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posta della sede centrale Istat (€ 3.380,80 IVA inClusa)” ... 81
Denominazione: ITALIANA AUDION S ........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinen i 81
3.3.33 Attivita svolta dall’appalto 33 - “PROCEDURA IN ECONOMIA per il servizio
di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale nonché
di ritro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di Roma” DURATA
PREVISTA 12 MESH ..ottt ettt e ettt e e e e e e s nsaas e e e 81
Denominazione: da aggiUdiCare...........c..ocuriiiiiiiiiiiinn i 81
3.3.34 Anagrafica dellappalto 34 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA per la
fornitura e installazione di n. 2 apparati switch in fibra oftica e relativi servizi
complementari necessari per 'ampliamento dellattuale SAN — importo complessivo €
450.000,00 iva esclusa - DURATA PREVISTA 36 MESI ... 81
Denominazione: daaggiudiCare...............cceoriiiiiiiiiiiiii 81
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3.3.35 Anagrafica dell'appalto 35 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la fornitura
informatica per I'acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi alla rilevazione delle
imprese e al censimento delle istituzioni no profit — importo complessivo € 50.000,00
iva inclusa - DURATA PREVISTA ... oo 81
Denominazione:  ANNULLATA ...t 82
3.3.36 Anagrafica dell'appalto 36 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la fornitura
informatica per la certificazione delle applicazioni informatiche per l'acquisizione e
monitoraggio dati delle imprese e al censimento delle istituzioni no profit — importo

complessivo € 49.700,00 iVa INCIUSA..........oocveeeeeeeeee e 82
Denominazione:  da ag@iudiCare.....................cooouieeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeoo 82
3.3.37 Anagrafica dell'appaltatore 37 “GARA per la fornitura del software di
gestione del’'Help Desk e relativi servizi professionali ................coocoovooioiio 82
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi .................oooovooeoo . 82
Denominazione:  da ag@iudiCare......................ccocoeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeo 82

3.3.38 Anagrafica dell'appaltatore 38 *“affidamento del servizio di consulenza
specialistica informatica del prodotto software Microsoft SQI server per n. 20 gg. -

importo complessivo € 7.000,00 ivVa €SCIUSA .............ooovooeeeoeeoo 82
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi ..............coovooovoooo 82
Denominazione:  B.E.E. SOIUtION SPA .........c.ocovieeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeee 82

3.3.39 Anagrafica dellappalto 39 “PROCEDURA IN ECONOMIA per l'affidamento
di servizi di consulenza informatica specialistica sul sistema CMS TYPO3 — importo
complessivo € 50.000,00 iva inclusa - DURATA PREVISTA2ANNI ..o 83
Denominazione:  da agg@iudiCare...................cocoovoooeeeeoeseeeeeeoeeeee 83
3.3.40 Anagrafica dellappalto 40 “GARA per la prestazione di servizi di
manutenzione degli IP-PABX — importo presunto € 140.000,00 iva esclusa - DURATA
PREVISTA 2 ANNI ..ot e 83
Denominazione:  Piemme TeleCOM ...........c.cocoovoooeeeeeeooeeeeeeeeeeooo 83
3.341 Anagrafica dellappaltatore 41 “Affidamento di servizi di consulenza
informatica specialistica sul prodotto IBM TIVOLI| “~ importo complessivo € 9.800,00
IVATNCIUSA ... 83
Denominazione:  MAUDEN SPA ...........oooi oo 83
3.3.42 Anagrafica dell'appalto 42 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la fornitura di
servizi di catering per le prossime riunioni del COMSTAT” importo complessivo €
1.400,00 IV ©SCIUSA.........oouiuiiitieiieee e e 83
Denominazione: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL.....oovoovoeooooo 83
3.3.43 Anagrafica dell'appalto 43 “PROCEDURA IN ECONOMIA per l'acquisizione
di servizi video e fotografici a supporto dell'attivita di comunicazione dellISTAT per i
prossimi 3 anni...” importo complessivo € 40.00,00 iva esclusa .............oooovovoveee. 83
Denominazione:  STUDIO VIDEO ............ccoooooiieoeeoeeeeeeeeeeoeeeeeoeoo 84
3.3.44 Anagrafica dell'appalto 44 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER LA
FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E RELATIVI SERVIZI
INFORMATICE ... e 84
Denominazione: DUEPIGRECOERRE SRL .......ccoovoivooeoeoeoeeeeoooo 84
3.3.45 Anagrafica dell’'appalto 45 “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA” - importo a base d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)
84
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Denominazione: daaggiudiCare..............coovoiiiiiiininiiiin e 84
3.3.46 Anagrafica dellappalto 46 “PROCEDIMENTO DI GARA PER LA
FORNITURA DI LICENZE SW CITRIX, SERVIZI DI HELP DESK E ASSISTENZA
TECNICA SPECIALISTICA” - importo a base d’asta € 75.000,00 (iva esclusa) ........ 84
Denominazione: da aggiUdiCare............ccoooiiiiriiiiiiiere i 84
3.3.47 Anagrafica dell’'appalto 47 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE EXADATA SERVIZI
PROFESSIONALI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO SEDI ISTAT
BALBO E OCEANO PACIFICO” - importo € 950.816,58 (iva esclusa) ...................... 84
Denominazione: ORACLE ITALIA SRL ..o 85
3.348 Anagrafica dellappalto 48 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA
Enterprise  licence agreement SERVIZI PROFESSIONALI,MANUTENZIONE
FORMAZIONE PRESSO SEDI ISTAT” - importo € 630.000,00 (iva esclusa)............ 85
Denominazione: ESRIITALIA SPA. ... 85
3.3.49 Anagrafica dellappalto 49 “FORNITURA IN OPERA DI STRUMENTI
AUDIOVISIVI PER LAULA MAGNA DELLA SEDI ISTAT DI ROMA DI VIA C. BALBO
16, E VIA TUSCOLANA 1788 E PER LA SALA CONSIGLIO E SALA DEL
SEMINARIO DELLA SEDE CENTRALE Di ROMA DI VIA C. BALBO 16" importo €
184.000,00 (iVA ©SCIUSA) ....cveeeieeiiiiiieiiie et 85
[D7=1010) 01118 7= 74 [0 |- HERTTTTRU RO RO RO TSP PPPPPPPPPPPPPRSR PR 85
3.3.50 Anagrafica dellappalto 50 “PROCEDURA DIRETTA per la fornitura del
servizio di verifica delle prestazioni delle applicazioni informatiche per 'acquisizione e
il monitoraggio dei dati relativi alla rilevazione delle imprese (MPS1) e al Censimento
delle Istituzioni no profit per il IX Censimento — importo complessivo € 35.000,00 iva
esclusa - DURATA PREVISTA ... e 85
Denominazione: CONSOFT SISTEMI SPA ... 85
3.3.51 Anagrafica dellappalto 51 “Affidamento dei servizi di consulenza
specialistica in ambiente Microsoft — importo complessivo € 308.000,00 iva esclusa” -

DURATA PREVISTA 2012/2014 ...ttt s a e s 86
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa L. Rocchi........... 86
(D=8 1001 11107 VAT0 L= SUUTUTTE TR PO PPPPOPPP PR 86

3.3.52 Anagrafica dellappalto 52 “Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza dei prodotti sw Sebina e fornitura di assistenza on site — importo
complessivo offerto € 45.100,00 iva esclusa’ - DURATA PREVISTA 01/0/2012 -
100:1 1015772 0 & 1< TRRURU U U TR U ORI P PP P POPPPRRRRPPPPS 86
Denominazione: DATA MANAGEMENT ........cooiiiii 86
3.3.53 Anagrafica dellappalto 53 “Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica a chiamata per 7 archivi rotanti ubicati nella sede di Via Balbo. .. 86
Denominazione: daaffidare .........cccooooiiiiiriaiinii 86
3.3.54 Anagrafica dell'appalto 54 “Procedura negoziata - verifiche periodiche
ascensori sedi Istat (Viale Liegi, via Depretis 77/74; viale Oceano Pacifico, Via Cesare

BalDO, 167 ...t eeee ettt 86

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ... 86

Denominazione: daaffidare ............ooiiiiiinii i 87
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3.3.55 Anagrafica dellappalto 55 “Fornitura di licenze software Landesk
comprensiva di manutenzione e modulo aggiuntivo per n. 24 mesi, formazione e

CONSUIBNZA tECNICA"...... ... 87
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi..................oooooovooio 87
Denominazione: NETCOM SRL......cooveieeooeeeeeeooeeeeeeeee 87

3.3.56 Anagrafica dellappalto 56 “Servizi di fotocomposizione, composizione
grafica, stampa, confezionamento, allestimento, spedizione, consegne e allocazione

inscaffalature Istat “..................ooooi i e 87
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente ...............c.ooovoooo 87
Denominazione:  da aggiudiCare.....................ccooueeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeoo 87

3.3.57 Anagrafica dellappalto 57 “Gara per il servizio di pulizia, locazione,
manutenzione di apparecchiature igienico sanitarie e servizio di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione presso le sedi Istat di Roma per un periodo di anni
3’ 87

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ..............ocoovoveeooooooo 87
Denominazione:  da aggiudiCare.....................cooooioeooeee oo 87
3.3.58 Anagrafica dellappalto 58 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi backup per le DB MACHINE di consolidamento delle basi

dati da consegnare presso la sede centrale Istat diRoma ”..................cooivooiiii . 88
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis............c.oovvooveeeeeeii) 88
Denominazione:  da aggiudiCare....................cooomieoe oo 88
3.3.59 Anagrafica dellappalto 59 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi WI Fl della rete Istat di Roma ” ........c...co.ocoovooveviii . 88
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis..............ocoovvoveeeeevoi) 88
Denominazione:  da aggiudiCare.......................ooeeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeee 88
3.3.60 Anagrafica dellappalto 60 “Gara per il servizio di riorganizzazione dei
depositi librari della biblioteca Istat di ROMa ™ ........c.oooooeeoeoe o 88
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ..............c.oovvvoeoo 88
Denominazione:  daaggiudiCare.................ccoooooeeoe oo oo 88

3.3.61 Anagrafica dell'appalto 61 “Gara sopra soglia per la fornitura in locazione di
400 pc portatili e servizi connessi, manutenzione, installazione presso Istat di Roma”

88
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. DiNi........ooveoeeeoeoeeoeeeeo 88
Denominazione:  da aggiudiCare....................cocooooeooinoe oo 88

3.3.62 Anagrafica dell'appalto 62 “Procedura aperta nazionale per I'affidamento del
servizio di codifica, editing e registrazione dati per l'indagine statistica sul trasporto

marittimo e servizi connessi presso Istat di ROma ™ .......c..coovvvvoeooooo 88
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De ANGENS...........ovvvveeeeeeeo . 89
Denominazione:  da aggiudiCare.....................cocoveoeeooeeeoeeeeeeeeoeeeeeeoo 89

3.3.63 Anagrafica dellappalto 63 “Affidamento diretto per I'acquisizione di 6
giornate/uomo a consumo per servizi professionali di Penetration test applicativo fino

Al MAZO 207137 ... e 89

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi ................o.oovooeoeoi 89

Denominazione:  QUANTUM LEAP SRL......ooovoooee oo 89

3.3.64 Anagrafica dellappalto 64 “Gara per il servizio di rilegatura di n. 1.000 volumi

della biblioteca Istat di ROMa” ................ccoooooio oo 89
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Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ... 89
Denominazione: da aggiUdiCare..............cooumiiiiiiiirenn i 89
3.3.65 Anagrafica dell'appalto 65 “Gara Internazionale per i servizi di elaborazione,
stampa e trattamento di documenti e servizio di recapito, delle direzioni dell'lstituto

per un fabbisogno di c.ca € 3.285.000,00 per un tHEeNNIO” ..vveeee e 89
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ... 89
Denominazione: da agg@iudiCare. ............ccuieoiie i 89

3.3.66 Anagrafica dell'appalto 66 “Procedura aperta nazionale in due lotti per
Faffidamento di servizi di Formazione Formatori, per la durata di 12 mesi .. importo

complessivo dei due lotti 75.000,00 euro iva ESCIUSA” ..o 90
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis.............cocoovnviinnnnnnn 90
Denominazione: da aggiUdiCare.............occoiiiiiiiiirniiii 90

3.3.67 Anagrafica dellappalto 67 “Gara per il servizio di facchinaggio con gestione
del ciclo logistico del monitoraggio informatizzato e trasporto cose allinterno e tra le

varie sedi Istat di Roma pern. 3 anni’ ... 90
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ... 90
Denominazione: da agg@iUdiCare............coooiiuiieriiiiiiin i 90
3.3.68 Anagrafica dell'appalto 68 “Gara di affidamento concessione e gestione
servizi ristoro e bar presso le sedi Istat di Romapern. 4 anni’...............ccoooeinnens 90
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro ... 90
Denominazione: da aggiUdiCare............ccccouvuviiiiioniiiiiniii 90
3.3.69 Anagrafica dellappalto 69 “Procedura per i servizi di supporto e training on
the job su piattaforma Microsoft Bl per 12 gg. presso Istat di Roma”.....ccccovvvveeeeneennn. 90
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott. De Francisci............ 90
Denominazione: da aggiUdiCare.............ccooiviiiiieiiineniiii 90
3.3.70 Anagrafica dellappalto 70 “Affidamento di servizi sviluppo SW applicativo
per componenti SDMX presso Istat di Roma sede Balbo” .....ooeieieieeeeeeeee e 91
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa E. Pensavalli ..... 91
Denominazione: da aggiUdiCare............cccoouriiiiiennniinri 91

4 Valutazione dei rischidiinterferenza..............ocooooii 91
4.1 Esecuzione di lavorazioni allinterno/all’esterno del luogo di lavoro durante l'orario
di lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in appalto..................ccocooeii 92
42 Esecuzione di lavorazioni allinterno del luogo di lavoro al di fuori dell’orario di
lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in appalto. ... 93
4.3 FE previsto l'accesso ai tetti costituiti da materiale non sufficientemente resistente.

93
44 Circolazione e manovra con automezzi nelle aree esterne in presenza di altri
veicoli, 1avoratori 0 PEAONI. ...........coviiiiiiie e 93
45 FE previsto I'utilizzo dei servizi igienici del luogo di lavoro anche per i lavoratori
della impresa appaltatriCe. ..o 93
46 FE’ prevista una permanenza stabile dei lavoratori della impresa appaltatrice
allinterno della Unita produttiva. ..o 94
4.7 FE prevista la presenza di superfici di transito bagnate con rischio di scivolamento
/0 CAAULE @ TIVEIIO. oo r e e e e e et e 94
4.8 FE’ prevista la pulizia di finestre e/o lucernari con I'ausilio di scale, trabattelli o altri
mezzi meccanici in presenza di [aVOratori............ccoocuvii 94
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4.9 FE previsto lallestimento di un'area delimitata destinata a deposito all’esterno

della unitd Produttiva. ..............ooooeiiiiie e 95
4.10 FE’ previsto l'accesso a posti elevati di: ed|f|C| parti di impianti, apparecchi,
macchine, pali €/0 SIMili............ccccoiiiiiiiii e e 95

4.11 FE previsto utilizzo di attrezzature e macchman. di proprieta dellimpresa
appaltatrice e utilizzati da lavoratori dellimpresa appaltatrice; di proprieta del
committente e utilizzati dal personale dell'impresa appaltatrice................ccccovveeeveen... 95
4.12 Presenza di lavoratori che possono lavorare in aree “nascoste” degli edifici
(softtotetti, controsoffitti, sottopannellature ecc) quali: I'addetto alla manutenzione; gli
addetti alle PUNZIE. ..........c.ooooviiee e 97
4.13 FE’ previsto l'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria. ............cccccoeeevevn..... 97
4.14 Sono previste lavorazioni che possono comportare l'esposizione a fuliggine,
catrame, pece di carbone, polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, come pud
succedere ad esempio nel caso di lavoratori addetti alla manutenzione e alle pulizie... 97
4.15 FE’ previsto utilizzo di ascensori e/o montacarichi per la movimentazione di carrelli
in comune con altri [AVOratori. ................oooviiiiiii e 98
4.16 Sono previste lavorazioni in zone con pericolo di investimento dei lavoratori
dellimpresa appaltatrice per transito di carrelli elevatori e/o mezzi in movimento in

ENETAIR. ...ttt 98
4.17 Carico e scarico di materiali ed attrezzature. .....................cccoooiiiivieeieieee 98
4.18 Sono previste lavorazioni con rischio di punture, perforazioni, tagli e/o abrasioni
per gli altri lavoratori e/o pubblico presente. ................ccoooeiioi oo 98
4.19 Sono previste lavorazioni con rischio di urti, colpi, impatti e/lo compressioni per gli
altri lavoratori €/0 pubblico Presente. ...............ocvoiioee oo 99
4.20 FE’ previsto intralcio di vie di fuga 0 COrmdoi. ............ccoccoioiioeioeieeeeeeee e, 99

421 E’ prevista temporanea disattivazione di specifiche misure di protezione
antincendio quali: impianto rivelazione fumi; impianto allarme antincendio; impianto di
spegnimento (idranti); impianto di spegnimento (naspi); impianto di illuminazione di
sicurezza; bloccaggio in apertura di porte o serrande resistenti al fuoco REI;
realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco (REI); altri sistemi di

SPegNIMENtO (ESHINTONT). ......oooiii e e 99
422 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze estremamente
inflammabili, facilmente infiammabili e/o infiammabili. ..................c.cooeeoveeoeeeeeeeee . 100

4.23 FE' previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di agenti chimici pericolosi quali ad
esempio vernici, smalti, siliconi, gas, detergenti, sostanze irritanti, disinfettanti,
AISINTESTANTI. ... 101
4.24 FE’ previsto accumulo di sostanze infiammabili o faciimente combustibili in luogo
non idoneo, di materiali combustibili e/o depositi di avanzi delle lavorazioni, quali carta
od altro materiale combustibile che pud essere incendiato accidentalmente o

deliberatamente. ........ ..o 102

4.25 E’ prevista movimentazione manuale dei carichi. ..............cooooeviovvoeieeieeee 102

4.26 E’ prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari..............cc........... 103

4.27 FE’ prevista l'effettuazione di lavori in quota con rischio di cadute del lavoratore, di

oggetti /o materiali dall'alto. ................c.oooi i 103

4.28 E' previsto utilizzo di trabattelli e/o piattaforme elevatrici. ...............ccccooeeveni.... 103
13

File:130329_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



B Istat

i Naglonale

&

4.29 Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati all'utilizzo di
attrezzature, macchinari e materiali periColOSI. ............cccoviiiiiiiii 104
4.30 Sono possibili interventi straordinari di lavorazioni non programmate; Possibile
sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori non programmati in precedenza;
Possibile slittamento di orario di intervento e/o di lavoro rispetto a quello prestabilito. 104
4.31 FE prevista temporanea interruzione dellimpianto di: condizionamento;

FISCAIAAMENTO. ...t 105
4.32 Sono previste attivita con presenza di sostanze nocive quali: aerosol; gas; vapori;
polveri e fibre; getti € SChIzzi. ... 105
4.33 Sono previste attivita con presenza di: campi elettromagnetici. ...................... 106
4.34 Sono previste attivita con produzione di: rumore in genere. ............................ 106
4.35 Sono previste attivita in lavoro notturno ed in presenza di freddo..................... 107
4.36 Sono previste attivita che possono esporre i lavoratori ad agenti biologici e
microrganismi in grado di provocare infezioni.................cco 107
4.37 Sono previste attivita che possono esporre ad amianto..............ccccccocen 108

4.38 Sono previste lavorazioni su linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche e cavi. .. 108
5 Misure di Prevenzione e Protezione atte a ridurre i rischi dovuti alle interferenze dei

lavoratori, in caso di interventi nuovi, non programmati o straordinari............................. 109
5.1 Limpresa appaltatrice intende avvalersi per la prestazione dell'opera di eventuali
SUDAPPAIALONI. ......ccoeiiiie 109
5.2 Gli interventi della impresa appaltatrice comportano la riduzione temporanea
dell'accessibilita per utenti diversamente abili. ... 109
5.3 FE’ prevista la presenza temporanea di sovraccarichi sui solai in misura superiore
al Mt CONSENTILO. ..o e 110
5.4 Sono previsti lavori in ambienti con presenza sospetta di inquinamenti quali:
pozzi neri, fogne, camini, fosse, condutture, caldaie e simili................................o. 110
5.5 [E’ previsto accesso allinterno della Unitd Produttiva di automezzi, mezzi
alimentati a gpl e macchine operatrici................ccccco i 110
5.6 Sono previste lavorazioni con probabili proiezione di schegge o altro con rischio
di colpire gli altri lavoratori e/o pubblico presente. ... 111

57 FE prevista la: presenza di scintile dovute a processi di lavoro, quali taglio,
affilatura; presenza di sorgenti di calore causate da attriti; presenza di macchine ed
apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di
buona tecnica; presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le

norme di buoNa tECNICA............o.ooiiiiiiieeee e 111
5.8 Sono previste effettuazioni di lavoro a caldo (saldatura, taglio alla fiamma, uso di
fiamme libere) o sono utilizzati generatoridi calore. .................ccoo 111
5.9  Sono previsti lavori su impianti di adduzione gas combustibile. ........................ 112
510 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze cancerogene e/o
14107 =e 1] =Y OOV PP PP TP PP PPP ST 113

5.11 Sono possibili lavorazioni in luoghi con presenza anche non in vista di: materiali
termo-isolanti di rivestimento di pareti e solai applicati a spruzzo o a cazzuola; presenza
di lana di vetro in controsoffitti, pareti mobili, intercapedini ecc. ; rivestimenti isolanti di
tubi e caldaie; coperture in cemento amianto; tessuti, carta e pannelli ignifughi;
pavimenti in vinil-amianto (linoleum); guarnizioni di apparecchiature (caldaie e forni);
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prodotti in amianto-cemento detti anche fibrocemento o ethernit (tettoie, canne fumarie,

serbatoi, cassoni, vasi d’espansione ecc); materiali per l'isolamento. ..................... 113

5.12  Sono previsti lavori in prossimita di linee aeree o apparecchiature con parti attive

MON PrOteHe. ... 113

5.13 FE’ previsto impiego di apparecchiature elettriche di potenza superiore a 1000 W.
114

5.14  Sono previsti lavori su cabine o apparecchiature elettriche. ........................... 114

5.15  Sono previsti cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di: opere
fisse, permanenti o temporanee in muratura; opere fisse, permanenti o temporanee in
cemento armato; opere fisse, permanenti o temporanee in metallo; opere fisse,
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sterro. 116
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1. Sezione Generale

1.1 Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le informazioni e prescrizioni, necessarie
allimpresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, in materia di sicurezza e in particolare sui
rischi specifici esistenti nellambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di protezione adottate in relazione alle attivita svolte in ottemperanza all’art.
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “/l dafore di lavoro committente promuove Ia
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o d’opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomy”.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:

e cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro, incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare, o almeno ridurre
al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nellesecuzione dell’opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvedera a verificare I'idoneita tecnico-professionale
dellimpresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneita tecnico-professionale. Si provvedera anche a fornire, in allegato al
contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle

lavorazioni, che la ditta appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara.
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La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle

attivita specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

1.2 Introduzione
L’istituto Nazionale di Statistica attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla

valorizzazione dei lavoratori nellambito del posto di lavoro. Anche I'esternalizzazione di
attivita e servizi pud determinare l'incremento di occasioni d’infortunio a causa della
promiscuita del lavoro, dovuto alla presenza di pili operatori all'interno dei medesimi
luoghi, tanto maggiormente quanto pil complessa & la struttura aziendale o piu elevati
sono i rischi in essa presenti o quanto piu basso ¢ il livello di sicurezza raggiunto o quanto
meno affidabile € il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE &
stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per tutte le sedi ISTAT di

Roma

1.3 Scopo
Lo scopo di questo documento & quello di valutare l'esistenza di rischi derivanti da

possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.
Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da
interferenza.

Il DUVRI & un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve
essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento
di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso
di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso
dell'esecuzione delle attivita previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Il
presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso la struttura Istat stessa che
potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto stipulato con le imprese

appaltatrici.
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Cosi come esplicitato nei capitoli successivi, si & provveduto ad integrare il presente
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui vengono
espletati i lavori in appalto.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali
estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la
struttura (utenti, visitatori, ecc.).

E’ obbligo dell'appaltatore procedere alla consultazione degli aggiornamenti del presente
Duvri, presso 'U.O. DCAP/A SPP e presso i Responsabili/preposti delle sedi Istat

attraverso il link dedicato nel sito del SPP.

1.4 Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I'appalto o
la prestazione di lavoro autonomo.

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a),
(nota 1) l'idoneita tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo che precede, la verifica & eseguita attraverso le seguenti modalita:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dellimpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445,
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b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nellambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

3. |l datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento & allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto
2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, e successive modificazioni, tale documento & redatto, ai fini dell'affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, 'obbligo di cui al comma 3 non
si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di

valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
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standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dellinizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato [appalto; l'integrazione,
sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l'mprenditore committente risponde in solido con I'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera delllstituto
nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'lstituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui primo periodo non sono soggetti
a ribasso.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i
costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora
gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pil rappresentative a livello
nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appailti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti

aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
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rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro & determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico pill vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(nota 1) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle
imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

1.5 Definizioni ed abbreviazioni

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

SSL Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, |l
soggetto che, secondo il tipo e I'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore

presta la propria attivita, ha la responsabilita dell'organizzazione stessa o dell'unita
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produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e
dell’ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta I'attivita, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
'organo di vertice medesimo.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita
lavorativa e garantisce I'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacita
adeguate al quale spetta la Responsabilita del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati
all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Ufficio Acquisti Beni e Servizi (Ufficio ABS): ufficio amministrativo che si occupa della
redazione dei contratti d’appalto/d'opera e della consegna alla ditta appaltatrice del DUVRI
generale.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu operatori economici, aventi per oggetto I'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs.
163/06 e s.m.i.).
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Contratto d’opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il
prestatore compie un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238 C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a
garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati allaffidamento di appalti allinterno
delllAzienda o dellunitad produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti
quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto
d’'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di
cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i
soggetti che a vario titolo operano nell’Azienda, a prescindere dalle circostanze lavorative
in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) / Responsabile dell’'U.O. che gestisce il
contratto: Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie
competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di

affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

24

File:130329_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



1.6 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del
lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
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2 Informazioni generali sull’appalto

21 Anagrafica del Committente

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Telefono

Codice fiscale:
partita . V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

Medici competenti:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

via Cesare Balbo, 16 — Roma

06 46731

n. 80111810588

n. 02124831005

produzione di statistiche nazionali, fornitura di
dati e informazioni alle autorita statistiche
comunitarie e alle organizzazioni internazionali.
ente di ricerca

dott.ssa Maria Carone
dott.ssa Eva Pietrantonio

dott. Adeodato Sparano

dott. Fabrizio Salvitti (coordin.)
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2.2 Anagrafiche degli appaltatori/appalti

2.2.1 Anagrafica dell’appaltatore 1 - “Bar ristoro”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: GSI - Gestione Servizi integrati s.r.l.
Indirizzo sede legale: P.zza Attilio Pecile, 45 — 00154 Roma
Telefono 0657095333 — fax 0657095400
Codice fiscale/ partita I.V.A: 04825541008

Attivita svolte: Bar/ristoro

Settore di attivita: ristorazione

Legale rappresentante Fiero Innocenzi

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 1: 400,00 euro

Data inizio appalto Balbo: 16/07/2007 - Data fine appalto Balbo 16/07/2012

Data inizio appalto O.P.: 08/05/2008 - Data fine appalto OP 08/05/2013

Data inizio appalto LIEGI: 12/08/2009 - Data fine appalto LIEGI 08/01/2012

Data inizio appalto TUSCOL.: 12/08/2009 - Data fine appalto TUSCOL. 08/01/2012
Contratti in proroga di mesi 6

2.2.2 Anagrafica dell’appaltatore 2 - “Pulizie”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: PULIRAPIDA s.r.1.
Indirizzo sede legale: Via Avogadro, 21 Rosciano di Fano (PU)
Telefono

Codice fiscale: n. 80111810588
partita I.V.A: 01474560412
Attivita svolte: pulizie

Settore di attivita: servizi di pulizie
Legale rappresentante

Datore di lavoro: Mauro Papalini
RSPP: Franco Belletti
Medico competente: Elisabetta Peruzzini
Referente del coordinamento: Lorena Gasperini

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 2: 400,00 euro

Data inizio appalto: 1 aprile 2009
Data fine appalto: 31 marzo 2011
Contratto in proroga di mesi (non comunicato)
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2.2.3 Anagrafica dell’appaltatore 3 “MANUTENCOOP S.p.a” Manutenzione
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro — sig.ra A. Capuani

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio Manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria
degli impianti elettrici, tecnologici e speciali nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: MANUTENCOOP Facility Management

Indirizzo sede legale: Via Poli, 4 — Zola Predosa (BO)

Sede di Roma:

Telefono: 0516161111

Codice fiscale: 02402671206

partita L.V.A: N.

Attivita svolte: manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria
degli impianti elettrici tecnologici e speciali

Settore di attivita: manutenzione

Legale rappresentante: Marino Monti

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente: Dott.

Registro imprese: N

costi per la sicurezza dell’appalto 3: dé PSC
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 3: 450,00 euro

Data inizio appalto: 1 maggio 2008
Data fine appalto: 30 aprile 2011 in proroga fino a .......

2.2.4 Anagrafica dell’appaltatore 4 “Axitea”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Dati Generali dell Appaltatore del servizio SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E SALTUARIA
E SERVIZIO DI PORTIERATO NELLE VARIE SEDI ISTAT IN ROMA E TRASPORTO E

SCORTA VALORI nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
Legale rappresentante
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:

AXITEA

via Gallarate, 207 — 20151 Milano

via Giorgio de Chirico, 154 — 00155 Roma
023003131 - 06684901

00818630188

servizio di vigilanza
security
Stefano Spinelli
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Registro imprese: 1799364 — 08/05/2006

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 4: 400,00 euro per ogni sede
Data inizio appalto: 22/07/2010

Data fine appalto: 21/07/2014

2.2.5 Anagrafica dell’appaltatore 5 “il Consorzio Italiano Cooperativo Labor”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio di facchinaggio NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA E TRASPORTO E SCORTA VALORI nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR
Indirizzo sede legale: via Palestro, 78 — 00185 Roma

Sede di Roma: via Palestro, 78 — 00185 Roma
Telefono: 064462607

Codice fiscale: 00394690580

partita [.V.A: 00878211002

Attivita svolte: facchinaggio e trasporto materiali
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante Alberto Ortolani

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 1192400586 — 19/02/1996

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 5: 400,00 euro per ogni sede
Data inizio appalto: 01/03/2009

Data fine appalto: 28/02/2013

2.2.6 Anagrafica dell’appaltatore 6 “ Formazione”
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio di formazione NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita |.V.A:
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Attivita svolte: formazione

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 6: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.7 Anagrafica dell’appaltatore 7 “Riorganizzazione dell’archivio storico
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Dati Generali del’Appaltatore del servizio di archivio storico NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA

Denominazione: PLURIMA

Indirizzo sede legale: Via M. Curie, 15 — 06073 Corciano (PG)
Sede di Roma:

Telefono: 0756059669

Codice fiscale: 01698960547

partita .V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 7: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.8 Anagrafica dell’appaltatore 8 “Fornitura a consumo di servizi di
sviluppo ed assistenza manutentiva del software applicativo dei sistemi
informativi dell’ISTAT

RTI
ALAMAVIVA SPA mandataria
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DATA MANAGEMENT soluzioni IT per il settore pubblico SPA mandante
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi

Denominazione:

Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell'appalto 8;

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita [.V.A:

Attivita svolte:

ALMAVIVA The ltalian Innovation Company
mandataria

Roma, Via di Casal Boccone, 188/190 - 00136
Roma, Via di Casal Boccone, 188/190 - 00136
0633931

08450891000

08450891000

servizi di sviluppo ed assistenza manutentiva
software

servizi

Tripi Marco

Tripi Marco

Roma
50 euro per persona per anno

22/09/2008
03/2012

Data Mangement — soluzioni IT per il settore
pubblico SPA mandante

Roma, Via del Tritone, 66 - 00187

Roma, Via del Tritone, 66 - 00187

06502631

03691060960

03691060960

servizi di sviluppo ed assistenza manutentiva
software

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/ Forieri Ettore, Trapattoni RenatoTripi, Grechi
Giuseppe

Datore di lavoro: Forieri Ettore, Trapattoni RenatoTripi, Grechi
Giuseppe

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: Roma

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 8: 400,00 euro

Data inizio appalto: 22/09/2008
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Data fine appalto: 03/2012

2.2.9 Anagrafica dell’appaltatore 9 “Servizi di manutenzione hardware e
software per gli IP-PBX della rete telefonica ISTAT” NELLE VARIE SEDI
ISTAT IN ROMA

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Piemme Telecom S. R.L.
Indirizzo sede legale: Via Mons. Portaluppi,11 - 24049
Sede: Verdelllo (BG)

Telefono

Codice fiscale: 02384630162

partita |.V.A: 02384630462

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: telefonia

Legale rappresentante Mario Petro

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 9: 400,00 euro per ogni sede

Data inizio appalto: 10/08/2009
Data fine appalto: 10/08/2012

2.2.10 Anagrafica dell’appaltatore 10 “Servizio trasporto persone con
autovetture ed autista DALLE VARIE SEDI ISTAT IN ROMA

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: CTP — CONSORZIO TRASPORTO PERSONE
Indirizzo sede legale: via Dardanelli, 23 — 00195 Roma

Sede di Roma: via della Scafa, 158 — 00054 Fiumicino (RM)
Telefono: 0637512258 - 066583604

Codice fiscale: 04953591007

partita I.V.A: 04953591007

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: noleggio con conducente

Legale rappresentante Roberto Proietti

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
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Registro imprese: 04953591007 — 19/02/1996
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 10: 200,00 euro

Data inizio appalto: 16/06/2009
Data fine appalto: 15/03/2012

2.2.11 Anagrafica dell’appaltatore 11 “Manutenzione TENDE SOLARI NELLE
VARIE SEDI ISTAT IN ROMA

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro — dott. G. Micheli

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio Manutenzione ordinaria e straordinaria delle
tende solari nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: Hygiensystem srl

Indirizzo sede legale: via Cepagatti, 16/26 — 00131 Roma
Sede di Roma: via Sassonegro, 37 — 00169 Roma
Telefono: 062131268 - 06267059

Codice fiscale: 04030111001

partita |.V.A: 04030111001

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: vendita, installazione e manutenzione tende
Legale rappresentante Bruno Cicolani

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 725540 — 16/02/1996

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 11: 400,00 euro per ogni sede
Data inizio appalto: 01/11/2009

Data fine appalto: 31/10/2013

2.2.12 Anagrafica dell’appaltatore 12 “Appalto per il servizio di ritiro e
consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale
nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di
Roma

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: SO.GE.TRAS.
Indirizzo sede legale: via Fantoli, 28 — 20138 Milano
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Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita L.V.A:
Attivita svolte:
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

via F.lli Bandiera, 26/28
02580751

10536710154
10536710154

servizi

corriere

Massimo Gabriele Caruso

1383990 — 13/02/1992

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 12: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

16/02/2010
15/02/2012 in proroga

2.2.13 Anagrafica dell’appaltatore 13 “Servizi di telefonia fissa per la nuova
sede Istat di viale Oceano Pacifico di Roma (Voip)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:

P.A.th.NET S.P.A.
Via Parco de’ Medici,61 - 00100
Roma

05815611008
05815611008
servizi
telefonia

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Giuseppe Tilia

RSPP:
Medico competente:
Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 13: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

25/05/2013

2.2.14 Anagrafica dell’appaltatore 14 “Servizi di manutenzione degli apparati

attivi della rete Istat

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente
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Denominazione: I.T.I. Innovazione Tecnologica ltaliana S.R.L.
Indirizzo sede legale: Via Walter Chiari,18 - 00128

Sede di Roma: Roma

Telefono

Codice fiscale: 08942951008

partita .V.A: 08942951008

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Andrea Pucci

RSPP: ‘

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 14: 400,00 euro

Data inizio appalto: 30/05/2011
Data fine appalto: 30/05/2014

2.2.15 Anagrafica dell’appaltatore 15 “Fornitura di dispositivi hardware e
software dei servizi di supporto, servizi complementari e manutenzione
per I’aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza
perimetrale dell’lstituto

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Telecom ltalia S.P.A.

Indirizzo sede legale: Piazza degli Affari,2 20123 Milano
Sede di Roma: Milano

Telefono

Codice fiscale: 00488410010

partita |.V.A: 00488410010

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Andrea Niutta

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 15: 400,00 euro

Data inizio appalto: 30/05/2011
Data fine appalto: 30/05/2014
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2.2.16 Anagrafica dell’appaltatore 16 “Fornitura di due sistemi storage
hardware e software, servizi informatici degli apparati esistenti per le
sedi Istat di via Balbo e viale Oceano Pacifico e manutenzione

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Mauden S.P.A.

Indirizzo sede legale: Via Ippodromo, 61 20151
Sede di Roma: Milano

Telefono

Codice fiscale: 09066160152

partita .V.A: 09066160152

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Giovanni Schisano
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 16: 400,00 euro

Data inizio appalto: dicembre 2010
Data fine appalto: dicembre 2012

2.2.17 Anagrafica dell’appaltatore 17 “Ampliamento della piattaforma di
Gestione Documentale e Protocollo Informatico e dei servizi connessi

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: PA Digitale S.P.A

Indirizzo sede legale: Via Massimo d’Azeglio,20 — 26900 Lodi
Sede di Roma: viale Piramide Cestia 1/B -00153 Roma
Telefono 0692936677 fax 0692912681

Codice fiscale:

partita I.V.A: 06628860964

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 17: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.18 Anagrafica dell’appaltatore 18 “Manutenzione di una termoregolatrice
CP Bourg BB 3001

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: Tecnoffset Roma S.R.L.
Indirizzo sede legale: Via Cornelia 420 — 00166 Roma
Sede di Roma: Via Cornelia 420 — 00166 Roma
Telefono: 066140471

Codice fiscale: 04354551006

partita LV.A: 04354551006

attivita svolte: manutenzione

Settore di attivita: manutenzione

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Bracci Stefano

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 18: 200,00 euro

Data inizio appailto: 01/09/2011
Data fine appalto: 31/10/2013

2.2.19 Anagrafica dell’appaltatore 19 “attivita di training on the job”
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Denominazione: Pomilio Blumm in RTI con la societa Hill &
knowlton gaia s.r.l./Triumph c&c s.r.l./Spazio
eventi s.r.l.

Indirizzo sede legale: via Venezia, 4 — 65121 Pescara

Sede di Roma:

Telefono: 0854212032

Codice fiscale: 01304780685

partita |.V.A: 01304780685

attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Franco Pomilio

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: Pescara

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 19; 100,00 euro

Data inizio appalto: 07/07/2011
Data fine appalto: 12/2012
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2.2.20 Anagrafica dell’appaltatore 20 “Servizio di sorveglianza sanitaria
dellISTAT”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: BIOS SERVIZI

Indirizzo sede legale: via F. Denza, 27 — 00197 Roma

Sede di Roma: viale Pinturicchio, 84 — 00196 Roma
Telefono: 068072571 - 06802081

Codice fiscale: 10236981006

partita L.V.A: 10236981006

Attivita svolte: servizio di sorveglianza sanitaria e attivita del
Medico Competente dott.ssa Claudia Coccia

Settore di attivita: sanita (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Legale rappresentante: Maria Grazia Tambroni Armarol

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 1219899

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 20; 100,00 euro

Data inizio appalto: 01/03/2008

Data fine appalto: 28/02/2012 in proroga n. 6 mesi

2.2.21 Anagrafica dell’appaltatore 21 “Servizio di ritiro, trasporto,
smaltimento e/o recupero mobili, arredi e materiali ingombranti fuori
uso”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: ROMANA AMBIENTE SRL

Indirizzo sede legale: viale Trastevere, 74 — 00153 Roma

Sede di Roma: via Campoleone, km 3.400 — 04011 Aprilia (LT)

Telefono: 069278592

Codice fiscale: 04994261008

partita |.V.A: 04994261008

Attivita svolte: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o
recupero mobili, arredi e materiali ingombranti
fuori uso

Settore di attivita: facchinaggio, trasporto e smaltimento materiali

Legale rappresentante: Giampiero Gullo

Datore di lavoro:
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RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 827882 — 05/02/1996
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 21; 400 euro

Data inizio appalto: 01/11/2011
Data fine appalto: 31/10/2012

2.2.22 Anagrafica dell’appaltatore 22 “Servizio di manutenzione della
macchina tagliacarte SEM mod FL 76 in dotazione presso la sede ISTAT
di Via Tuscolana 1788

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione; Tecnoffset roma

Indirizzo sede legale: via Cornelia, 334 — 00166 Roma
Sede di Roma: via Cornelia, 420 — 00166 Roma
Telefono: 066140471

Codice fiscale: 04354551006

partita |.V.A: 04354551006

Attivita svolte: servizio di manutenzione tagliacarte
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante: Stefano Bracci

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 22; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/09/2011
Data fine appalto: 31/08/2013

2.2.23 Anagrafica dell’appaltatore 23 “Servizio di manutenzione legapacchi
Ekostrap incellofanatrice minipack in dotazione presso la sede ISTAT di
Via Tuscolana 1788

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: Spal centro ltalia
Indirizzo sede legale: via dei Fulvi, 59 — 00174 Roma
Sede di Roma: via dei Fulvi, 59 — 00174 Roma
Telefono: 067615436
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Codice fiscale: 07553790580

partita 1.V A:

Attivita svolte: servizio di manutenzione
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante: Carlo Cervino

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 23; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/09/2011
Data fine appalto: 31/08/2013

2.2.24 Anagrafica dell’appaltatore 24 “lavori di adeguamento della sede Istat
Balbo di Roma — Convenzione SIIT”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: IGIT Spa
Indirizzo sede legale: via A. Bosio, 12 — 00161 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 0644236669
Codice fiscale: 00404010589
partita |.V.A: 00882771009
Attivita svolte: LAVORI

Settore di attivita: LAVORI

Legale rappresentante/ avv. Bruno Cioffi
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dellappalto 24; daPSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 26; 450,00 euro

Data inizio appalto: novembre 2011
Data fine appalto:

2.2.25 Anagrafica dell’appaltatore 25 «Lavori di cablaggio presso la sede Istat
Balbo di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro
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Denominazione: ITIINNOVAZIONE
Indirizzo sede legale: Via W. Chiari, 18 — 00128 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 065083798
Codice fiscale:

partita .V A: 08942951008
Attivita svolte: LAVORI

Settore di attivita: LAVORI

Legale rappresentante: Pucci Andrea
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell’appalto 25; da PSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 25; 450,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.26 Anagrafica dell’appaltatore 26 “Lavori CED presso la sedi Istat di
Roma di viale Oceano Pacifico”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro — sig.ra A. Capuani

Denominazione: SIMET SPA
Indirizzo sede legale: Via Turati, 40 - Milano
Sede di Roma:

Telefono: 0805610671
Codice fiscale:

partita I.V.A: 02619790724
Attivita svolte:

Settore di attivita: lavori

Legale rappresentante: Tubito Nicola
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell’appalto 26; da PSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 26; 450,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: marzo 2012
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2.2.27 Anagrafica dell’appaltatore 27 “Servizio di assistenza della macchina
imbustatrice mod. NX00979 matr. N. 2033 in dotazione presso I'ufficio
posta della sede Istat di Roma di via Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: PITNEY BOWES ltalia srl

Indirizzo sede legale: Via Martiri della Liberta, 4 — 20060 Liscate (Ml)
Sede di Roma:

Telefono: 02950091

Codice fiscale:

partita .V.A: 09346150155

Attivita svolte: manutenzione

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 27; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/01/2012 — agg. 01/05/2012
Data fine appalto: 30/04/2014

2.2.28 Anagrafica dell’appalto 28 “GARA per la campagna di comunicazione
integrata in occasione del 9° Censimento Generale dell’industria e
servizi e censimento delle istituzioni no profit 2011 per la fornitura del
servizio di stampa, consegna e ritiro del materiale censuario”

Responsabili Istat: dott.ssa S. Dini — dott.ssa P. Grossi

Denominazione: POSTE ITALIANE SPA mandataria
Indirizzo sede legale: viale Europa 190 — 00144 Roma

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale: 97103880585

partita [.V.A: 01114601006

Attivita svolte: servizio stampa consegna e ritiro materiale
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
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Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 28; 1.000,00 euro (si stimano
preliminarmente a corpo, per la sede prevista i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat della sede
Tuscolana; formazione informazione di dettaglio dei lavoratori impiegati nel servizio del
fornitore sui rischi Istat presenti nel magazzino della sede Tuscolana ove si svolgera
lattivita prevista nel capitolato; riunioni integrative di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni; varie a corpo per prevenire il manifestarsi
di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori
misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, delimitazioni aree intervento, nelle sedi Istat di
Roma)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.29 Anagrafica dell’appalto 29 “PROCEDURA in economia per fornitura e
posa in opera di strumenti di comunicazione visiva di grande e
grandissimo formato e piccoli allestimenti in occasione di eventi presso
le sedi Istat”

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione: SOCIETA’ SPAZIO EVENT! sl
Indirizzo sede legale: Via di Torre di Mizzo, 9 — 70126 Bari
Sede di Roma:

Telefono: 0805347030 — fax 0805344372
Codice fiscale: 06320660720

partita L.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante Vittorio Rinaldi

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 29; 400 euro

Data inizio appalto: 1° aprile 2012
Data fine appalto: 2 anni 30 marzo 2014
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2.2.30 Anagrafica dell’appalto 30 «“PROCEDURA APERTA INTERNAZIONALE
per la campagna di comunicazione integrata in occasione del 9°
Censimento Generale dell’industria e servizi e dei servizi e censimento
delle istituzioni no profit 2011” (€ 1.000.000,00 IVA esclusa)

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione: LATTANZIO E ASSOCIATI SRL

Indirizzo sede legale: Via Cimarosa, 4 — 20144 Milano

Sede di Roma: Via Nazionale, 89

Telefono: 0229061165 — fax 0229061102 - 0658300195
Codice fiscale: 10532030151

partita |.V.A.:

Attivita svolte: campagna comunicazione integrata

Settore di attivita:

Legale rappresentante

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 30; 1.000,00 euro

Data inizio appalto: 1 giugno 2012
Data fine appalto: 31 gennaio 2014

2.2.31 Anagrafica dell’appaltatore 31 «“PROCEDURA DI GARA per
Paffidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero
di beni informatici fuori uso” (€ 55.200,00 IVA inclusa)

Responsabile Istat: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 31; 400euro
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Data inizio appalto:
Data fine appalto: anni due

2.2.32 Anagrafica dell’appaltatore 32 “Servizio di manutenzione della
macchina affrancatrice postale FRANCOTYP 3000/M matr. 552692, in
dotazione presso I'ufficio posta della sede centrale Istat (€ 3.380,80 IVA
inclusa)”

Responsabile Istat: dott.

Denominazione: ITALIANA AUDION sri
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 32; 200 euro

Data inizio appalto: 01/01/2012
Data fine appalto: un anno (30/12/2012)

2.2.33 Anagrafica dell’appalto 33 “PROCEDURA IN ECONOMIA per il servizio
di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio
nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel
Comune di Roma” DURATA PREVISTA 12 MESI

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi
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Settore di attivita: corriere

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 33: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.34 Anagrafica dell’appalto 34 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA per
la fornitura e installazione di n. 2 apparati switch in fibra ottica e relativi
servizi complementari necessari per I'ampliamento dell’attuale SAN —
importo complessivo € 450.000,00 iva esclusa - DURATA PREVISTA 36
MESI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita .V.A:

Attivita svolte: installazioni informatiche
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 34: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.35 Anagrafica dell’appalto 35 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per I’acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi
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alla rilevazione delle imprese e al censimento delle istituzioni no profit —
importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa - DURATA PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

GARA ANNULLATA

servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 35: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.36 Anagrafica dell’appalto 36 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per la certificazione delle applicazioni informatiche
per I'acquisizione e monitoraggio dati delle imprese e al censimento
delle istituzioni no profit — importo complessivo € 49.700,00 iva inclusa -

DURATA PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita I.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:

servizi informatici
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Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 36: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.37 Anagrafica dell’appaltatore 37 “GARA per la fornitura del software di
gestione dell’Help Desk e relativi servizi professionali

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 37: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.38 Anagrafica dell’appaltatore 38 “affidamento del servizio di consulenza
specialistica informatica del prodotto software Microsoft SQI server per
n. 20 gg. — importo complessivo € 7.000,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: B.E.E. Solution SpA
Indirizzo sede legale: viale dellEsperanto, 71 — 00144 Roma
Sede di Roma:
Telefono: 0654248601 — fax 0698230404
Codice fiscale:
partita I.V.A:
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Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante: AD dott. Stefano Achermann
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 38: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012

2.2.39 Anagrafica dell’appalto 39 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
I’affidamento di servizi di consulenza informatica specialistica sul
sistema CMS TYPO3 - importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa -
DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi - D. Frongia

Denominazione: Archimede Informatica soci. coop.
Indirizzo sede legale: Via L. Gereschi, 36 — 56127 Pisa
Sede di Roma:

Telefono: 050580959 - 0509711344

Codice fiscale:

partita LV.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro: sig. Gennaro Razzi
RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 39: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 2013

2.2.40 Anagrafica dell’appalto 40 “GARA per la prestazione di servizi di
manutenzione degli IP- PABX — importo presunto € 140.000,00 iva
esclusa - DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente —ing. L. Valle
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Denominazione: Piemme Telecom srl

Indirizzo sede legale: Lallio (BG) Via Vaglietta, 58 - 24040
Sede di Roma: Via A. Usodimare, 46 — 00154
Telefono: 03519833211

Codice fiscale: 02384630162

partita [.V.A: 02384630162

Attivita svolte: manutenzione centrali telefoniche
Settore di attivita: manutenzione

Legale rappresentante: Mario Petro

Datore di lavoro: Mario Petro

RSPP: Samuele Petro

Medico competente: dott. Andrea Cercone (sede di Roma)
Registro imprese: 285321

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 40: 200,00 euro

Data inizio appalto: 11/08/2012
Data fine appalto: 24 mesi

2.2.41 Anagrafica dell’appaltatore 41 “Affidamento di servizi di consulenza
informatica specialistica sul prodotto IBM TIVOLI “~ importo
complessivo € 9.800,00 iva inclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: MAUDEN SPA

Indirizzo sede legale: Via Ippodromo, 61 — 20151 MILANO
Sede di Roma: Via |. Vivanti, 174 — 00144 ROMA
Telefono: 06455477.01 — FAX 0645547799
Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 41: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012
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2.2.42 Anagrafica dell’appalto 42 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura di servizi di catering per le prossime riunioni del COMSTAT”
importo complessivo € 1.400,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
Indirizzo sede legale: P.zza A. Pecile, 45 — 00154 Roma
Sede di Roma: P.zza A. Pecile, 45

Telefono: 0657250045 — fax 0657095400
Codice fiscale: 04825541008

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi catering

Settore di attivita:

Legale rappresentante: Fiero Innocenzi

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 42: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appaito: 31/12/2012

2.2.43 Anagrafica dell’appalto 43 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
Pacquisizione di servizi video e fotografici a supporto dell’attivita di

comunicazione dell’ISTAT per i prossimi 3 anni...” importo complessivo

€ 40.00,00 iva esclusa
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: STUDIO VIDEO

Indirizzo sede legale: Via Achille Grandi, 28 — 00043 Ciampino (RM)
Sede di Roma:

Telefono: 0689526105 — fax 0645477106
Codice fiscale: DLLDLM80C30H501L

partita [.V.A: 09949991005

Attivita svolte: servizi video

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante: Daniele Maria della Serra
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 43: 200,00 euro
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Data inizio appalto:
Data fine appalto: 3 anni

2.2.44 Anagrafica dell’appalto 44 «“PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER
LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E RELATIVI
SERVIZI INFORMATICI”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — Ing. Luciano Valle

Denominazione: DUEPIGRECOERRE SRL
Indirizzo sede legale: Via Monte Giberto, 15 — 00138 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 0688521592

Codice fiscale:

partita L.V A:

Attivita svolte: servizi/lavori videoconferenza
Settore di attivita:

Legale rappresentante: Emanuela Amorosino

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 44: 400,00 euro (relativi alle sedi di
Roma, cosi definiti: 1 riunione di coord. generale; formazione informazione lavoratori ditta;
riunione coord. in ogni sede di Roma; varie — come descritto nel capitolato, 'appalto si
configura come lavori)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.45 Anagrafica dell’appalto 45 «“PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA” - importo a base
d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — dott.ssa Collesi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:
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Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 45: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.46 Anagrafica dell’appalto 46 “PROCEDIMENTO DI GARA PER LA
FORNITURA DI LICENZE SW CITRIX, SERVIZI DI HELP DESK E
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA” - importo a base d’asta €
75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — ing. Moscara

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 46: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat nel caso interventi in sede)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.47 Anagrafica dell’appalto 47 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE EXADATA SERVIZI
PROFESSIONALLI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO SEDI
ISTAT BALBO E OCEANO PACIFICO” - importo € 950.816,58 (iva
esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott. Tininini

Denominazione: ORACLE ITALIA SRL
Indirizzo sede legale: via Fulvio Testi 136 CINISELLO BALSAMO (M)
Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A: 03189950961

Attivita svolte: servizi informatici
Settore di attivita: INFORMATICA
Legale rappresentante: Garbarino Domenico
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 1419895 REA Milano

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 47: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.48 Anagrafica dell’appalto 48 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA
Enterprise licence agreement SERVIZI
PROFESSIONALI,MANUTENZIONE FORMAZIONE PRESSO SEDI ISTAT”
importo € 630.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa P. Ticca

Denominazione: ESRI ITALIA SPA

Indirizzo sede legale: via Tiburtina, 775 — 00159 Roma
Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A: 03837421001

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita: INFORMATICA

Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:
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Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 48: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi)

Data inizio appalto: 1 luglio 2012
Data fine appalto: 30 giugno 2015

2.2.49 Anagrafica dell’appalto 49 “FORNITURA IN OPERA DI STRUMENTI
AUDIOVISIVI PER L’AULA MAGNA DELLA SEDI ISTAT DI ROMA DI VIA
C. BALBO 16, E VIA TUSCOLANA 1788 E PER LA SALA CONSIGLIO E
SALA DEL SEMINARIO DELLA SEDE CENTRALE DI ROMA DI VIA C.
BALBO 16” importo € 184.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita L.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 49: 200,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat, riunione coordinamento principale e
ulteriore per i vari ambienti e sedi di intervento. || capitolato fornito configura attivita che
appaiono rientrare nella casistica dei lavori per i quali &€ necessario attivare quanto previsto
dal DLgsl 81/08 e smi al Titolo IV e regolamenti collegati)

costi per la sicurezza dell’appalto 49: PSC NON FORNITO
Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.2.50 Anagrafica dell’appalto 50 “PROCEDURA DIRETTA per la fornitura del
servizio di verifica delle prestazioni delle applicazioni informatiche per
I'acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi alla rilevazione delle
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imprese (MPS1) e al Censimento delle Istituzioni no profit per il IX
Censimento — importo complessivo € 35.000,00 iva esclusa - DURATA
PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: CONSOFT SISTEMI SPA
Indirizzo sede legale: Via Pio VII 127 — 10127 Torino
Sede di Roma: via A. Baldovinetti, 166 - 00142
Telefono: 0113161571

Codice fiscale:

partita |.V.A: 05035220010

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 50: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi di Roma)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012

2.2.51 Anagrafica dell’appalto 51 « Affidamento dei servizi di consulenza
specialistica in ambiente Microsoft — importo complessivo € 308.000,00
iva esclusa” - DURATA PREVISTA 2012/2014

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa L. Rocchi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 51: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nelle sedi come
da capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.52 Anagrafica dell’appalto 52 “Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza dei prodotti sw Sebina e fornitura di assistenza on site —
importo complessivo offerto € 45.100,00 iva esclusa” - DURATA
PREVISTA 01/07/2012 - 30/06/2013

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa A. Sasso

Denominazione: DATA MANAGEMENT
Indirizzo sede legale: via del Tritone, 66 - Roma
Sede op. di Roma: l.go Lido Duranti, 1 - Roma
Telefono: ; 06502631

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 52: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nella biblioteca
della sede Balbo come da capitolato o altri ambienti)

Data inizio appalto: 01/07/2012
Data fine appalto: 30/06/2013

2.2.53 Anagrafica dell’appalto 53 “Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica a chiamata per 7 archivi rotanti ubicati nella sede di
Via Balbo.

Responsabili Istat del contratto: dott. P. Tabarro — dott. G. Micheli

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
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Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi manutenzione

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 53: 200,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti
della sede Balbo come da capitolato, riunione di coordinamento e segregazione dell’area
di lavoro, comunicazione ai dipendenti)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.54 Anagrafica dell’appalto 54 “Procedura negoziata - verifiche periodiche
ascensori sedi Istat (Viale Liegi, via Depretis 77/74; viale Oceano
Pacifico, Via Cesare Balbo, 16”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 54: 100,00 euro (si stimano
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui
rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti della sede Balbo. Non & presente
capitolato)

Data inizio appalto:
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Data fine appalto:

2.2.55 Anagrafica dell’appalto 55 “Fornitura di licenze software Landesk
comprensiva di manutenzione e modulo aggiuntivo per n. 24 mesi,
formazione e consulenza tecnica”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi

Denominazione: NETCOM SRL

Indirizzo sede legale: VIA Goito, 138 — 35142 Padova
Sede op. di Roma:

Telefono: 0498809910

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 55: 100,00 euro (si stimano
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui
rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti delle sedi Istat. E’ presente offerta ditta)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.2.56 Anagrafica dell’appalto 56 “Servizi di fotocomposizione, composizione
grafica, stampa, confezionamento, allestimento, spedizione, consegne e
allocazione in scaffalature Istat

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
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Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 56: 200,00 euro (si stimano
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui
rischi Istat, sia generali che degli ambienti magazzino per segregazioni ulteriori e riunione
di coordinamento, per i previsti interventi di consegna in Istat descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.2.57 Anagrafica dell’appalto 57 “Gara per il servizio di pulizia, locazione,
manutenzione di apparecchiature igienico sanitarie e servizio di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le sedi Istat di
Roma per un periodo di anni 3”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 57 : 400,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; formazione informazione su impianti e attrezzature comuni;
riunione di coordinamento; varie per misure di coordinamento apprestamenti, segregazioni
aree di intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.58 Anagrafica dell’appalto 58 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi backup per le DB MACHINE di
consolidamento delle basi dati da consegnare presso la sede centrale
Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita [.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 58 : 200,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; formazione informazione su impianti e attrezzature comuni:
riunione di coordinamento; informazioni minime per eventuali segregazioni aree di
intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.59 Anagrafica dell’appalto 59 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi WI FI della rete Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
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partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 59 : 200,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; formazione informazione su impianti e attrezzature comuni;
riunione di coordinamento; informazioni minime per eventuali segregazioni aree di
intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.60 Anagrafica dell’appalto 60 “Gara per il servizio di riorganizzazione dei
depositi librari della biblioteca Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 60 : 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni della biblioteca Istat per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.61 Anagrafica dell’appalto 61 “Gara sopra soglia per la fornitura in
locazione di 400 pc portatili e servizi connessi, manutenzione,
installazione presso Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 61 : 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni della sede Istat di Roma per i previsti accessi del fornitore come
descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.62 Anagrafica dell’appalto 62 “Procedura aperta nazionale per
I'affidamento del servizio di codifica, editing e registrazione dati per
indagine statistica sul trasporto marittimo e servizi connessi presso
Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
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partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 62 : 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat: riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni della/e sedeli Istat di Roma per i previsti accessi del fornitore come
descritti in capitolato)

Data inizio appalto: 2012
Data fine appalto: 2014

2.2.63 Anagrafica dell’appalto 63 “Affidamento diretto per I'acquisizione di 6
giornate/uomo a consumo per servizi professionali di Penetration test
applicativo fino al marzo 2013"

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: QUANTUM LEAP SRL

Indirizzo sede legale: Via Colle Scorrano, 5 — 65100 Pescara
Sede op. di Roma:

Telefono: 0857998821 — fax 0857992241
Codice fiscale:

partita |.V.A: 01729710689

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizi sicurezza informatica

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 63 : 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori
impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni della/e sedefi Istat di Roma per dli
eventuali accessi del fornitore)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 2013 marzo
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2.2.64 Anagrafica dell’appalto 64 “Gara per il servizio di rilegatura di n. 1.000
volumi della biblioteca Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita [.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 64 : 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori
impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat di Roma indicata in
capitolato per gli accessi del fornitore)

Data inizio appaito:
Data fine appalto:

2.2.65 Anagrafica dell’appalto 65 “Gara Internazionale per i servizi di
elaborazione, stampa e trattamento di documenti e servizio di recapito,
delle direzioni dell’Istituto per un fabbisogno di c.ca € 3.285.000,00 per
un triennio”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
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partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizivari

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 65 : 100,00 euro x anno = 300,00 euro (si
stimano preliminarmente a corpo, per ogni anno del servizio (relativamente al cambio di
condizioni), i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati
nel servizio del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni per gli accessi del fornitore nella sedi Istat
di Roma come indicato in capitolato (pagg. 10, 11, 14)

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.2.66 Anagrafica dell’appalto 66 “Procedura aperta nazionale in due lotti per
raffidamento di servizi di Formazione Formatori, per la durata di 12
mesi .. importo complessivo dei due lotti 75.000,00 euro iva esclusa”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizivari

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 66 : 100,00 euro (si stimano
preliminarmente a corpo, i costi relativi alla formazione informazione generale dei
lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e
formazione informazione su impianti e attrezzature comuni per gli accessi del fornitore
nella sedi Istat di Roma come indicato in capitolato (pagg. 7, 9)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.67 Anagrafica dell’appalto 67 “Gara per il servizio di facchinaggio con
gestione del ciclo logistico del monitoraggio informatizzato e trasporto
cose all’interno e tra le varie sedi Istat di Roma per n. 3 anni”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizidi facchinaggio e vari

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 67 : 400,00 euro per ogni sede =
3.200,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, per ogni sede i costi relativi alla
formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui
rischi Istat; per ogni sede, riunione di coordinamento e formazione informazione su
impianti e attrezzature comuni; varie a corpo per prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori misure di
coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione, delimitazioni aree intervento, nelle sedi Istat di Roma

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.68 Anagrafica dell’appalto 68 “Gara di affidamento concessione e
gestione servizi ristoro e bar presso le sedi Istat di Roma per n. 4 anni”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:

67

File:130329_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizidi ristoro e bar
Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 68 : 400,00 euro per ogni sede =
1.600,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, per ogni sede i costi relativi alla
formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui
rischi Istat; per ogni sede, riunione di coordinamento e formazione informazione su
impianti e attrezzature comuni; varie a corpo per prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori misure di
coordinamento relative al’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione, delimitazioni aree intervento, nelle sedi Istat di Roma

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.69 Anagrafica dell’appalto 69 “Procedura per i servizi di supporto e
training on the job su piattaforma Microsoft Bl per 12 gg. presso Istat di
Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott. De Francisci

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizidi formazione
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 69 : 100,00 euro (non essendo descritte le
modalita di svolgimento del servizio, si stimano preliminarmente a corpo, i costi relativi alla
formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui
rischi Istat)

Data inizio appalto: febbraio 2013
Data fine appalto: marzo 2013

2.2.70 Anagrafica dell’appalto 70 “Affidamento di servizi sviluppo SW
applicativo per componenti SDMX presso Istat di Roma sede Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa E.
Pensavalli

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita: servizidi formazione in sede
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 70: 200,00 euro (si stimano
preliminarmente a corpo, i costi relativi alla formazione informazione generale dei
lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat della sede Balbo; riunione di
coordinamento per informazione specifica sulle postazioni di lavoro in area Istat)

Data inizio appalto:
Data fine appaito:

2.2.71 Anagrafica dell’appalto 71 “Gara sopra soglia per la fornitura in
locazione di 400 pc portatili e servizi connessi, manutenzione,
installazione da consegnarsi presso Istat di Roma sede Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

69

File:130329_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



Bl Istat

fedibo Nkl
di Statistien

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 71: 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni della sede Istat di Roma, Balbo, per i previsti accessi del fornitore
come descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

3 Individuazione dei rischi del committente e degli
appaltatori

3.1 ATTIVITA DEL COMMITTENTE

Elaborazioni statistiche

3.2 Rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente

AGENTI CHIMICI

Uso di detergenti o antiparassitari per le pulizie dei locali. La
disinfestazione deve avvenire fuori orario di lavoro da ditta
appaltatrice specializzata.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
Tutti i contenitori sono regolarmente etichettati ai sensi del Digs
52/97 e 65/2003 e s.m.i. CLP. Le schede di sicurezza sono presenti
in azienda
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AGENTI
BIOLOGICI

E' un rischio ubiquitarioc dovuto essenzialmente alla non
effettuazione della manutenzione dell'impianto di condizionamento e
di quello idrico-sanitario o al’abbandono di rifiuti.

I rifiuti di origine organica a possibile rischio biologico sono raccolti
in contenitori dedicati, stoccati provvisoriamente in locali dedicati in
attesa dello smaltimento.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

RADIAZIONI NON
IONIZZANTI

Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici
ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto,
infrarosso).

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

ELETTROMAGNET
ICI

Ove necessario, sara presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

ENERGIA
ELETTRICA

In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche,
verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.

Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con
precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile di Sede.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

E CARICHI

Movimento delle merci all'interno dell’'unita produttiva.

Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con
mezzi meccanici. | magazzini sono dotati di transpallets, i reparti
sono dotati di carrelli.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
L'utilizzo di queste attrezzature di proprieta della committenza &
precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.

CADUTE

Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone
con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
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RISCHIO DI
INCENDIO
EMERGENZA ED
EVACUAZIONE

| luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la
prevenzione e protezione incendi gestiti dall'Ufficio Tecnico. Sono
presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta
per l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti.

Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono individuati da
segnaletica ed illuminati in condizioni ordinarie e di emergenza.
Nell'attivita & presente la squadra per la gestione delle emergenze,
formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.

STRUTTURE/
FABBRICATI

Gli ambienti di lavoro utilizzati sono di norma idonei per altezza,
superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di
lavoratori presenti.

Sono presenti allinterno delle strutture locali igienico-assistenziali
idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per ligiene della
persona.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

LUOGHI DI
LAVORO

L'organizzazione dei locali di lavoro & realizzata in modo da
rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
| luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con
luminosita sufficiente in relazione alle attivita da svolgere.

Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro
svolto.

IMPIANTI TECNICI

Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e devono
essere sottoposto a verifica periodica secondo le disposizioni
tecniche e normative vigenti e gestiti dall’Ufficio Tecnico.

L’accesso ai locali tecnici a rischio specifico & riservato alle sole
persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure
specifiche. Prima dellaccesso i tali locali, le ditte appaltatrici
autorizzate per I'espletamento del contratto, ricevono da LTA (ufficio

E DI SERVIZIO : . S . .
tecnico) tutte le informazioni e la documentazione tecnica
necessaria su impianti, attrezzature, schemi, presidi tecnici,
caratteristiche degli ambienti (resistenza al fuoco e/o protezioni
elettriche) ai fini dell'espletamento dell’attivita in sicurezza.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
LOCALI A
RISCHIO - . ..
SPECIFICO Devqn_q essere utlllzzate_ _unlcame_nte attrezzatl_Jre conformi al
(DEPOSITI DI requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L’accesso al
locali & riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, e
MATERIALLI, ) N D
DEPOSITI DI presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
BOMBOLE, pericolo, le prescrizioni ed i diviet connessi.

ARCHIVI], ETC.)
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Alfinterno delle unitad produttive sono presenti materiali contenenti
amianto censiti e caratterizzati dalle relazioni tecniche specifiche
redatte dalle ASL o della proprieta e disponibili per la consultazione
presso il SPP. E’ fatto assoluto divieto alle ditte appaltatrici di
alterare in alcun modo suddetti materiali. E’ consentita unicamente
la pulizia non invasiva delle pavimentazioni viniliche e le lavorazioni
che non alterano le strutture e non liberano in alcun modo fibre
silicee. E' nominato il responsabile di manutenzione e controllo
presso l'ufficio tecnico LTA che ne gestisce le attivita.

ATMOSFERE
ESPLOSIVE

/e

AREA IN CUI
PUD FORMARS)
UN'ATMOSFERA

ESPLOSIVA

Il committente non utilizza nel processo produttivo sostanze
inflammabili che possono dare origini ad atmosfere esplosive. Le
uniche sostanze presenti possono essere il gas, che alimenta le
cucine e le caldaie e il gasolio per i GE. Solo il personale autorizzato
pud accedere in tali locali tecnici conservando comportamenti di
prevenzione atti a non generare rischi da esplosione quali ad es.
fiamme libere, scintille, ecc. Per le ditte appaltatrici & vietato
generare in alcun modo rischi da atmosfere esplosive. L’accesso ai
locali tecnici & possibile unicamente per le ditte autorizzate dopo
aver ricevuto le necessarie informazioni dall'ufficio tecnico LTA in
modo da poter adottare comportamenti sicuri. Tale attivita &
comunque subordinata alla presenza di un preposto dell'ufficio
tecnico LTA.

3.3 Attivita delle imprese appaltatrici

3.2.1 Attivita svolta dall’appaltatore 1 - “Bar ristoro”

Denominazione:

Ristorazione

GSl

3.3.2 Attivita svolta dall’appaltatore 2 - “Pulizie”

Denominazione:

PULIRAPIDA s.r.l.

Lavori di pulizia di tutti gli ambienti, anche con uso di macchinari ed apparecchiature

elettriche.

Lavori di pulizia in quota.
Disinfestazioni, derattizzazioni, disinfezioni.
Igienizzazioni dei bagni.
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3.3.3 Attivita svolta dall’appaltatore 3 - “Manutenzione ordinaria e
straordinaria”

Denominazione: MANUTENCOOP S.p.a

La dita MANUTENCOOP si occupa di lavori di manutenzione e adeguamento alla
normativa comprendenti la manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria degli impianti
elettrici tecnologici e speciali installati nelle nove sedi ISTAT di Roma.

Per la caratteristica dei lavori di manutenzione ordinaria e riparativa non sono previste
particolari installazioni di cantiere, trattandosi prevalentemente di interventi che possono
eseguirsi con semplici attrezzi, a volte con scale a mano, eccezionalmente con trabattelli.

3.3.4 Attivita svolta dall’appaltatore 4 - “SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E
SALTUARIA E SERVIZIO DI PORTIERATO NELLE VARIE SEDIISTAT IN
ROMA E TRASPORTO E SCORTA VALORI”

Denominazione: Axitea (Mondialpol, Sicurglobal)

Attivita previste

Servizio di vigilanza e di portierato fisso e saltuario, con passaggio esterno con una
guardia particolare giurata a bordo di auto o moto radiocollegate, delle varie Sedi dell'lstat
di Roma, del servizio di trasporto e scorta valori per le esigenze dell'ufficio cassa Istat,
nonché il collegamento alla sala operativa della Societa di vigilanza dei sistemi di allarme
e di videosorveglianza (rispettivamente via radio e via telefonica) attualmente installati
presso ciascuna sede dell’lstituto, in modo da consentire la gestione dei sistemi di
telegestione e di trasmissione immagini. | predetti sistemi devono essere attivati e
disattivati sia dalla sala operativa della sede di via Cesare Balbo direttamente dal
personale addetto alla sorveglianza al termine e all'inizio del servizio, sia da quella della
Soc. di vigilanza.

Gli obiettivi da perseguire durante il servizio di vigilanza fissa sono i seguenti:

1. Tutelare la sicurezza del patrimonio mobiliare ed immobiliare da eventi accidentali
e criminali (vandalismo, furti, ecc.).

2. Tutelare la sicurezza dei visitatori e del personale da aggressioni, scippi, ecc.
durante gli orari di apertura delle sedi.

3. Tutelare la sicurezza degli accessi e delle zone di transito di persone € automezzi.
4. Controllare gli accessi e impedire intrusioni di persone non autorizzate.

5. Controllare tutti i sistemi di allarme e di videosorveglianza.

6. Eseguire le operazioni di reception e di registrazione dei visitatori mediante il
sistema elettronico di controllo accessi, installato presso le varie sedi dell'lstituto.

7. Eseguire la manovra manuale degli ascensori in caso di blocco o malfunzionamento
degli stessi, secondo le istruzioni impartite dai competenti uffici tecnici dell'Istituto.

8. Provvedere alla gestione delle emergenze e, cioé, “primo intervento antincendio”,

primo soccorso medico” e “procedure di evacuazione”.
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9. Accertare nel corso della prima ispezione, da effettuarsi alle ore 19,00-19,30 che
nelle stanze, nei corridoi e in tutti i locali non ci siano danneggiamenti al patrimonio
mobiliare e immobiliare dell'istituto.

10. Dedicare particolare attenzione alla sorveglianza dei quadri elettrici e delle
apparecchiature elettroniche.

11. Relativamente ai quadri elettrici il personale di vigilanza deve verificare che essi
non presentino anomalie (leed di allarmi accesi, ecc.).

12.  In caso di guasti o di allarmi segnalati da appositi dispositivi luminosi o acustici il
personale predetto deve effettuare le manovre prescritte e avvertire tempestivamente i
tecnici responsabili della manutenzione che verranno indicati dall'Istituto.

13. effettuare specifiche ispezioni nei vari ambienti di lavoro per verificare che le
stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.) non presentino anomalie e che i condizionatori siano
spenti (con eccezione ambienti CED).

14.  Tenuta dei registri dei servizi generali se richiesto dal competente Servizio LTA.

3.3.5 Attivita svolta dall’appaltatore 5 - “Facchinaggio”
Denominazione: Cooperativa Labor

Servizi di trasporti, traslochi, facchinaggio, assemblaggi, confezionamenti, gestione

depositi, movimentazione merci, e vari.

3.3.6 Attivita svolta dall’appaltatore 6 - Formazione
Denominazione:

Servizi formazione ed informazione presso le sedi Istat

3.3.7 Attivita svolta dall’appaltatore 7 — Riorganizzazione dell’archivio storico
Denominazione: Plurima

Servizi per la riorganizzazione dell’'archivio storico

3.3.8 Attivita svolta dall’appaltatore 8 — Fornitura a consumo di servizi di
sviluppo ed assistenza manutentiva del software applicativo dei sistemi
informativi del’'lSTAT

Denominazione: ALMAVIVA The ltalian Innovation Company - Data Management

Servizi per la manutenzione del software applicativi dei sistemi informativi dell'ISTAT
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3.3.9 Attivita svolta dall’appaltatore 9 — Servizi di manutenzione hardware e
software per gli IP-PBX della rete telefonica ISTAT” NELLE VARIE SEDI
ISTAT IN ROMA

Denominazione: Piemme Telecom S. R.L.

Servizi per la manutenzione hardware e software per gli IP-PBX della rete telefonica
ISTAT

3.3.10 Attivita svolta dall’appaltatore 10 — “Servizio trasporto persone con
autovetture ed autista “ dalle VARIE SEDI ISTAT IN ROMA

Denominazione: CTP - CONSORZIO TRASPORTO PERSONE

Servizi di trasporto con conducente

3.3.11 Attivita svolta dall’appaltatore 11 - Manutenzione Tende Solari Nelle
varie sedi ISTAT di Roma

Denominazione: HYGIENSYSTEM srl

Manutenzione tende nelle sedi Istat

3.3.12 Attivita svolta dall’appaltatore 12 - Appalto per il servizio di ritiro e
consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale
nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di
Roma

Denominazione: SO.GE.TRAS.

Servizi di ritiro e consegna plichi nelle sedi Istat di Roma

3.3.13 Attivita svolta dall’appaltatore 13 - Servizi di telefonia fissa per la
nuova sede Istat di viale Oceano Pacifico di Roma

Denominazione: P.Ath.NET S.P.A.

Servizi di telefonia
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3.3.14 Attivita svolta dall’appaltatore 14 - Manutenzione di apparati attivi della
rete Istat

Denominazione: I.T.l. Innovazione Tecnologica ltaliana S.R.L.

Manutenzione apparati di rete

3.3.15 Attivita svolta dall’appaltatore 15 - “Fornitura di dispositivi hardware e
software dei servizi di supporto, servizi complementari e manutenzione
per I’'aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza
perimetrale dell’lstituto

Denominazione: Telecom ltalia S.P.A.

Servizi complementari e manutenzione per I'aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura
di sicurezza perimetrale dell’lstituto

3.3.16 Attivita svolta dall’appaltatore 16 - “Fornitura di due sistemi storage
hardware e software, servizi informatici degli apparati esistenti per le
sedi Istat di via Balbo e viale Oceano Pacifico e manutenzione

Denominazione: Mauden S.P.A.

Fornitura sistemi storage sedi Istat di via Balbo e viale Oceano Pacifico e manutenzione

3.3.17 Attivita svolta dall’appaltatore 17 - “Ampliamento della piattaforma di
Gestione Documentale e Protocollo Informatico e dei servizi connessi

Denominazione: PA Digitale S.P.A

Servizi informatici

3.3.18 Attivita svolta dall’appaltatore 18 - “Manutenzione della
termoregolatrice CP Bourg BB 3001

Denominazione: Tecnoffset srl

Manutenzione
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3.3.19 Attivita svolta dall’appaltatore 19 - “training on the job”
Denominazione: Pomilio Blumm in RTI

Servizi di formazione

3.3.20 Attivita svolta dall’appaltatore 20 - “Servizio di sorveglianza sanitaria
dell’ISTAT”

Denominazione: BIOS SERVIZI

Servizi di sorveglianza sanitaria e MC

3.3.21 Attivita svolta dall’appaltatore 21- “Servizio di ritiro, trasporto,
smaltimento e/o recupero mobili, arredi e materiali ingombranti fuori
uso”

Denominazione: ROMANA AMBIENTE srl

Servizi di ritiro e smaltimento fuori uso

3.3.22 Attivita svolta dall’appaltatore 22 - “Servizio di manutenzione della
macchina tagliacarte SEM mod FL 76 in dotazione presso la sede ISTAT
di Via Tuscolana 1788

Denominazione: Tecnoffset roma

Manutenzione

3.3.23 Attivita svolta dall’appaltatore 23 - “Servizio di manutenzione
legapacchi Ekostrap incellofanatrice minipack in dotazione presso la
sede ISTAT di Via Tuscolana 1788

Denominazione: Spal centro Italia

Manutenzione
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3.3.24 Attivita svolta dall’appaltatore 24 - “Lavori di adeguamento della sede
Istat Balbo di Roma — Convenzione SIIT”

Denominazione: IGIT SPA

Lavori

3.3.25 Attivita svolta dall’appaltatore 25 - “Lavori di cablaggio presso la sede
Istat Balbo di Roma”

Denominazione: ITI INNOVAZIONE

Cablaggio reti

3.3.26 Attivita svolta dall’appaltatore 26 - Lavori CED presso la sedi Istat di
Roma di viale Oceano Pacifico”

Denominazione: SIMET SPA

Lavori

3.3.27 Attivita svolta dall’appaltatore 27 - “Servizio di assistenza della
macchina imbustatrice mod. NX00979 matr. N. 2033 in dotazione presso
I'ufficio posta della sede Istat di Roma di via Balbo”

Denominazione: PITNEY BOWES

Servizio di assistenza della macchina imbustatrice
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3.3.28 Attivita svolta dall’appalto 28 - GARA per la campagna di
comunicazione integrata in occasione del 9° Censimento Generale
dell’industria e servizi e censimento delle istituzioni no profit 2011 per
la fornitura del servizio di stampa, consegna e ritiro del materiale
censuario”

Denominazione: POSTE ITALIANE SPA mandataria

Servizio stampa consegna e ritiro materiale

3.3.29 Attivita svolta dall’appaltatore 29 - “PROCEDURA in economia per
fornitura e posa in opera di strumenti di comunicazione visiva di grande
e grandissimo formato e piccoli allestimenti in occasione di eventi
presso le sedi Istat”

Denominazione: SOCIETA’ SPAZIO EVENTI srl
Allestimenti e strumenti di comunicazione visiva

3.3.30 Attivita svolta dall’appaito 30 - “PROCEDURA APERTA
INTERNAZIONALE per la campagna di comunicazione integrata in
occasione del 9° Censimento Generale dell’industria e servizi e dei
servizi e censimento delle istituzioni no profit 2011” (€ 1.000.000,00 IVA
esclusa)

Denominazione: LATTANZIO E ASSOCIATI SRL
Servizio di comunicazione integrata
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3.3.31 Attivita svolta dall’appalto 31 - “PROCEDURA DI GARA per
I’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero
di beni informatici fuori uso” (€ 55.200,00 IVA inclusa)

Denominazione:

3.3.32 Attivita svolta dalP’appaltatore 32 - “Servizio di manutenzione della
macchina affrancatrice postale FRANCOTYP 3000/M matr. 552692, in
dotazione presso I'ufficio posta della sede centrale Istat (€ 3.380,80 IVA
inclusa)”

Denominazione: ITALIANA AUDION srl
Servizio di manutenzione macchina affrancatrice

3.3.33 Attivita svolta dall’appalto 33 - “PROCEDURA IN ECONOMIA per il
servizio di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel
territorio nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi
nel Comune di Roma” DURATA PREVISTA 12 MESI

Denominazione: da aggiudicare
Servizio di ritiro pacchi e plichi

3.3.34 Anagrafica dell’appalto 34 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA per
la fornitura e installazione di n. 2 apparati switch in fibra ottica e relativi
servizi complementari necessari per ’lampliamento dell’attuale SAN -
importo complessivo € 450.000,00 iva esclusa - DURATA PREVISTA 36
MESI

Denominazione: da aggiudicare
Fornitura e installazioni informatiche

3.3.35 Anagrafica dell’appalto 35 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per I’acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi
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alla rilevazione delle imprese e al censimento delle istituzioni no profit —
importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa - DURATA PREVISTA ....

Denominazione: ANNULLATA
Consulenza informatica in Istat

3.3.36 Anagrafica dell’appalto 36 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per la certificazione delle applicazioni informatiche
per ’acquisizione e monitoraggio dati delle imprese e al censimento
delle istituzioni no profit — importo complessivo € 49.700,00 iva inclusa

Denominazione: da aggiudicare
Consulenza informatica in Istat

3.3.37 Anagrafica dell’appaltatore 37 “GARA per la fornitura del software di
gestione dell’Help Desk e relativi servizi professionali

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: da aggiudicare
Forniture informatiche

3.3.38 Anagrafica dell’appaltatore 38 “affidamento del servizio di consulenza
specialistica informatica del prodotto software Microsoft SQI server per
n. 20 gg. — importo complessivo € 7.000,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: B.E.E. Solution SpA
Forniture e consulenze informatiche
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3.3.39 Anagrafica dell’appalto 39 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
I’affidamento di servizi di consulenza informatica specialistica sul
sistema CMS TYPO3 — importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa -
DURATA PREVISTA 2 ANNI

Denominazione: da aggiudicare
Consulenza informatica in Istat

3.3.40 Anagrafica dell’appalto 40 “GARA per la prestazione di servizi di
manutenzione degli IP-PABX - importo presunto € 140.000,00 iva
esclusa - DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Piemme Telecom
Manutenzione telefonica IP BAX

3.3.41 Anagrafica dell’appaltatore 41 “Affidamento di servizi di consulenza
informatica specialistica sul prodotto IBM TIVOLI “~ importo
complessivo € 9.800,00 iva inclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: MAUDEN SPA
Consulenza informatica

3.3.42 Anagrafica dell’appalto 42 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura di servizi di catering per le prossime riunioni del COMSTAT”
importo complessivo € 1.400,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
Servizi di catering

3.3.43 Anagrafica dell’appalto 43 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
Pacquisizione di servizi video e fotografici a supporto dell’attivita di
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comunicazione del’ISTAT per i prossimi 3 anni...” importo complessivo
€ 40.00,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: STUDIO VIDEO
Servizi video a supporto comunicazione

3.3.44 Anagrafica dell’appalto 44 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER
LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E RELATIVI
SERVIZI INFORMATICI”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — Ing. Luciano Valle

Denominazione: DUEPIGRECOERRE SRL
Servizi videoconferenza

3.3.45 Anagrafica dell’appalto 45 “PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA” - importo a base
d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — dott.ssa Collesi

Denominazione: da aggiudicare
Servizi

3.3.46 Anagrafica dell’appalto 46 “PROCEDIMENTO DI GARA PER LA
FORNITURA DI LICENZE SW CITRIX, SERVIZI DI HELP DESK E
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA” - importo a base d’asta €
75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — ing. Moscara

Denominazione: da aggiudicare
Servizi

3.3.47 Anagrafica dell’appalto 47 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE EXADATA SERVIZI
PROFESSIONALI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO SEDI
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ISTAT BALBO E OCEANO PACIFICO” - importo € 950.816,58 (iva
esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott. Tininini

Denominazione: ORACLE ITALIA SRL
Servizi informatica, installazione, manutenzione

3.3.48 Anagrafica dell’appalto 48 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA
Enterprise licence agreement SERVIZI
PROFESSIONALI,MANUTENZIONE FORMAZIONE PRESSO SEDI ISTAT”
- importo € 630.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa P. Ticca

Denominazione: ESRI ITALIA SPA
Servizi informatica, installazione, manutenzione

3.3.49 Anagrafica dell’appalto 49 “FORNITURA IN OPERA DI STRUMENTI
AUDIOVISIVI PER L’AULA MAGNA DELLA SEDI ISTAT DI ROMA DI VIA
C. BALBO 16, E VIA TUSCOLANA 1788 E PER LA SALA CONSIGLIO E
SALA DEL SEMINARIO DELLA SEDE CENTRALE DI ROMA DI VIA C.
BALBO 16” importo € 184.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto:

Denominazione:
Serviziflavori audio video, installazione, manutenzione

3.3.50 Anagrafica dell’appalto 50 “PROCEDURA DIRETTA per la fornitura del
servizio di verifica delle prestazioni delle applicazioni informatiche per
Pacquisizione e il monitoraggio dei dati relativi alla rilevazione delle
imprese (MPS1) e al Censimento delle Istituzioni no profit per il IX
Censimento - importo complessivo € 35.000,00 iva esclusa - DURATA
PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: CONSOFT SISTEMI SPA
Servizi informatici, installazione, training
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3.3.51 Anagrafica dell’appalto 51 « Affidamento dei servizi di consulenza
specialistica in ambiente Microsoft — importo complessivo € 308.000,00
iva esclusa” - DURATA PREVISTA 2012/2014

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa L.
Rocchi

Denominazione:
Servizi informatici

3.3.52 Anagrafica dell’appalto 52 « Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza dei prodotti sw Sebina e fornitura di assistenza on site —
importo complessivo offerto € 45.100,00 iva esclusa” - DURATA
PREVISTA 01/0/2012 — 308/06/2013

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa A. Sasso

Denominazione: DATA MANAGEMENT
Servizi informatici

3.3.53 Anagrafica dell’appalto 53 « Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica a chiamata per 7 archivi rotanti ubicati nella sede di
Via Balbo.

Responsabili Istat del contratto: dott. P. Tabarro — dott. G. Micheli

Denominazione: da affidare
Servizi manutenzione

3.3.54 Anagrafica dell’appalto 54 “Procedura negoziata - verifiche periodiche
ascensori sedi Istat (Viale Liegi, via Depretis 77174; viale Oceano
Pacifico, Via Cesare Balbo, 16”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro
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Denominazione: da affidare
Servizi verifiche periodiche ascensori

3.3.55 Anagrafica dell’appalto 55 “Fornitura di licenze software Landesk
comprensiva di manutenzione e modulo aggiuntivo per n. 24 mesi,
formazione e consulenza tecnica”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi

Denominazione: NETCOM SRL
Servizi servizi informatici, manutenzione e formazione

3.3.56 Anagrafica dell’appalto 56 “Servizi di fotocomposizione, composizione
grafica, stampa, confezionamento, allestimento, spedizione, consegne e
allocazione in scaffalature Istat -

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi di stampa

3.3.57 Anagrafica dell’appalto 57 “Gara per il servizio di pulizia, locazione,
manutenzione di apparecchiature igienico sanitarie e servizio di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le sedi Istat di
Roma per un periodo di anni 3”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi di pulizie
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3.3.58 Anagrafica dell’appalto 58 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi backup per le DB MACHINE di
consolidamento delle basi dati da consegnare presso la sede centrale
Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi informatici

3.3.89 Anagrafica dell’appalto 59 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi WI Fl della rete Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione; da aggiudicare
Servizi servizi informatici

3.3.60 Anagrafica dell’appalto 60 “Gara per il servizio di riorganizzazione dei
depositi librari della biblioteca Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi

3.3.61 Anagrafica dell’appalto 61 “Gara sopra soglia per la fornitura in
locazione di 400 pc portatili e servizi connessi, manutenzione,
installazione presso Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi informatici

3.3.62 Anagrafica dell’appalto 62 “Procedura aperta nazionale per
Paffidamento del servizio di codifica, editing e registrazione dati per
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Pindagine statistica sul trasporto marittimo e servizi connessi presso
Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi editing

3.3.63 Anagrafica dell’appalto 63 “Affidamento diretto per l'acquisizione di 6
giornate/uomo a consumo per servizi professionali di Penetration test
applicativo fino al marzo 2013

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: QUANTUM LEAP SRL
Servizi servizi sicurezza informatica

3.3.64 Anagrafica dell’appalto 64 “Gara per il servizio di rilegatura di n. 1.000
volumi della biblioteca Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi

3.3.65 Anagrafica dell’appalto 65 “Gara Internazionale per i servizi di
elaborazione, stampa e trattamento di documenti e servizio di recapito,
delle direzioni dell’Istituto per un fabbisogno di c.ca € 3.285.000,00 per
un triennio”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi vari
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3.3.66 Anagrafica dell’appalto 66 “Procedura aperta nazionale in due lotti per
I’affidamento di servizi di Formazione Formatori, per la durata di 12
mesi .. importo complessivo dei due lotti 75.000,00 euro iva esclusa”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi di formazione e vari

3.3.67 Anagrafica dell’appalto 67 “Gara per il servizio di facchinaggio con
gestione del ciclo logistico del monitoraggio informatizzato e trasporto
cose all’interno e tra le varie sedi Istat di Roma per n. 3 anni”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizidi facchinaggio e vari

3.3.68 Anagrafica dell’appalto 68 “Gara di affidamento concessione e
gestione servizi ristoro e bar presso le sedi Istat di Roma per n. 4 anni’

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizidi ristoro e bar

3.3.69 Anagrafica dell’appalto 69 “Procedura per i servizi di supporto e
training on the job su piattaforma Microsoft Bl per 12 gg. presso Istat di
Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott. De Francisci

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizidi formazione e vari
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3.3.70 Anagrafica dell’appalto 70 “Affidamento di servizi sviluppo SW
applicativo per componenti SDMX presso Istat di Roma sede Balbo

”»

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa E.
Pensavalli

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi informatici in sede e vari

3.3.71 Anagrafica dell’appalto 71 “Gara sopra soglia per la fornitura in
locazione di 400 pc portatili e servizi connessi, manutenzione,
installazione presso Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi informatici e manutenzione e accessi in sede

4 Valutazione dei rischi di interferenza
La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare

riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione
ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Atteso il carattere “dinamico” il DUVRI viene aggiornato al mutare delle situazioni
originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in
opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono
rese necessarie nel corso delle attivita previste (’'aggiornamento del DUVRI é a carico

del RUP/Responsabile dell’U.0O. che gestisce il contratto).

Premesso che la circolare del Min. Lavoro 24/07 esclude la valutazione dei rischi
d’interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilita giuridica del Committente, si rappresenta
che le attivitd oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del
servizio che sara oggetto di valutazione in sede di gara, cosi come previsto dal C.S.A;

Si riporta di seguito I'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni.
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La presenza di ditte in appalto, in subappalto, o di lavoratori autonomi presenta

caratteristiche particolari in materia di rischi professionali, legati in particolare:

- alla non conoscenza dei locali, dell’lambiente e delle attivita svolte dal
committente;

- alle possibili interferenze tra le attivita del committente e quelle dell’appaltatore;

- alle possibili interferenze dovute all’utilizzo comune di macchinari, attrezzature,
impianti e strutture;

- alle possibili interferenze per la presenza contemporanea di piu ditte in appalto.

Lidentificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attivita sopraddette (attivita svolte
dalle imprese appaltatrici, utilizzo dei macchinari e delle sostanze/preparati chimici,
acquisizione delle informazioni relative ai rischi specifici introdotte da ognuna di esse negli
ambienti di lavoro), & stata effettuata attraverso una loro attenta osservazione sia in fase
preliminare sia durante I'attivita lavorativa.

In questa sezione si & tenuto conto di quelle sorgenti che nel loro impiego possono
provocare, obiettivamente, un potenziale rischio di esposizione di tipo infortunistico, o di
rischi per la salute proveniente da pericoli da interferenze delle attivita lavorative, qui di

seguito elencate:

4.1 Esecuzione di lavorazioni all’interno/all’esterno del luogo di lavoro
durante I'orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre
ditte in appalto.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto
ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Evitare la contemporaneita temporale delle lavorazioni.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
e/o recinzioni elo confinamenti tali da impedire il passaggio a terzi e I'esposizione
ingiustificata a rischi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di

sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
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4.2 Esecuzione di lavorazioni all’interno del luogo di lavoro al di fuori

dell’orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in
appalto.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi alla ripresa del lavoro da parte dei
lavoratori del committente o di altre ditte in appaito; installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonche la presenza di un preposto incaricato per
F'esecuzione di verifiche di sicurezza sullefficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.3 FE’ previsto I’accesso ai tetti costituiti da materiale non

sufficientemente resistente.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
Rendere sicuro ed agevole 'accesso mediante Fimpiego di mezzi appropriati, quali
passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di

adeguati DPI (dispositivi di protezione anticaduta).

4.4 Circolazione e manovra con automezzi nelle aree esterne in

presenza di altri veicoli, lavoratori o pedoni.
Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente,

impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da
altri soggetti. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un
collega a terra. - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia

(cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.

4.5 E’ previsto I'utilizzo dei servizi igienici del luogo di lavoro anche per

i lavoratori della impresa appaltatrice.
| servizi igienici devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia. Tutti i lavoratori

devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi dei servizi stessi.
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4.6 E’ prevista una permanenza stabile dei lavoratori della impresa
appaltatrice all’interno della Unita produttiva.
Locali appositamente destinati a spogliatoi sono messi a disposizione dei lavoratori

quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di
salute o di decenza non si puo loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

| locali destinati a spogliatoio hanno una capacita sufficiente, sono possibilmente vicini
ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.

Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle
dove si usano sostanze pericolose, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli
armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati. E’ vietato utilizzare agenti chimici pericolosi ingiustificati, attrezzature non a

norma e adottare comportamenti pericolosi.

4.7 FE’ prevista la presenza di superfici di transito bagnate con rischio
di scivolamento e/o cadute a livello.
Le imprese appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici

di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

4.8 E’ prevista la pulizia di finestre elo lucernari con l'ausilio di scale,
trabattelli o altri mezzi meccanici in presenza di lavoratori.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto
ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali
passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di

adeguati DP! (dispositivi di protezione anticaduta).
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4.9 E’ previsto I'allestimento di un’area delimitata destinata a deposito
all’esterno della unita produttiva.
Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; efo non dovra

intralciare gli accessi, i passaggi, le vie di fuga esterne, i punti di raccolta e dovra

consentire il facile accesso dei mezzi di soccorso.

4.10FE’ previsto I'accesso a posti elevati di: edifici, parti di impianti,
apparecchi, macchine, pali e/o simili.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante Fimpiego di mezzi appropriati, quali
passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di
adeguati DPI (dispositivi di protezione anticaduta).

In caso di affidamento di lavori di manutenzione che prevedano laccesso alle
coperture, con altezza parapetti inferiore a m. 1,00 prevedere l'installazione di parapetti
provvisori o di sistemi di trattenuta (sede P.zza Indipendenza e ove necessario)

4.11E’ previsto utilizzo di attrezzature e macchinari: di proprieta
dell’'impresa appaltatrice e utilizzati da lavoratori dell'impresa
appaltatrice; di proprieta del committente e utilizzati dal personale
dell’impresa appaltatrice.
Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire

inciampo.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari
e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente al’emanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs
81/08.

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice provvede affinché le attrezzature di lavoro la

cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo
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iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita di impianto, al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Qualora le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano usate al di fuori della sede dell'unita produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito
positivo.

Il Datore di lavoro che concede in uso le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente alfemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto deve attestare, sotto la propria responsabilita,
che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui allallegato V del D.Lgs
81/08.

I datore di lavoro che concede in uso ad un altro datore di lavoro attrezzature di lavoro
senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra altresi acquisire €
conservare agli atti per tutta la durata della concessione dell'attrezzatura una
dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni
del Decreto Legislativo 81/08.

Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchiature di potenza
superiore ai 1.000 W devono essere provviste, a monte della presa, di interruttori
nonché di valvole omnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento della spina
a circuito aperto. Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere
alimentati solo da circuiti a bassa tensione e provvisti di libretto di manutenzione €
controllo e dichiarazione di conformita . Per i lavori all'aperto & vietato I'uso di utensili a
tensione superiore ai 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi o molto umidi od entro grandi masse metalliche & vietato l'uso di

utensili a tensione superiore ai 50 V verso terra.
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Gli utensili portatili, le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico
incorporato, alimentati con tensione superiore ai 25 V verso terra se alternata e 50 V
verso terra se continua, devono avere linvolucro metallico collegato a terra, e

rispondere alle norme di legge.

4.12Presenza di lavoratori che possono lavorare in aree “nascoste”
degli edifici (sottotetti, controsoffitti, sottopannellature ecc) quali:
I’addetto alla manutenzione; gli addetti alle pulizie.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la
presenza e la natura dei materiali oggetti di intervento, individuando eventualmente la
presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi & il minimo dubbio sulla
presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si devono sospendere le

lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo il Titolo IX del D.Lgs 81/08.

4.13E’ previsto I'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria.
Per l'impiego di lampade portatili devono essere utilizzate lampade elettriche a

tensione non superiore ai 25 V verso terra.

4.14Sono previste lavorazioni che possono comportare 'esposizione a
fuliggine, catrame, pece di carbone, polvere di legno duro, anche in
maniera indiretta, come pu6 succedere ad esempio nel caso di
lavoratori addetti alla manutenzione e alle pulizie.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Nel caso che un’attivita lavorativa di manutenzione preveda fuliggine, catrame, pece di
carbone, polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, si operera con massima
cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita
saranno programmate e svolte (come gia in precedenza ribadito) in assenza di terzi sul
luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti

asmatici o allergici eventualmente presenti.
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Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell’attivita.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di
verifiche di sicurezza sullefficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.

4.15 E’ previsto utilizzo di ascensori e/o montacarichi per la

movimentazione di carrelli in comune con altri lavoratori.
Non superare la portata e affollamento massimo dell’ascensore. Bloccare le ruote dei

carrelli una volta entrati in cabina.

4.16 Sono previste lavorazioni in zone con pericolo di investimento dei

lavoratori dell’impresa appaltatrice per transito di carrelli elevatori
e/lo mezzi in movimento in generale.
Camminare lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove

presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli
automezzi in sosta e in manovra. Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente

ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti.

4.17 Carico e scarico di materiali ed attrezzature.

Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo lingombro della via di transito
veicolare. Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del
mezzo (quattro frecce). Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo
verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore

spento e freno a mano e marcia inseriti).

4.18 Sono previste lavorazioni con rischio di punture, perforazioni, tagli

elo abrasioni per gli altri lavoratori e/o pubblico presente.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
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Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.19 Sono previste lavorazioni con rischio di urti, colpi, impatti e/o
compressioni per gli altri lavoratori e/o pubblico presente.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere
elo recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.20F’ previsto intralcio di vie di fuga o corridoi.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal

luogo di lavoro sia garantito. Individuare percorsi alternativi che garantiscano un sicuro
ed efficace esodo di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro nel rispetto della
normativa vigente.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi
che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro,
sostanze infiammabili € combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano

condizioni per l'innesco di un incendio.

4.21 E’ prevista temporanea disattivazione di specifiche misure di
protezione antincendio quali: impianto rivelazione fumi; impianto
allarme antincendio; impianto di spegnimento (idranti); impianto di
spegnimento (naspi); impianto di illuminazione di sicurezza;
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bloccaggio in apertura di porte o serrande resistenti al fuoco REI;
realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco
(REI); altri sistemi di spegnimento (estintori).
Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente. | lavori possono avere luogo solo
se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di interruzione della
specifica fornitura.
Le manovre di erogazionelinterruzione saranno eseguite successivamente
allaccertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per
disservizio.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere
idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e
ristrutturazione.
Al termine dei lavori, il sistema di rivelazione ed allarme in particolare e tutti gli impianti
di protezione antincendio in generale, e devono essere provati.
Per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione
incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad
esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovra essere
rilasciata dichiarazione di conformita.
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non
dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti

elettriche.

4.22 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze
estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e/o
infiammabili.

I lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto
ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Immagazzinamento dei materiali infiammabili deve avvenire in locali realizzati con
strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso

giornaliero in contenitori appositi. In ogni caso nelle sedi Istat e vietato.
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Le sostanze infiammabili, quando possibile, devono essere sostituite con altre meno
pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a

base acquosa).

4.23 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di agenti chimici
pericolosi quali ad esempio vernici, smalti, siliconi, gas, detergenti,
sostanze irritanti, disinfettanti, disinfestanti.

I lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

L'impiego di prodotti chimici da parte dellimpresa deve avvenire secondo specifiche
modalita operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere
presente in situ). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici,
se non per lavori d’'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre
persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo (fuori orario di lavoro). E’ fatto
divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non
correttamente etichettati. L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti
chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. | contenitori, esaurite le quantita
contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno
essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine
del lavoro o servizio. Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di
evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni
successivi allimpiego delle suddette sostanze. In caso di sversamento di sostanze
chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona: utilizzare, secondo le istruzioni i kit
di assorbimento che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali
sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti
compatibili). Evitare di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano
costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente.
Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle
apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree

circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da
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impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica
esposta. Le imprese appaltatrici devono fornire preventivamente le schede di sicurezza
aggiornate a regolamento REACH del 2006 ed ECLP n. 1272 al committente che pud

chiedere la sostituzione di prodotti pericolosi.

4.24 E’ previsto accumulo di sostanze infiammabili o facilmente
combustibili in luogo non idoneo, di materiali combustibili e/o
depositi di avanzi delle lavorazioni, quali carta od altro materiale
combustibile che pud essere incendiato accidentaimente o
deliberatamente.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo
(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di
ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve
essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori
dell'edificio.

Dove & possibile, occorre che il quantitativo dei materiali inflammabili o facilmente
combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione
dell'attivita e tenuto lontano dalle vie di esodo.

| quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate
unicamente a tale scopo.

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale
separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti

di porte resistenti al fuoco.

4.25 E’ prevista movimentazione manuale dei carichi.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
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Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi
allinterno delle aree di lavoro, dovranno essere concordate con il Responsabile di
Sede, le sequenze di lavoro, le modalita di comportamento e di accatastamento
temporaneo dei materiali movimentati evitando in ogni modo interferenze con altre

lavorazioni.

4.26 E’ prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione allinterno delle aree di azione degli
apparecchi di sollevamento all'interno della Struttura, dovranno essere concordate con
il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto, le modalita di comportamento in

funzione dei segnali utilizzati ai fini della sicurezza.

4.27 E’ prevista I’effettuazione di lavori in quota con rischio di cadute
del lavoratore, di oggetti e/o materiali dall’alto.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Per interventi eseguiti in quota durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire
le aree sottostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori
in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica
esposta.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi

saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

4.28 E’ previsto utilizzo di trabattelli e/o piattaforme elevatrici.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
Interdizione delle aree sottostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
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sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonche la presenza di un preposto incaricato per
Pesecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.29 Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati
all’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali pericolosi.
| lavoratori che usano macchinari, attrezzature o manipolano sostanze infammabili o

chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di
sicurezza da osservare.

| lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprieta delle sostanze e delle
circostanze che possono incrementare il rischio di incendio o per la salute, nonché
delle misure da adottare in caso di emergenza ricomprese nel piano di emergenza

aziendale.

4.30 Sono possibili interventi straordinari di lavorazioni non
programmate; Possibile sovrapposizione dei tempi di esecuzione di
lavori non programmati in precedenza; Possibile slittamento di
orario di intervento e/o di lavoro rispetto a quello prestabilito.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
la sovrapposizione e le interferenze con altre lavorazioni, valutandone i rischi e
predisponendo le relative misure per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze con
un preposto della committenza. Al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.
Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.
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4.31 E’ prevista temporanea interruzione dell’impianto di:
condizionamento; riscaldamento.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
gli ambienti con un preposto della committenza (ufficio tecnico LTA), al fine di
evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine
del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente
allaccertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per

disservizio.

4.32 Sono previste attivita con presenza di sostanze nocive quali:
aerosol; gas; vapori; polveri e fibre; getti e schizzi.
Nel caso che un’attivita lavorativa di manutenzione preveda lo svilupparsi di polveri e

fibre, aerosol, gas, vapori, getti o schizzi, si operera con massima cautela installando
aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e
svolte (come gia in precedenza ribadito) in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comungue, che sia
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell’attivita.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.
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4.33 Sono previste attivita con presenza di: campi elettromagnetici.
| lavori possono avere luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato

il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente.

Prima dell‘attivita:- segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature,
quando possibile, la zona di svolgimento delle lavorazioni le persone non direttamente
interessate alle attivita in questione devono essere tenute lontane dalle zone di
lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre
in essere per evitare l'esposizione a radiazioni. Tutti gli operatori devono essere
preventivamente informati e formati sulle modalita di corretto svolgimento delle attivita
e sulla necessita di impiego dei DPI. Durante l‘attivita gli addetti devono utilizzare i filtri
oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo occorre
evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle
radiazioni- per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli
addetti devono utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato. Nel caso in cui
durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi
saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di
permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione

di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

4.34Sono previste attivita con produzione di: rumore in genere.
Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree

circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, effettuare il confinamento e l'isolamento acustico,
I'eventuale desolidizzazione dei macchinari della sorgente di vibrazione dalle strutture
portanti, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di

sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
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4.35 Sono previste attivita in lavoro notturno ed in presenza di freddo.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti

gli ambienti con il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto, al fine di

evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, con

particolare attenzione alle misure in caso di emergenza (uscite di sicurezza,

illuminazione di sicurezza, estintori ecc).

4.36 Sono previste attivita che possono esporre i lavoratori ad agenti
biologici e microrganismi in grado di provocare infezioni.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dellinizio dei lavori devono essere eseguite tutte quelle procedure atte ad

eliminare il possibile rischio biologico, come esplicativo di seguito riportato:

Effettuare la disinfezione dei materiali a possibile rischio biologico con agenti specifici.

Per quanto possibile, gli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti o liquidi

a possibile rischio biologico, devono avvenire secondo specifiche modalita operative, in

condizioni di sicurezza e utilizzando contenitori adeguati e identificabili.

Gli interventi devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze

ad alcun rischio di esposizione.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare i contenitori, anche se vuoti,

incustoditi. | contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti

secondo le norme vigenti.

Eventuali presenze di organismi infestanti devono essere evitate attuando programmi

di disinfestazione efficaci e fuori I'orario di lavoro o in aree ove non sussista personale.

E’ fatto obbligo ai lavoratori incaricati del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di

rifiuti o liquidi a possibile rischio biologico, segnalare tempestivamente al preposto

'eventuale incidente.
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4.37 Sono previste attivita che possono esporre ad amianto.
L’Istituto ha comunicato alla ditta i risultati del censimento dellamianto come da

relazione della ASL di Viterbo o della proprieta che ha evidenziato una situazione
complessivamente sotto controllo anche in considerazione del fatto che la maggior
parte del’amianto presente risulta legato a matrice compatta e quindi con un basso
indice di rilascio. Dovranno essere evitati contatti e/o urti accidentali con tali materiali al
fine di non provocarne danneggiamenti,

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi
per i quali & stata rilevata la presenza di amianto, dovra essere preventivamente
interessato il funzionario incaricato come responsabile per 'amianto per il programma
di custodia, controllo e manutenzione per valutare lo stato di conservazione e si dovra
provvedere alle operazioni di bonifica che si rendessero necessarie esclusivamente
con idonea impresa abilitata e previa 'approvazione del piano di lavoro da parte

dell'organo competente.

4.38 Sono previste lavorazioni su linee elettriche, telefoniche, fibre
ottiche e cavi.
| lavori possono avere luogo solo se |l RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le procedure atte ad eliminare il
possibile rischio elettrico, devono essere acquisite dalla ditta appaltatrice, tutte le
informazioni tecniche necessarie ad evitare il rischio di elettrocuzione (schemi elettrici,
funzionamento di impianti, presenza di impianti), devono essere adottate misure di
prevenzione e protezione specifiche atte a evitare il contatto con parti elettriche
alimentate o cariche. Devono essere predisposte misure specifiche in funzione della
lavorazione che si deve effettuare. L'ufficio tecnico LTA deve fornire preventivamente
tutte le informazioni tecniche su impianti, attrezzature, tubazioni, solai, presidi,
dispositivi, quadri ecc. e ogni altro elemento necessario allo svolgimento in sicurezza,

dell’attivita.
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5 Misure di Prevenzione e Protezione atte a ridurre i
rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori, in caso

di interventi nuovi, non programmati o straordinari.

In caso di interventi straordinari, sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori non
programmati in precedenza, slittamento di orario di intervento e/o lavoro, affidamento di lavori a
una nuova impresa appaltatrice/subappaltatrice, I'Appaltatore, insieme al RUP/Responsabile U.O.
che gestisce il contratto, dovra effettuare un nuovo sopralluogo, prendendo attenta visione dei
luoghi di lavoro, verificando se ci sono ulteriori rischi da interferenze ed individuando tutte quelle
misure di prevenzione e protezione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Suddetta nuova diversa valutazione deve essere utilizzata per la stesura di un DUVRI
aggiornato.

Rischi ricorrenti diversi da quelli gia riportati nel precedente paragrafo che, se individuati,
porterebbero a mettere in atto nuove misure di prevenzione e protezione, vengono di seguito

elencati:

5.1 L’impresa appaltatrice intende avvalersi per la prestazione
dell’opera di eventuali subappaltatori.
Verificare l'idoneita tecnico professionale dei subappaltatori, richiedendo il rilascio di una

autocertificazione in merito al possesso dei requisiti e la consegna del Certificato di Iscrizione
alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato. Comunicare al Committente il nominativo di
subappaltatori, cooperando e coordinando le varie operazioni tra i datori di lavoro.

5.2 Gli interventi della impresa appaltatrice comportano la riduzione
temporanea dell’accessibilita per utenti diversamente abili.
L'attuazione degli interventi di manutenzione non devono creare barriere architettoniche o

ostacoli alla percorrenza dei luoghi di lavoro non assoggettati all'intervento.
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5.3 E’ prevista la presenza temporanea di sovraccarichi sui solai in
misura superiore al limite consentito.
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito

dovra essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo

dovra certificare per iscritto I'idoneita statica dell'intervento.

5.4 Sono previsti lavori in ambienti con presenza sospetta di
inquinamenti quali: pozzi neri, fogne, camini, fosse, condutture,
caldaie e simili.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Accertare preventivamente, ove esiste la possibilita di rilascio di gas deleteri, I'assenza di
pericolo per la vita e lintegrita fisica dei lavoratori. Risanare preventivamente I'atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei. | lavoratori devono essere legati con cintura di
sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione
(autorespiratori). L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter

consentire I'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

5.5 E’ previsto accesso all’interno della Unita Produttiva di automezzi,
mezzi alimentati a gpl e macchine operatrici.
Gli automezzi delle imprese appaltatrici dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili,

nelle aree di sosta e nelle autorimesse delle sedi di lavoro a velocita tale da non risultare di
pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non & consentito 'accesso e la sosta ad automezzi alimentati
a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, le imprese appaltatrici porranno la
massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né
tantomeno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora I'operatore, anche
negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilita sara aiutato da un secondo operatore
munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di
segnalazione.

Interdizione delle aree circostante la zona di lavoro mediante Iinstallazione di barriere e/o
recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza:

pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
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verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

5.6 Sono previste lavorazioni con probabili proiezione di schegge o
altro con rischio di colpire gli altri lavoratori e/o pubblico presente.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha
consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o
recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza:
pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di

verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.7 FE’ prevista la: presenza di scintille dovute a processi di lavoro,
quali taglio, affilatura; presenza di sorgenti di calore causate da
attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce
calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Rispetto dell'ordine e della pulizia.
Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le

misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze
infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco
di un incendio.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o
recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza:
pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di

verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.8 Sono previste effettuazioni di lavoro a caldo (saldatura, taglio alla
fiamma, uso di fiamme libere) o sono utilizzati generatori di calore.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
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Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per
accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di
allarme antincendio esistente. Ogni area dove & stato effettuato un lavoro a caldo deve essere
ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali
accesi o braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. |
locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di
ignizione. L'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del
luogo di lavoro.

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformita alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore & utilizzata per riscaldare sostanze
infiammabili (p.e. I'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere ben Areati,
tenuti liberi da materiali combustibili ed & necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le
istruzioni del costruttore.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o
recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza:
pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di

verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.9 Sono previsti lavori su impianti di adduzione gas combustibile.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (ufficio tecnico LTA), al fine di evidenziare
qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente e di fornire tutte le informazioni
necessarie; al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO
contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazionef/interruzione saranno eseguite successivamente allaccertamento che

le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
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5.10 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze
cancerogene e/o mutagene.
Non possono essere utilizzate sostanze cancerogene e/o mutagene; devono essere sostituite

con sostanze, preparati o procedimenti che nelle condizioni in cui vengono utilizzati non sono

nocivi per la salute dei lavoratori.

5.11So0no possibili lavorazioni in luoghi con presenza anche non in
vista di: materiali termo-isolanti di rivestimento di pareti e solai
applicati a spruzzo o a cazzuola: presenza di lana di vetro in
controsoffitti, pareti mobili, intercapedini ecc. ; rivestimenti isolanti
di tubi e caldaie; coperture in cemento amianto; tessuti, carta e
pannelli ignifughi; pavimenti in vinil-amianto (linoleum); guarnizioni
di apparecchiature (caldaie e forni); prodotti in amianto-cemento
detti anche fibrocemento o ethernit (tettoie, canne fumarie,
serbatoi, cassoni, vasi d’espansione ecc); materiali per
I'isolamento.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la presenza e
la natura dei materiali oggetti di intervento, individuando eventualmente Ia presenza di materiali
a potenziale contenuto di amianto. Se vi & il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, si devono sospendere le lavorazioni ed applicare le disposizioni
di cui al Capo Ill del D.Lgs 81/08.

5.12 Sono previsti lavori in prossimita di linee aeree o apparecchiature
con parti attive non protette.
Non possono essere eseguiti tali tipi di lavoro. Tali lavorazioni possono essere eseguite purché

siano rispettate le distanze minime di cui alla Tabella 1 dellAllegato 1X del D.Lgs 81/08 e siano
adottate le disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.

Tali misure consistono nel proteggere il posto di lavoro utilizzando, ad esempio, fogli e cartoni
isolanti, guanti elettrici, pedane o tappeti isolanti, in modo da impedire qualsiasi contatto
accidentale. Vanno usati sempre attrezzi o mezzi di protezione opportunamente isolati ed in
efficiente stato di conservazione e soprattutto vanno sempre osservate scrupolosamente le
norme di esercizio e di sicurezza prescritte per i lavori elettrici ed in particolare per quelli che
vengono effettuati in condizioni tali da richiedere da parte dell'elettricista la massima attenzione.
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| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha
rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dellinizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (ufficio tecnico LTA), al fine di evidenziare
qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve
essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative.
Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il
passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per lesecuzione di verifiche di sicurezza

sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.13 E’ previsto impiego di apparecchiature elettriche di potenza
superiore a 1000 W.

L'impresa deve verificare, che la potenza dell’appa-recchio utilizzatore e la presa, siano
compatibili con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri
apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro. In linea di principio generale, comunque,
utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete
elettrica delledificio senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i

principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.

5.14 Sono previsti lavori su cabine o apparecchiature elettriche.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

consentito 'accesso alle aree di lavoro.

E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. | lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso
delle attrezzature e degli impianti elettrici dall’ufficio tecnico LTA

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica,
il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in
modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. |
materiali facimente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimita di
apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Le ditte di manutenzione devono: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e

apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed
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in buono stato di conservazione:; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla
buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di ciabatte multi presa, cavi giuntati o che
presentino lesioni o abrasioni vistose.

L'impresa deve verificare che la potenza dellapparecchio utilizzatore sia compatibile con la
sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia
collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere preventivamente comunicato al committente ed
eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E’ comunque vietato I'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili,
piastre radianti o caldo bagno ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente
autorizzati dall’'ufficio tecnico LTA.

Per gli interventi sugli impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di manutenzione
ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovra
essere rilasciata dichiarazione di conformita.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno
essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

| cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi,
abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di
protezione, atte anche ad evitare inciampo.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il
passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza

sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
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5.15 Sono previsti cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di: opere
fisse, permanenti o temporanee in muratura; opere fisse,
permanenti o temporanee in cemento armato; opere fisse,
permanenti o temporanee in metallo; opere fisse, permanenti o
temporanee in legno o in altri materiali; linee elettriche e le parti
strutturali degli impianti elettrici; opere stradali; opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro.

Apbplicazione della normativa vigente in materia di cantieri temporanei o mobili con la redazione

a seconda delle circostanze del piano operativo di sicurezza (POS), e/o il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC).

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dellinizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il
passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza
sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. In caso di affidamento di
lavori di manutenzione che prevedano l'accesso alle coperture, con altezza parapetti inferiore a
m. 1,00 prevedere l'installazione di parapetti provvisori o di sistemi di trattenuta (sede P.zza

Indipendenza e ove necessario)

5.16 Sono previsti lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Applicazione della normativa vigente in materia di cantieri temporanei 0 mobili con la redazione

a seconda delle circostanze del piano operativo di sicurezza (POS), e/o il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC).
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I lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha
rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il
passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza

sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.17 Sono previste interruzioni nella fornitura di: energia elettrica;
acqua; gas; rete dati; linea telefonica.
I lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha

rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che

le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
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¢ Definizione dei costi della sicurezza da interferenze
Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’'esercizio
dellimpresa le misure che, secondo la particolarita del lavoro, I'esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale dei prestatori di lavoro”, I'Appaltatore
& pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della legislazione e delle
norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di
protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono
necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.
In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorita per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le
disposizioni di cui al DPR 222/2003.
Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nellimporto totale dei lavori (cioe
devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del
servizio da non assoggettare a ribasso d offerta.

L’Appaltatore _ha indicato obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti

allesercizio dell’attivita svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante ha valutato, anche in

quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruita dei costi indicati
rispetto allentita e alle caratteristiche del servizio.
In situazioni particolari o dove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di

Cooperazione e Coordinamento, la Committenza potra farsi carico della misura di sicurezza

agqgiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull’appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure
tecnico organizzative o con oneri a carico della stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure
preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati

individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e

protettive necessarie all’'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.
L’esplicitazione dei costi succitati & riportata nelle dichiarazioni fornite dalle singole aziende

allegate al presente documento.
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7 Norme di comportamento per il personale
dell’appaltatore

Il personale dellAppaltatore & soggetto allosservanza di tutte le norme e regolamenti interni

dell'lstituto ISTAT.

In via generale dovra comunque osservare quanto segue:

a) L'impiego di attrezzature o di opere prowvisionali di proprieta della Committenza & di norma
vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta
preventivamente autorizzati.

b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o
dell'opera, all'interno delle nostre sedi, & completamente a cura e rischio dell’appaltatore che
dovra provvedere alle relative incombenze.

c) La sosta di autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio é
consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di
lavoro. L’Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di
circolazione e di esigerne la pili rigorosa osservanza.

d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas
infiammabili, sostanze chimiche, etc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori
autonomi dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attivita oggetto del
contratto.

f) Lorario di lavoro dovra di norma essere concordato con il RUP/Responsabile U.O. che
gestisce il contratto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da
macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell’Appaltatore secondo la normativa

di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, etc.

E compito del Datore di Lavoro della Societa Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a

fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente

esemplificativo e non esaustivo:

a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui allart.6 della L. 123/2007;

b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;

c) _Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
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d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’'orario stabilito;
e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose 0 nocive,

f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo 0 le zone sottostanti a lavori che si svolgono in
posizioni sopraelevate;

g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono percio compromettere anche la sicurezza di altre persone;

h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti,

j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla
natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

l) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.

7.1 DIVIETO DI FUMO
Ai sensi della Normativa Vigente (L. 3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto

di fumo all'interno dei locali pubblici:

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL’ ISTITUTO

E’ compito del Datore di Lavoro dellimpresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale
disposizione, ogni violazione accertata potra essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a

quanto previsto dal Contratto.

7.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le

prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali & riservato al solo personale autorizzato.

L'ufficio tecnico LTA fornisce al personale autorizzato tutte le informazioni su impianti, attrezzature,

presidi e ogni altra informazione necessaria all’espletamento dell’appalto in sicurezza.

7.3 RISPETTO DELL’UTENZA

Il personale delle Societa appaltatrici & tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto

dell’'utenza riportate negli accordi generali.

120

File:130329_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



% Istat

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si

consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

7.4 Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza & di norma installata in conformita alle disposizioni del Titolo V e

dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in

modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su oggetti e situazioni che possono

provocare determinati pericoli, ed in particolare:

e Vietare comportamenti pericolosi;

* Auvvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;

¢ Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

* Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformita al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate

nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE

CARTELLO = SIGNIFICATO
o forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda
Cartelli di (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con
divieto un’Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35%
della superficie del cartello).
Cartelli forma quadrata o rettangolare;
antincendio pittogramma bianco su fondo rosso.
Cartelli di forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il
arne'li di iallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
g
avvertimento
Cartelli di forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro
a e l d deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
prescrizione
forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde
idi (it verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
. Cartelli di
salvataggio
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s PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER | RISCHI
SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

8.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto
ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le
prescrizioni ed i divieti connessi

| luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona

tecnica, tuttavia:

e potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in
piano;

e si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale puod
esserci presenza di neve o ghiaccio;

e pud essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di
cavi elettrici e canalizzazioni varie;

e possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.

Negli ambienti uso magazzino, archivi e, torre biblioteca, le misure tecniche di prevenzione

sono le seguenti:
e Cadute dall'alto

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono
essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di
lavoro o di passaggio sopraelevati.

Nei casi Istat, per lavori occasionali e di breve durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di
protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al piano di calpestio devono
possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone.

| depositi di materiale devono essere realizzati in modo da evitare che I'accesso per la loro
manipolazione possa comportare livelli di caduta superiori ai 2 metri.

Nell'esecuzione di attivita di pulizia dei locali o degli arredi e delle attrezzature o mezzi meccanici &
necessario utilizzare attrezzature autonomamente stabili, con accesso agevole e sicuro provviste
di parapetti (es. scale a castello, trabattelli).

e Urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi
per limpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
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o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. |
depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.
Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in
modo da garantire la normale circolazione delle persone.

e Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo delloperatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), come nei lavori di formazione dei depositi, di carico scarico
materiali e nei lavori di pulizia e manutenzione devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

e Scivolamenti, cadute a livello

| pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in
modo da evitare il rischio di scivolamento e inciampo.

| percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Le vie d'accesso ai
luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

e Elettrici

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato; I'esecuzione,
la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che
deve rilasciare la dichiarazione di conformita.

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale
circolazione o attivita lavorativa e da non essere danneggiate.

Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle
macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o
indiretti con elementi in tensione.

I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare
| passaggi o essere danneggiati.

E’ opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per I'uso degli impianti elettrici.
L'ufficio tecnico LTA deve fornire alle ditte autorizzate tutte le informazioni necessarie ad effettuare
I'appalto in sicurezza rispetto ad impianti, attrezzature ecc.

e Radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi)

L'utilizzo delle fotocopiatrici, eliocopiatrici e videoterminali pud comportare malattie agli occhi,
anche solo per affaticamento: pertanto & necessario richiamare con awvisi le disposizioni d'uso
delle suddette attrezzature. Gli addetti devono essere adeguatamente informati, dotati di DPI
idonei (occhiali) e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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e Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso.
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e
le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori
inutili.

In generale le attivitd pii rumorose sono quelle di movimentazione dei carichi e di pulizia con
mezzi meccanici, che peraltro non comportano ancora particolari azioni di tutela. Quando il rumore
di una lavorazione o di una attrezzatura non pué essere eliminato o ridotto, si deve provvedere
affinché il personale sia convenientemente informato, anche mediante l'installazione di una idonea
segnaletica e, ove del caso, della delimitazione provvisoria dell'area interessata.

e Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi
delle medesime o di opere, strutture prowvisionali o altro, deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora
cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto
automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

e Caduta materiale dall’alto

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta
sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla
loro natura, forma e peso.

In alcuni casi i dispositivi di trattenuta o di arresto possono risultare insufficienti anche solo per
cause accidentali. In tali situazioni gli addetti devono fare uso di casco di protezione personale.

e Investimento

Per I'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri.
Deve essere comunque sempre controllato I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

Allinterno del'ambiente di lavoro (magazzino, ecc.) la circolazione degli automezzi e delle
macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della
circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche
e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. :
Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.

¢ Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere faciimente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.
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In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. (medico
competente).

¢ Polveri, fibre

Durante le operazioni di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi meccanici, nonché la
sostituzione dei toner, non devono essere presenti lavoratori al contorno e si deve evitare
I'emissione di polveri e la diffusione delle stesse utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le eventuali polveri captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei, quali grembiuli, occhiali, guanti,
mascherine monouso.

o Getti, schizzi

Durante le attivita (ad esempio nelle operazioni di manutenzione delle macchine e degli impianti) i
lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati);
in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi
con la pelle dell'operatore. Gli addetti devono altresi indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI
e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

e Gas, vapori

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che possono dar luogo, da soli 0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e
simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la
concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione
generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai
lavori devono essere prowvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle
vie respiratorie.

8.2 RISCHIO ELETTRICO

| rischi principali connessi all'utilizzo dell’elettricita sono identificabili in rischi alle persone per
contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di
parti di impianti elettrici consistenti nella probabilita di innesco incendio degli stessi o di materiali
posti nelle immediate vicinanze.

Fanno parte dellimpianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite
prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a
spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

125

File:130329_DUVRI.doc
ISTAT - SPP



Bl stat

8.2.1 Norme precauzionali
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si &

in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita previste dalla

legislazione vigente. La ditta appaltatrice deve richiedere preventivamente all'ufficio tecnico

LTA tutte le informazioni necessarie per 'espletamento dell'appalto in sicurezza circa impianti,

attrezzature, ecc.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o

riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente

fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o

con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto

finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple,

prolunghe, lampade portatili, etc.) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi

casi I'uso improprio del componente puo generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico,

non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico

accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie

di transito perché, oltre a determinare intraicio o possibilita di caduta di persone, possono

essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti

situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre

controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano

segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con

isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine

spaccate, etc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sara

indispensabile non utilizzare:

e cavi o attrezzature non isolati;

e linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro
delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

e essere protette contro i contatti diretti;
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¢ essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo;

¢ essere smontabili solo con 'uso di un utensile (es.: cacciavite);

* gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina;

Le prese non devono permettere I'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilita di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti
o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di
incendio. Non effettuare interventi su impianti, attrezzature, se non da autorizzazione del
committente limitatamente all’appalto e dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie
dall'ufficio tecnico LTA.

8.3 RISCHIO DI INCENDIO

L’Azienda é dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le
situazioni di emergenza descritto nel Piano di emergenza e sicurezza PES, che
viene reso disponibile nelle riunioni di coordinamento. Tutte le imprese appaltatrici

devono rispettare il PES fornito loro con il Duvri € sempre presente presso le
guardiole ed i Responsabili di sede. Le ditte appaltatrici adottano i comportamenti previsti nel PES.

8.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D’EMERGENZA

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli

strutturali, pericoli per l'incolumita fisica (rissa, minaccia folle, etc.) si possono attivare i

soccorsi tramite un’apposita numerazione interna specifica per ogni azienda.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in

particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

* rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;

e controlli sulle misure di sicurezza e predisposizione di un regolamento interno sulle misure
di sicurezza da osservare;

¢ informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in

considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

e accumulo di materiali combustibili;

¢ ostruzione delle vie di esodo;

* bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

* realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
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B Istat

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di
lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per linnesco di un
incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso
di fiamme libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per
accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove & stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non Ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze inflammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del
luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di

adduzione del gas combustibile.

8.4 RISCHIO BIOLOGICO

II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalita di esposizione piu frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con

disinfezione con ipoclorito di sodio.

mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti,

macchine/attrezzature o sue parti, depositi di acqua stagnante (legionella ecc.). Non

ci deve essere contatto con acqua stagnante se prima non & stata fatta una

| locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.
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9 Comportamenti generali

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalita di
esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessita di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di
osservare procedure particolari per I'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza
l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attivita, persone non
previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di
mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati
accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti 6 apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:
In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per
la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio

medico competente.
Note relative ad eventi particolari dell’Istituto:

Oltre a quanto descritto al cap. 7, in occasione di attivita particolari, come ad es. le gare di
appalto per i Censimenti, nelle quali & prevista a cura dell’Appaltatore, la consegna ed
immagazzinamento con movimentazione dei carichi sia manuale che con ausilio di macchine ed
attrezzature, in ambienti dell’lstituto (magazzini, archivi, biblioteca ecc.) si definiscono le
seguenti procedure di dettaglio:

- il piano logistico di consegna in ambienti Istat, deve essere preventivamente coordinato dal
responsabile Istat del contratto, dal referente del Fornitore/Appaltatore e dal Servizio Logistico
per il tramite dei responsabili di sede;

- la fase di consegna deve prevedere preliminarmente, il fermo delle attivita logistiche
dell'lstituto all'interno dei magazzini o quant'altro previsto, al fine di evitare interferenze;

- il personale del Fornitore/Appaltatore addetto alle lavorazioni di posizionamento colli negli
scaffali Istat, dovra essere addestrato alla movimentazione dei carichi;
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- & assolutamente vietato, da parte del Fornitore/Appaltatore, introdurre rischi non strettamente

collegati alla propria attivita oggetto dell'appalto, che possano ledere in alcun modo I'lstituto.
- €’ vietato I'uso dei muletti.

E necessario controllare inoltre, i seguenti parametri ambientali:

Circolazione e movimentazione dei mezzi ove previsto

- Le aree destinate ad ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per la
stabilita dei mezzi.

- | percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati e mantenuti liberi da
ostacoli.

- | percorsi vanno mantenut opportunamente distanziati dalle uscite pedonali.

- Dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma; i dislivelli dei pavimenti
devono essere raccordati con una pendenza non superiore al 10%.

- La circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con
idonea segnaletica (limite velocita, senso di marcia, ecc.).

Circolazione pedonale

- | percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore ai 60 cm, salvo che le attivita
svolte, il numero di persone impiegate o la presenza contemporanea di mezzi di trasporto
non richiedano un passaggio pit ampio.

- | percorsi pedonali devono essere segnalati con striscia gialla continua sul pavimento
antisdrucciolevole e mantenuti liberi da ostacoli. Tali percorsi devono essere previsti a
distanza di sicurezza da attrezzature e posti di lavoro.

- Gli spazi e i percorsi sia interni che esterni esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto
devono essere protetti.

. Le scale fisse a gradini vanno munite di regolari parapetti.

- Non devono essere presenti nelle aree del magazzino aperture nel suolo non protette.

Scaffali

. Gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.

- L'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo l'impiego di eventuali
accessori (scale, sgabelli, ecc.).

Accatastamento materiali

. Laltezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al
ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e dalla necessita di accedere per
l'imbraco.

- Le cataste non devono appoggiare 0 premere su pareti non idonee a sopportare
sollecitazioni.

- Le cataste non devono invadere le vie di transito.

- Evitare di salire direttamente sulle cataste.

- Nell'eseguire gli accatastamenti accertare la planarita del piano di appoggio.

. Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle
radiazioni solari.
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- Non fumare o usare fiamme libere.
Note relative alla presenza di impianti particolari dell'lstituto (trasformatori di potenza

presso le sedi):

Balbo: Possibile rischio per presenza trasformatore di potenza posizionato in corridoio
archivio storico al piano seminterrato.

Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all’appaltatore tutte le informazioni e
documentazione tecnica necessaria all'espletamento del contratto e alla corretta segregazione
e manutenzione in sicurezza delle macchine ed impianti.

Liegi: Possibile rischio per presenza trasformatore di potenza in locale tecnico stazione di
pressurizzazione gruppo antincendio e riserva idrica.

Il trasformatore in uso provvisorio in attesa dei lavori di rifacimento impianti elettrici ai piani
uso ufficio, & attualmente segregato da struttura di tamponamento mobile.

In detto locale non & previsto accesso di personale Istat, ma solo della ditta di manutenzione
in appalto.

Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaltatore tutte le informazioni e
documentazione tecnica necessaria all’espletamento del contratto.

Depretis 74b: Possibile rischio per presenza di trasformatore di potenza in locale sottoscala.
La DCAP LTA informa che il trasformatore & utilizzato per la funzionalita dellimpianto VRV
(riscaldamento e raffrescamento della sede); limpianto VRV & stato eseguito in parte ed e da
completare.

Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all’appaltatore tutte le informazioni e
documentazione tecnica necessaria all'espletamento del contratto e alla corretta segregazione

e manutenzione in sicurezza della macchina.

9.1 RISCHIO CHIMICO

Si puo definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse present
sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico & legato alla manipolazione diretta di
sostanze chimiche o all’accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate
vicinanze.

Tale rischio risulta irrilevante per la salute e basso per la sicurezza per gli operatori
che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente

delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalita di esposizione piu frequenti sono:

e contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
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e inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le

lavorazioni o lo smaltimento.

Alcune note particolari

e se e necessario lingresso in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante
informazioni dai responsabili) sulla necessita o meno di indossare dispositivi di protezione
individuale;

e se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose ¢ il livello di
rischio non ¢ irrilevante o basso si devono indossare i dispositivi individuali di protezione
che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e in ogni caso non
devono essere esposti lavoratori Istat;

e ¢ vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche dellISTAT;

e se vi e spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici:

e segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel settore, qualora
non sia presente nessuno nei locali in cui & avvenuto lo spandimento contattare il numero
di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.

e se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o
stracci;

e ¢ vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;

 aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo

presente.

9.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale
definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi posso essere indicati

specifici dispositivi di protezione individuale per I'accesso ad ambienti particolari,

questi saranno oggetto di valutazione nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi

di Interferenza.

9.3 RISCHIO AMIANTO

L'lstituto ha comunicato alla ditta i risultati del censimento dell’amianto come da relazione della
ASL di Viterbo che ha evidenziato una situazione complessivamente sotto controllo anche in
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considerazione del fatto che la maggior parte dellamianto presente risulta legato a matrice
compatta e quindi con un basso indice di rilascio. Dovranno essere evitati contatti e/o urti
accidentali con tali materiali al fine di non provocarne danneggiamenti,

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi per i quali
e stata rilevata la presenza di amianto, dovra essere preventivamente interessato il funzionario
incaricato come responsabile per I'amianto per il programma di custodia, controllo e manutenzione
per valutare lo stato di conservazione e si dovra provvedere alle operazioni di bonifica che si
rendessero necessarie esclusivamente con idonea impresa abilitata e previa I'approvazione del

piano di lavoro da parte dell’organo competente.

10 Spese generali per la sicurezza sostenute da ISTAT

10.1 Stima dei costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell’articolo
1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle

lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

10.2Spese per la formazione e I'informazione dei dipendenti e dei
fornitori sostenute da ISTAT
Le spese sostenute per la formazione e linformazione in materia di sicurezza (compreso

I'addestramento delle squadre aziendali e gli esami presso VF) ammontano a:

17.069,87 Euro per I'anno 2008
8.368,00 Euro per I'anno 2009
10.000,00 Euro perI'anno 2010

10.3 Spese per la gestione del SPP

Le spese sostenute per la gestione del servizio SPP ammontano a:
95.000,00 Euro per I'anno 2007
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95.000,00 Euro perl'anno 2008

165.000,00 Euro per'anno 2009
165.000,00 Euro perl'anno 2010
165.000,00 Euro per'anno 2011

10.4 Spese per la sorveglianza sanitaria
Le spese sostenute per la sorveglianza sanitaria ammontano a:

24.000,00 Euro per 'anno 2007 (contratto SMA)
26.000,00 Euro per 'anno 2008 (contratto SMA + contratto BIOS)
26.000,00 Euro per 'anno 2009 (contratto BIOS)
26.000,00 Euro per I'anno 2010 (contratto BIOS)
26.000,00 Euro per I'anno 2011 (contratto BIOS)

10.5 Spese per la gestione delle squadre aziendali (indennita ai
componenti, dpi, etc.)
Le spese sostenute la gestione delle squadre aziendali ammontano a:

19.800,00 Euro per I'anno 2007 (indennita ai componenti)
22.000,00 Euro per I'anno 2008 (indennita ai componenti)
22.000,00 Euro per I'anno 2009 (indennita ai componenti)
22.000,00 Euro per I'anno 2010 (indennita ai componenti)
22.000,00 Euro per I'anno 2011 (indennita ai componenti)

10.6 Acquisto presidi sanitari e di sicurezza

3.000,00 Euro per I'anno 2008 (cassette PS, presidi sanitari, gilet, fischietti)
2.000,00 Euro per 'anno 2010 (previsione per: reintegro cassette PS, gilet,
fischietti)
2.000,00 Euro per I'anno 2011 (previsione per: reintegro cassette PS, gilet,
fischietti)
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10.7 Acquisto pubblicazioni e abbonamenti

500,00
550,00
550,00
550,00

Euro
Euro
Euro

Euro

per 'anno 2007
per I'anno 2008
per I'anno 2009
per 'anno 2010

10.8 Spese per dpi per mansione

NA

10.9 Spese per dispositivi di protezione collettiva (attiva e passiva)

Acquisto cartellonistica e segnaletica di sicurezza

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

per 'anno 2007
per 'anno 2008
per 'anno 2009
per 'anno 2010
per 'anno 2011
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