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3.3.24 FE’ previsto accumulo di sostanze infiammabili o faciimente combustibili in
luogo non idoneo, di materiali combustibili e/o depositi di avanzi delle
lavorazioni, quali carta od altro materiale combustibile che pud essere
incendiato accidentalmente o deliberatamente................c....... 79
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artificiali in controsoffitti, pareti mobili, intercapedini ecc. ; rivestimenti isolanti
di tubi e caldaie; coperture in cemento amianto; tessuti, carta e pannelli
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temporanee in legno o in altri materiali; linee elettriche e le parti strutturali

degli impianti elettrici; opere stradali: opere di bonifica, di sistemazione
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1. Sezione Generale

1.1 Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le informazioni e prescrizioni, necessarie all'impresa

appaltatrice o ai lavoratori autonomi, in materia di sicurezza e in particolare sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate in

relazione alle attivita svoite in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “/l datore di lavoro committente promuove Ia cooperazione e il

coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per

eliminare o, ove cid non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento & allegato al

contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri

dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomy”. _

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in

particolare:

¢ cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell’appailto;
® coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare, o almeno ridurre al minimo, i rischi dovuti
alle interferenze tra i lavoriflavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

Prima dell'affidamento deij lavorilavorazioni il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori per il

Committente provvedera a verificare I'idoneita tecnico-professionale dellimpresa appaltatrice o del

lavoratore autonomo, attraverso almeno I'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,

industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del

possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale. Provvedera anche a fornire, in allegato al contratto, il

documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, eventualmente modificato ed integrato con le

specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni, che la ditta appaitatrice dovra esplicitare in

sede di gara.

La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attivita specifiche,

coordinato con il DVR unico definitivo.
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1.2 Introduzione :
Listituto Nazionale di Statistica attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei

lavoratori nel’ambito del posto di lavoro. Anche l'esternalizzazione di attivita e servizi pud determinare
Iincremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuita del lavoro, dovuto alla presenza di piu
operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto pit complessa @ la struttura aziendale
o piti elevati sono i rischi in essa presenti o quanto piti basso & il livello di sicurezza raggiunto o quanto
meno affidabile & il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE é stato redatto in
applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per tutte le sedi ISTAT di Roma sulla base delle
informazioni dei RUP/Direttori dei lavori/Responsabili dei Contratti come d'obbligo in capo al Committente.
Viene aggiornato sulla base delle informazioni dai RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori &
pubblicato nell'intranet aziendale in modo che sia sempre disponibile e consultabile da tutti (RUP,
responsabile del contratto, direttore dei lavori, direttore esecuzione del contratto, responsabili di sede, ditte
appaltant)). Le ditte appaltanti possono in qualunque momento visionare o tramite il RUP/direttore
esecuzione contratto/direttori dei lavori/responsabile dei lavori, il documento aggiornato e ulteriore
documentazione utile presente sul sito intranet.

14
File:DUVRI_agosto 2014
ISTAT



I Istat

‘i Niimie
dvabia

1.3 Scopo
Lo scopo di questo documento & quello di valutare I'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli

ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da
attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dej lavoratori
derivanti da interferenza.

Il DUVRI & un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori
autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attivita previste mantenendo il piu
possibile una struttura semplice ed essenziale e operativa.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i,, il presente
documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione presso la struttura Istat stessa che potenzialmente potrebbero derivare
dall’'esecuzione del contratto stipulato con le imprese appaitatrici.

Cosi come esplicitato nei capitoli successivi, si & provveduto ad integrare il presente documento riferendolo
ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui vengono espletati i lavori/lavorazioni in appalto.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola
anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura (utenti, visitatori, ecc.).

E’ obbligo dell’appaitatore, del RUP, del Direttore dell’esecuzione del contratto, del responsabile del
contratto provvedere all'aggiornamento del DUVRI e a inserire tutte le figure che gestiscono e
vigilano sull’esecuzione del contratto, consultare gli aggiornamenti successivi, disponibili nel sito
Istat, presso I’'U.0. DCAP/A SPP e presso | Responsabili/preposti delle sedi Istat attraverso il link
dedicato presente nel sito del SPP e fornendo ogni volta tutte le informazioni necessarie
all'aggiornamento.

Il RUP/direttore dell’esecuzione del contratto/responsabile del contratto vigila sull’esecuzione di
quanto previsto nel DUVRI, PES, ecc. e sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di
concerto con le informazioni reperibili dai responsabili di sede in merito all'incarico loro conferito
sulla materia specifica.

E’ inoltre, onere del RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori, fornire tutte le informazioni
necessarie in merito ai rischi interferenziali, provvedere a convocare la riunione di coordinamento
con il fornitore, i referenti tecnici e ogni altra figura necessaria,

Senza la predetta riunione non sara possibile 'accesso del fornitore in Istat, come da disposizione
del Datore di Lavoro. La riunione deve essere convocata ogni volta intervengano variazioni sugli
scenari di rischio.

che possono determinare rischi di interferenza. Criterio generale da adottare sempre & quello di far avviare
le forniture/serviziflavori riducendo al massimo i rischi interferenziali (separazioni aree, orari di lavoro non
sovrapposti, modalita operative non interferenti)
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Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26: '

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori/lavorazioni, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a

lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché
nel'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica
dei luoghi in cui si svolge I'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1)
lidoneita tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori/lavorazioni, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica & eseguita attraverso le seguenti modalita:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori/lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. || datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento & allegato al contratto
di appalto o di opera e va adeguato in funzione del’evoluzione dei lavori/lavorazioni, servizi e forniture. Ai
contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il
documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e
successive modificazioni, tale documento & redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto

titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, I'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché aj
lavori/lavorazioni o servizi Ia cui durata non sia superiore aj due giorni (oggi dieci uu/g), sempre
che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenziaimente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dellinizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; lintegrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dej contributi previdenziali e assicurativi, I'imprenditore committente
risponde in solido con I'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'lstituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non sj applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento

della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui primo periodo non sono
soggetti a ribasso.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu
rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gii enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle
caratteristiche dei lavori/lavorazioni, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro & determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle
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politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di
appailti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appaito o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del
datore di lavoro. (nota 1) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i
rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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1.4 Definizioni ed abbreviazioni

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

SSL Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

RUP Responsabile Unico del Procedimento/Direttore esecuzione del contratto

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e I'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la
responsabilita dell'organizzazione stessa o dell’'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene
svolta I'attivita, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
medesimo.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce |'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone Ia corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacita adeguate al quale spetta
la Responsabilita del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita di prevenzione
e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Ufficio Acquisti Beni e Servizi (Ufficio ABS): ufficio amministrativo che si occupa della redazione dei
contratti d’appalto/d’opera e della consegna alla ditta appaitatrice del DUVR| generale.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con

gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio Verso un corrispettivo in danaro (artt.
1655 - 1677 C.C.). Gli “appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione
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appaltante o un ente aggiudicatore e uno o pili operatori economici, aventi per oggetto I'esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Contratto d’opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie
un’'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti
del committente (artt. 2222 e 2238 C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unita
produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d’appalto, che indica
le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08
es.m.i. _

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario
titolo operano nel’Azienda, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) / Direttore dell’esecuzione del contratto: Soggetto
responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei
contratti e delle prescrizioni/comportamenti/misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e dalle
norme vigenti.
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1.5 Sospensione dei Lavori/Servizi
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il

RUP/Responsabile dei Lavori/Direttore esecuzione del contratto ovvero il Committente, potra ordinare Ia
sospensione dei lavorilservizi, disponendone Ia ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a
pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo all'‘Appaltatore.
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2 informazioni generali sull’appalto

2.1 Anagrafica del Committente

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolite:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

via Cesare Balbo, 16 — Roma

06 46731

n. 80111810588

n. 02124831005

produzione di statistiche nazionali, fornitura di dati e
informazioni alle autorita statistiche comunitarie e alle
organizzazioni internazionali.

ente di ricerca

dott. Paolo Weber
dott.ssa Eva Pietrantonio

Medico competente: dott. Adeodato Sparano

2.2 Attivita del Committente

Elaborazioni statistiche.
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23 Anagrafiche degli appaltatori/appalti

231 Anagrafica dell’appaltatore 1 - “Bar ristoro”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro
Denominazione: GSI - Gestione Servizi integrati s.r.l.
Indirizzo sede legale: P.zza Attilio Pecile, 45 —~ 00154 Roma
Telefono 0657095333 — fax 0657095400
Codice fiscale/ partita I.V.A: 04825541008
Attivita svolte: Bar/ristoro
Settore di attivita: ristorazione
Legale rappresentante Fiero Innocenzi
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 1: 400,00 euro

Data inizio appaito Balbo: 16/07/2007 - Data fine appalto Balbo 16/07/2012

Data inizio appaito O.P.: 08/05/2008 - Data fine appalto OP 08/05/2013

Data inizio appalto LIEGI: 12/08/2009 - Data fine appalto LIEGI 08/01/2012

Data inizio appaito TUSCOL.: 12/08/2009 - Data fine appalto TUSCOL. 08/01/2012
Contratti in proroga di mesi 6

23.2 Anagrafica dell’appaitatore 2 - “Pulizje”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro
Denominazione: PULIRAPIDA s.r.1.
Indirizzo sede legale: Via Avogadro, 21 Rosciano di Fano (PU)
Telefono
Codice fiscale: n. 80111810588
Partita I.V.A: 01474560412
Attivita svolte: Lavori di pulizia di tutti gli ambienti, anche con uso di

macchinari ed apparecchiature elettriche.
Lavori di pulizia in quota.

Disinfestazioni, derattizzazioni, disinfezioni.
Igienizzazioni dei bagni.

Settore di attivita: Servizi di pulizie
Legale rappresentante
costi da DUVRI per Ia sicurezza dell’appaito 2: 400,00 euro

Data inizio appaito: 1 aprile 2009
Data fine appalto: 31 marzo 2011
Contratto in proroga di mesi (non comunicato)

233 Anagrafica deli’appaitatore 3 “MANUTENCOOP S.p.a” Manutenzione
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro - sig.ra A. Capuani

Dati Generali dell’Appaitatore del servizio Manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria degli impianti
elettrici, tecnologici e speciali nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: MANUTENCOOP Facility Management
Indirizzo sede legale: Via Poli, 4 - Zola Predosa (BO)
Sede di Roma:
Telefono: 0516161111
Codice fiscale: 02402671206
23
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partita I.V.A: N.

Attivita svolte: manutenzione e adeguamento alla normativa comprendenti

la manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria degli
impianti elettrici tecnologici e speciali installati nelle nove
sedi ISTAT di Roma.
Per la caratteristica dei lavori di manutenzione ordinaria e
riparativa non sono previste particolari installazioni di
cantiere, trattandosi prevalentemente di interventi che
possono eseguirsi con semplici attrezzi, a volte con scale a
mano, eccezionalmente con trabattelli

Settore di attivita: Manutenzione

Legale rappresentante: Marino Monti

costi per la sicurezza dell’appalto 3: da PSC (non fornito)

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 3: 450,00 euro (si stimano a corpo per formazione

informazione lavoratori appalitatore sul rischi presenti in Istat, emergenze, amianto, incendi ecc. in quanto
PSC non reso noto)

Data inizio appalto: 1 maggio 2008
Data fine appalto: 30 aprile 2011 in proroga fino a .......

234 Anagrafica dell’appaltatore 4 “Axitea”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Dati Generali deil'Appaltatore del servizio SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E SALTUARIA E SERVIZIO Di
PORTIERATO NELLE VARIE SEDI ISTAT INROMA E TRASPORTO E SCORTA VALORI neile sedi ISTAT
di Roma

Denominazione: AXITEA

Indirizzo sede legale: via Gallarate, 207 — 20151 Milano

Sede di Roma: via Giorgio de Chirico, 154 — 00155 Roma

Telefono 023003131 - 06684901

Codice fiscale: 00818630188

Partita I.V.A:

Attivita svolte. Servizio di vigilanza e di portierato fisso e saltuario, con

passaggio esterno con una guardia particolare giurata a
bordo di auto o moto radiocollegate, delie varie Sedi
dell'lstat di Roma, del servizio di trasporto e scorta valori per
le esigenze dell'ufficio cassa Istat, nonché il collegamento
alla sala operativa della Societa di vigilanza dei sistemi di
allarme e di videosorveglianza (rispettivamente via radio e
via telefonica) attuaimente installati presso ciascuna sede
dell'lstituto, in modo da consentire la gestione dei sistemi di
telegestione e di trasmissione immagini. | predetti sistemi
devono essere attivati e disattivati sia dalla sala operativa
della sede di via Cesare Balbo direttamente dal personale
addetto alla sorveglianza al termine e all'inizio del servizio,
sia da quella della Soc. di vigilanza.

Gli obiettivi da perseguire durante il servizio di vigilanza fissa
sono i seguenti:

1. Tutelare la sicurezza del patrimonio mobiliare ed
immobiliare da eventi accidentali e criminali (vandalismo,
furti, ecc.).

2. Tutelare la sicurezza dei visitatori e del personale da
aggressioni, scippi, ecc. durante gli orari di apertura delle
sedi.

3. Tutelare la sicurezza degli accessi e delle zone di
transito di persone e automezzi.
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4, Controliare gli accessi e impedire intrusioni di
persone non autorizzate.
5. Controilare tutti i sistemi di allarme e di
videosorvegiianza.
6. Eseguire le operazioni di reception e di registrazione
dei visitatori mediante il sistema elettronico di controilo
accessi, installato presso le varie sedi dell'lstituto.
7. Eseguire la manovra manuale degli ascensori in
caso di blocco 0 malfunzionamento degli stessi, secondo le
istruzioni impartite dai competenti uffici tecnici deli'stituto.
8. Provvedere alla gestione delle emergenze e, ciog,
“primo intervento antincendio”, “ primo soccorso medico” e
“procedure di evacuazione”.

Settore di attivita: security

Legale rappresentante Stefano Spinelli

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 4: 400,00 euro per ogni sede

Data inizio appalito: 22/07/2010

Data fine appaito: 21/07/2014

235 Anagrafica dell’appaltatore 5 “il Consorzio Italiano Cooperativo Labor”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Dati Generali dell'Appaitatore del servizio di facchinaggio NELLE VARIE SEDI ISTAT IN ROMA E
TRASPORTO E SCORTA VALORI nelie sedi ISTAT di Roma

Denominazione: CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR

Indirizzo sede legale: via Palestro, 78 — 00185 Roma

Sede di Roma: via Palestro, 78 — 00185 Roma

Telefono: 064462607

Codice fiscale: 00394690580

Partita I.V.A:; 00878211002

Attivita svolte: Servizi di trasporti, traslochi, facchinaggio, assemblaggi,
confezionamenti, gestione depositi, movimentazione merci,
e vari

Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante Alberto Ortolani

costi da DUVRI per la sicurezza deil’appalto 5: 400,00 euro per ogni sede

Data inizio appaito: 01/03/2009

Data fine appaito: 28/02/2013 prorogato fino al 31.03.2014

236 Anagrafica dell’appalto 6 “Affidamento servizi per la realizzazione delia nuova intranet

Istat; importo € 198.000,00 iva esclusa, durata 30 mesi

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber - Ing. Daniela Carbone

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Sede:

Telefono:

Codice fiscale:
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partita . V.A:
Attivita svolte: servizi informatici di progettazione, affiancamento a
personale Istat dopo collaudo e, manutenzione con accesso

in ambienti Istat specialistici e uso di postazioni di lavoro
(vedi scheda referente tecnico appalto)

Settore di attivita: servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 6: 360,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei javoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni deile sedi Istat di Roma come

indicate dal reférente Oceano pacifico e Balbo; inoitre vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appaito: 30 mesi

237 Anagrafica dell’appaltatore 7 “Appalto per il servizio di ritiro e consegna a mezzo
corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere
plichi e pacchi nel Comune di Roma

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: SO.GE.TRAS.

Indirizzo sede legale: via Fantoli, 28 — 20138 Milano

Sede di Roma: via F.lli Bandiera, 26/28

Telefono: 02580751

Codice fiscale: 10536710154

Partita I.V.A: 10536710154

Attivita svolte: Servizi di ritiro e consegna plichi nelie sedi Istat di Roma
Settore di attivita: Corriere

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 7: 400,00 euro

Data inizio appalto: 16/02/2010

Data fine appaito: 15/02/2012 in proroga

2.3.8 Anagrafica dell’appaitatore 8 “Servizi di telefonia fissa per la nuova sede Istat di viale

Oceano Pacifico di Roma (Voip)
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: P.Ath.NET S.P.A.
Indirizzo sede legale: Via Parco de’ Medici,61 - 00100
Sede di Roma: Roma

Telefono:

Codice fiscale: 05815611008

Partita I.V.A: 05815611008

Attivita svolte: Servizi di telefonia

Settore di attivita: Telefonia

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalito 8: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.3.9 Anagrafica dell’appaitatore 9 “Servizi di manutenzione degli apparati attivi della rete
Istat

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: L.T.l. Innovazione Tecnologica italiana S.R.L.
Indirizzo sede legale: Via Walter Chiari,18 - 00128

Sede di Roma: Roma

Telefono:

Codice fiscale: 08942951008

Partita I.V.A: 08942951008

Attivita svolte: Manutenzione apparati di rete

Settore di attivita: servizi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 9: 400,00 euro

Data inizio appalto: 30/05/2011

Data fine appalto: 30/05/2014

2310 Anagrafica dell’appaitatore 10 “Fornitura di dispositivi hardware e software dei

servizi di supporto, servizi complementari e manutenzione per I'aggiornamento
tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale dell’Istituto

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Telecom ltalia S.P.A.

Indirizzo sede legale: Piazza degli Affari,2 20123 Milano

Sede di Roma: Milano

Telefono:

Codice fiscale: 00488410010

Partita |.V.A: 00488410010

Attivita svolte: Servizi complementari e manutenzione per 'aggiornamento
tecnologico dell'infrastruttura  di sicurezza perimetrale
dell’Istituto

Settore di attivita: servizi

costi da DUVRI per ia sicurezza dell’appalto 10: 400,00 euro

Data inizio appaito: 30/05/2011

Data fine appalto: 30/05/2014

2.3.11 Anagrafica dell’appaltatore 11 “Manutenzione di una termoregolatrice CP Bourg BB
3001

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da affidare
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:
Codice fiscale:
Partita I.V.A:
attivita svolte: manutenzione
Settore di attivita: manutenzione
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 11:; 200,00 euro
Data inizio appalto: 01/11/2013
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Data fine appailto: 31/10/2014 1 anno

2.3.12 Anagrafica dell’appaltatore 12 “Servizio di sorveglianza sanitaria dell'ISTAT”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: SINTESI SPA

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita |.V.A:

Altivita svolte: servizio di sorveglianza sanitaria e attivita varie

Medico Competente: dott. A. Sparano

Settore di attivita: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per Ia sicurezza dell’appalto 12; 100,00 euro

Data inizio appalto: 2012
Data fine appalto:
2.3.13 Anagrafica dell’appaltatore 13 “Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero

mobili, arredi e materiali ingombranti fuori uso”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: ROMANA AMBIENTE SRL

Indirizzo sede legale: viale Trastevere, 74 — 00153 Roma

Sede di Roma: via Campoleone, km 3.400 - 04011 Aprilia (LT)

Telefono: 069278592

Cadice fiscale: 04994261008

partita |.V.A: 04994261008

Altivita svolte: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento elo recupero mobili,
arredi e materiali ingombranti fuori uso

Settore di attivita: facchinaggio, trasporto e smaltimento materiali

Legale rappresentante: Giampiero Guilo

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 13; 400 euro

Data inizio appalto: 01/11/2011
Data fine appalto:

2.3.14 Anagrafica dell’appaitatore 14 “Servizio di manutenzione della macchina tagliacarte SEM mod
FL 76 in dotazione presso la sede ISTAT di Via Tuscolana 1788

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: Tecnoffset roma

Indirizzo sede legale: via Cornelia, 334 ~ 00166 Roma

Sede di Roma: via Cornelia, 420 — 00166 Roma

Telefono: 066140471

Codice fiscale: 04354551006

Partita I.V.A: 04354551006

Attivita svolte: servizio di manutenzione tagliacarte
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Settore di attivita: servizi
Legale rappresentante: Stefano Bracci
costi da DUVRI per Ia sicurezza dell’appalto 14; 200,00 euro (relativi alla formazione informazione

lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nell'ambiente centro stampa della sede
Tuscolana, ed in generale della sede, riunione di coordinamento e Ssegregazione deli'area di lavoro,
comunicazione ai dipendenti)

Data inizio appaito: 01/09/2011
Data fine appalto: 31/08/2013 rinnovata al 2015
2.3.15 Anagrafica dell’appaltatore 15 “Servizio di manutenzione legapacchi Ekostrap

incellofanatrice minipack in dotazione presso la sede ISTAT di Via Tuscolana 1788
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: Spal centro Italia
Indirizzo sede legale: via dei Fulvi, 59 ~ 00174 Roma

Sede di Roma: via dei Fulvi, 59 — 00174 Roma

Telefono: 067615436

Codice fiscale: 07553790580

Partita I.V.A:

Attivita svolte: servizio di manutenzione

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante: Carlo Cervino

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 15; 200,00 euro

Data inizio appaito: 01/09/2011

Data fine appalto: 31/08/2014

2.3.16 Anagrafica dell’appaitatore 16 “lavori di adeguamento della sede Istat Balbo di Roma

- Convenzione SIiT”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: IGIT Spa
Indirizzo sede legale: via A. Bosio, 12 - 00161 Roma

Sede di Roma:

Telefono; 0644236669

Codice fiscale: 00404010589

Partita . V. A: 00882771009

Attivita svolte: Lavori

Settore di attivita: Lavori

Legale rappresentante: avv. Bruno Ciolfi

costi per la sicurezza dellappalto 24; da PSC (non fornito)

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 16; 450,00 euro (si stimano a corpo per formazione

informazione lavoratori appaltatore sui rischi presenti in Istat, emergenze, amianto, incendi ecc. in gquanto
PSC non reso noto)

Data inizio appalto: novembre 2011
Data fine appalto:
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2.3.17 Anagrafica dell’appaltatore 47 “Lavori di cablaggio presso la sede Istat Balbo di
Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: ITI INNOVAZIONE
Indirizzo sede legale: Via W. Chiari, 18 — 00128 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 065083798

Codice fiscale:

Partita LV.A: 08942951008

Altivita svolte: Cablaggio reti

Settore di attivita: Lavori

Legale rappresentante: Di Michele Marco

costi per la sicurezza dellappalto 25; daPSC (non fornito)

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 17; 450,00 euro (si stimano a corpo per formazione
informazione lavoratori appaitatore sui rischi presenti in Istat, emergenze, amianto, incendi ecc. in quanto
PSC non reso noto. L'appaito si configura come lavoro)

Data inizio appaito:
Data fine appaito:

2.3.18 Anagrafica dell’appaltatore 18 “Lavori CED presso la sedi Istat di Roma di viale
Oceano Pacifico”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro —sig.ra A. Capuani

Denominazione: SIMET SPA
Indirizzo sede legale: Via Turati, 40 - Milano
Sede di Roma:

Telefono:. 0805610671
Codice fiscale:

Partita I.V.A: 02619790724
Attivita svolte: Lavori

Settore di attivita: Lavori

Legale rappresentante: Tubito Nicola

costi per la sicurezza dell'appalto 26; da PSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 18; 450,00 euro (si stimano a corpo per formazione

informazione lavoratori appaitatore sui rischi presenti in Istat, emergenze, amianto, incendi ecc. in quanto
PSC non reso noto)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: marzo 2012 .........

2.3.19 Anagrafica dell’appaltatore 19 “Servizio di assistenza della macchina imbustatrice
mod. NX00979 matr. N. 2033 in dotazione presso I'ufficio posta della sede Istat di
Roma di via Balbo”

Responsabile Istat qel contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: PITNEY BOWES ltalia srl
Indirizzo sede legale: Via Martiri delia Liberta, 4 — 20060 Liscate (MI)
Sede di Roma:
Telefono: 02950091
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Codice fiscale:

Partita .V.A: 09346150155

Attivita svolte: Servizio di assistenza della macchina imbustatrice
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 19; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/01/2012 - agg. 01/05/2012
Data fine appaito: 30/04/2014

2.3.20 Anagrafica dell’appalto 20 “PROCEDURA in economia per fornitura e posa in opera di
strumenti di comunicazione visiva di grande e grandissimo formato e piccoli
allestimenti in occasione di eventi presso le sedi Istat”

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione: SOCIETA’ SPAZIO EVENT! sri
Indirizzo sede legale: Via di Torre di Mizzo, 9 — 70126 Bari

Sede di Roma:

Telefono: 0805347030 — fax 0805344372

Codice fiscale: 06320660720

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Allestimenti e strumenti di comunicazione visiva
Settore dij attivita:

Legale rappresentante: Vittorio Rinaldi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 20; 400 euro

Data inizio appalto: 1° aprile 2012

Data fine appalto: 2 anni 30 marzo 2014

23.21 Anagrafica dell’appaito 21 “PROCEDURA APERTA INTERNAZIONALE per la

campagna di comunicazione integrata in occasione del 9° Censimento Generale
dell’industria e servizi e dei servizi e censimento delle istituzioni no profit 2011” (€
1.000.000,00 IVA esclusa)

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione:; LATTANZIO E ASSOCIAT! SRL

Indirizzo sede legale: Via Cimarosa, 4 — 20144 Milano

Sede di Roma: Via Nazionale, 89

Telefono: 0229061165 — fax 0229061102 - 0658300195
Codice fiscale: 10532030151

Partita |.V.A.;

Attivita svolte; Servizio di comunicazione integrata

Settore di attivita:

Legale rappresentante

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 21; 1.000,00 euro

Data inizio appalto: 1 giugno 2012
Data fine appalto: 31 gennaio 2014
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2.3.22 Anagrafica dell’appaitatore 22 “PROCEDURA DI GARA per I'affidamento del servizio

di ritiro, trasporto, smaltimento elo recupero di beni informatici fuori uso” (€ 55.200,00
IVA inclusa)

Responsabile Istat: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 22; 400 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: anni due

2.3.23 Anagrafica dell’appaitatore 23 “Servizio di manutenzione della macchina affrancatrice
postale FRANCOTYP 3000/M matr. 552692, in dotazione presso 'ufficio posta della
sede centrale Istat (€ 3.380,80 IVA inclusa)”

Responsabile Istat: dott.

Denominazione: ITALIANA AUDION sri

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma;

Telefono

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizio di manutenzione macchina affrancatrice
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 23; 200 euro

Data inizio appaito: 01/01/2012
Data fine appalto: un anno (30/12/2012)

2.3.24 Anagrafica dell’appalto 24 «PROCEDURA IN ECONOMIA per il servizio di ritiro e
consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale nonché di ritiro e
consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di Roma” DURATA PREVISTA 12 MESI

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizio di ritiro pacchi e plichi
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

32
File:DUVRI_agosto 2014
ISTAT



I Istat

Nirnp \siende
& Skt

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 24: 200,00 euro

Data inizio appaito:
Data fine appalto:

2.3.25 Anagrafica dell’appalto 25 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA per la fornitura e
installazione di n, 2 apparati switch in fibra ottica e relativi servizi complementari
necessari per 'ampliamento dell'attuale SAN - importo complessivo € 450.000,00 iva
esclusa - DURATA PREVISTA 36 MES|

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: Fornitura e installazioni informatiche
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 25: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalito:

2.3.26 Anagrafica dell’appaltatore 26 “GARA per la fornitura del software di gestione
dell’Help Desk e relativi servizi professionali

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Forniture informatiche

Settore di attivita: Forniture informatiche
Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 26: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appaito:

2.3.27 Anagrafica dell’appaitatore 27 “affidamento del servizio di consulenza specialistica
informatica del prodotto software Microsoft SQI server per n. 20 gg. — importo
complessivo € 7.000,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: . B.E.E. Solution SpA
Indirizzo sede legale: viale dell'Esperanto, 71 — 00144 Roma
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Sede di Roma:

Telefono: ’ 0654248601 — fax 0698230404
Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Altivita svolte: Forniture e consulenze informatiche
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante: AD dott. Stefano Achermann

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 27: 100,00 euro

Data inizio appalito:
Data fine appalto:

23.28 Anagrafica dell’appaito 28 “pPROCEDURA IN ECONOMIA per I’affidamento di servizi di
consulenza informatica specialistica sul sistema CMS TYPO3 — importo complessivo
€ 50.000,00 iva inclusa - DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — D. Frongia

Denominazione: Archimede Informatica soci. coop.
Indirizzo sede legale: Via L. Gereschi, 36 — 56127 Pisa

Sede di Roma:

Telefono: 050580959 - 0509711344

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Consulenza informatica in Istat

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante: sig. Gennaro Razzi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 28: 100,00 euro

Data inizio appaito:
Data fine appalto:

2.3.29 Anagrafica dell’appaito 29 “GARA per la prestazione di servizi di manutenzione degli
iP- PABX - importo presunto € 140.000,00 iva esclusa - DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente — ing. L. Valle

Denominazione: Piemme Telecom srl
Indirizzo sede legale: Lallio (BG) Via Vaglietta, 58 - 24040
Sede di Roma: Via A. Usodimare, 46 — 00154
Telefono: 03519833211

Codice fiscale: 02384630162

Partita I.V.A: 02384630162

Attivita svolte: manutenzione centrali telefoniche
Settore di attivita: manutenzione

Legale rappresentante: Mario Petro

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 29: 200,00 euro

Data inizio appaito: 11/08/2012
Data fine appaito: 24 mesi
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2.3.30 Anagrafica dell’appalto 30 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la fornitura di servizi di
catering per le prossime riunioni del COMSTAT” importo complessivo € 1.400,00 iva
esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
Indirizzo sede legale: P.zza A. Pecile, 45 - 00154 Roma

Sede di Roma: P.zza A. Pecile, 45

Telefono: 0657250045 — fax 0657095400
Codice fiscale: 04825541008

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di catering

Settore di attivita: Servizi di catering

Legale rappresentante: Fiero Innocenzi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 30: 100,00 euro

Data inizio appaito:
Data fine appalto:

2.3.31 Anagrafica dell’appailto 31 “PROCEDURA IN ECONOMIA per 'acquisizione di servizi
video e fotografici a supporto dell’attivita di comunicazione dell'ISTAT per i prossimi 3
anni...” importo complessivo € 40.00,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: STUDIO VIDEO

Indirizzo sede legale: Via Achiile Grandi, 28 — 00043 Ciampino (RM)
Sede di Roma:

Telefono: 0689526105 — fax 0645477106
Codice fiscale: DLLDLM80C30H501L

Partita |.V.A: 09949991005

Attivita svolte; Servizi video a supporto comunicazione
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante: Daniele Maria della Serra

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 31: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 3 anni

2,3.32 Anagrafica dell’appalto 32 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER LA
FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E RELATIVI SERVIZI INFORMATICI”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis - Ing. Luciano Valle

Denominazione: DUEPIGRECOERRE SRL
Indirizzo sede legale: Via Monte Giberto, 15 — 00138 Roma
Sede di Roma:
Telefono: 0688521592
Codice fiscale:
Partita |.V.A:
Attivita svolte: Servizi/lavori videoconferenza
Settore di attivita: Servizi
Legale rappresentante: Emanuela Amorosino
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appailto 32: 400,00 euro (si stimano a corpo relativamente alle
sedi di Roma, cosi definiti: 1 riunione di coord. generale; formazione informazione lavoratori ditta; riunione
coord. in ogni sede di Roma; varie — come descritto nel capitolato, I'appalto si configura come lavori; PSC
non reso noto)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.3.33 Anagrafica dell’appalto 33 «pPROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
RASSEGNA STAMPA” - importo a base d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — dott.ssa Collesi

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 33: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione
lavoratori fornitore)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.3.34 Anagrafica dell’appalto 34 “PROCEDIMENTO DI GARA PER LA FORNITURA DI
LICENZE SW CITRIX, SERVIZI DI HELP DESK E ASSISTENZA TECNICA
SPECIALISTICA” - importo a base d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi - ing. Moscara

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: servizi informatici
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 34: 100,00 euro (reiativi alla formazione informazione
lavoratori fornitore su rischi istat nel caso interventi in sede)

Data inizio appaito:
Data fine appalto:
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2.3.35 Anagrafica dell’appalto 35 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISIZIONE DELLA
PIATTAFORMA ORACLE EXADATA SERVIZI PROFESSIONALI, INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE PRESSO SEDI ISTAT BALBO E OCEANO PACIFICO” - importo €
950.816,58 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzj — dott. Tininini

Denominazione: ORACLE ITALIA SRL

Indirizzo sede legale: via Fulvio Testi 136 CINISELLO BALSAMO (Mi)

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A: 03189950961

Attivita svolte: Servizi informatica, installazione, manutenzione

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante: Garbarino Domenico

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 35: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione

lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi)

Data inizio appalito:
Data fine appalto:

2.3.36 Anagrafica dell’appalto 36 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA Enterprise
licence agreement SERVIZI PROFESSIONALI, MANUTENZIONE FORMAZIONE
PRESSO SEDI ISTAT” importo € 630.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa P. Ticca

Denominazione: ESRI ITALIA SPA

Indirizzo sede legale: via Tiburtina, 775 — 00159 Roma

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A: 03837421001

Attivita svolte: servizi informatici, installazione, manutenzione

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 36: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione

lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi)

Data inizio appalto: 1 luglio 2012
Data fine appalito: 30 giugno 2015

2.3.37 Anagrafica dell’appalto 37 “Affidamento dei servizi di consulenza specialistica in
ambiente Microsoft - importo complessivo € 308.000,00 iva esclusa” - DURATA
PREVISTA 2012/2014

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi - dott.ssa L. Rocchi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
Partita I.V.A:
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Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 37: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione
lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nelle sedi come da capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalito:

2.3.38 Anagrafica dell’appaito 38 «Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza dei
prodotti sw Sebina e fornitura di assistenza on site — importo complessivo offerto €
45.100,00 iva esclusa” - DURATA PREVISTA 01/07/2012 - 30/06/2013

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa A. Sasso

Denominazione: DATA MANAGEMENT

Indirizzo sede legale: via del Tritone, 66 - Roma

Sede op. di Roma: L.go Lido Duranti, 1 - Roma

Telefono: 06502631

Codice fiscale:

Partita . V.A:

Attivita svolte: Servizi informatici

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 38: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione

lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nella biblioteca della sede Balbo come da
capitolato o altri ambienti)

Data inizio appaito: 01/07/2012
Data fine appalto: 30/06/2013 RINNOVATA AL 30/06/2014

2.3.39 Anagrafica dell’appalto 39 «affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica a
chiamata per 7 archivi rotanti ubicati nella sede di Via Balbo.

Responsabili Istat del contratto: dott. P. Tabarro - dott. G. Micheli

Denominazione: da affidare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Servizi di manutenzione

Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 39: 200,00 euro (relativi alla formazione informazione
lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti della sede Balbo come da
capitolato, riunione di coordinamento e segregazione dell'area di lavoro, comunicazione ai dipendenti)

Data inizio appalto:
Data fine appaito:
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2.3.40 Anagrafica dell’appaito 40 “Procedura negoziata - verifiche periodiche ascensori sedi
Istat (Viale Liegi, via Depretis 77/74; viale Oceano Pacifico, Via Cesare Balbo, 16"

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da affidare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi verifiche periodiche ascensori

Settore dj attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 40: 100,00 euro (si stimano preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat per i previsti interventi nei vari
ambienti della sede Balbo. Non & presente capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.3.41 Anagrafica dell’appalto 41 “Servizi di fotocomposizione, composizione grafica,
stampa, confezionamento, allestimento, spedizione, consegne e allocazione in
scaffalature Istat *

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita . V.A:

Altivita svolte: Servizi di stampa
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 41: 200,00 euro (si stimano preliminarmente i costi relativi
alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat, sia generali che degli ambienti

magazzino per segregazioni ulteriori e riunione di coordinamento, per i previsti interventi di consegna in Istat
descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.3.42 Anagrafica dell’appalto 42 “Gara per il servizio di pulizia, locazione, manutenzione di
apparecchiature igienico sanitarie e servizio di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione presso le sedi Istat di Roma Per un periodo di anni 3"

Responsabile Istat de| contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:
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Partita . V.A:

Attivita svolte: Servizi di pulizie

Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 42 : 400,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei javoratori del fornitore sui rischi Istat; formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni; riunione di coordinamento; varie per misure di
coordinamento apprestamenti, segregazioni aree di intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in
capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.3.43 Anagrafica dell’appalto 43 “Gara per la fornitura, installazione e manutenzione dei
sistemi backup per le DB MACHINE di consolidamento delle basi dati da consegnare
presso la sede centrale Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi informatici

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 43 : 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni; riunione di coordinamento; informazioni minime per
eventuali segregazioni aree di intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appaito:
Data fine appaito:

2.3.44 Anagrafica dell’appalto 44 “Gara per il servizio di riorganizzazione dei depositi librari
della biblioteca Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Servizi

Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante.

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 44 : 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della biblioteca Istat per i
previsti interventi descritti in capitolato)
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Data inizio appaito:
Data fine appaito:

23.45 Anagrafica dell’appalito 45 “Gara sopra soglia per la fornitura in locazione di 400 pc
portatili e servizi connessi, manutenzione, installazione presso Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis / dott.ssa S. Dini

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi informatici

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 45 : 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione Su impianti e attrezzature comuni della sede Istat di Roma per i
previsti accessi del fornitore come descritti in capitolato)

Data inizio appaito:
Data fine appalto:

2.3.46 Anagrafica dell’appalito 46 “Procedura aperta nazionale per I'affidamento del servizio
di codifica, editing e registrazione dati per I'indagine statistica sul trasporto marittimo
e servizi connessi presso Istat di Roma *

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Altivita svolte: Servizi editing

Settore di attivita: Servizi editing

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per Ia sicurezza dell’appaito 46 : 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della/e sede/i Istat di Roma per
I previsti accessi del fornitore come descritti in capitolato)

Data inizio appalto: 2012
Data fine appaito: 2014

2.3.47 Anagrafica dell’appalto 47 “Affidamento diretto per 'acquisizione di 6 giornate/uomo
a consumo per servizi professionali di Penetration test applicativo fino al marzo 2013”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi
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Denominazione: QUANTUM LEAP SRL
Indirizzo sede legale: Via Colle Scorrano, 5 — 65100 Pescara
Sede op. di Roma:
Telefono: 0857998821 — fax 0857992241
Codice fiscale:
Partita I.V.A: 01729710689
Attivita svolte: servizi sicurezza informatica
Settore di attivita: servizi informatici
Legale rappresentante:

costl da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 47: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat;
riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della/e sedeli Istat di
Roma per gli eventuali accessi del fornitore) .

Data inizio appaito:

Data fine appaito:
2.3.48 Anagrafica dell'appaito 48 “Gara per il servizio di rilegatura di n. 1.000 volumi della
biblioteca Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Servizi vari

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 48 : 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat;
riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat di
Roma indicata in capitolato per gli accessi del fornitore)

Data inizio appaito:
Data fine appalito:

2.3.49 Anagrafica dell’appalto 49 “Gara Internazionale per i servizi di elaborazione, stampa e
trattamento di documenti e servizio di recapito, delle direzioni dell’Istituto per un
fabbisogno di c.ca € 3.285.000,00 per un triennio”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi vari

Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 49 : 100,00 euro x anno = 300,00 euro (si stimano
preliminarmente a corpo, per ogni anno del servizio (relativamente al cambio di condizioni), i costi relativi alia
formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni per gli accessi del fornitore
nella sedi istat di Roma come indicato in capitolato (pagg. 10, 11, 14)

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.3.50 Anagrafica dell’appalto 50 “Procedura aperta nazionale in due lotti per I'affidamento di
servizi di Formazione Formatori, per la durata di 12 mesi .. importo complessivo dei
due lotti 75.000,00 euro iva esclusa”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di formazione e vari

Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 50 : 100,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore suj rischi Istat;
riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni per gli accessi del
fornitore nella sedi Istat di Roma come indicato in capitolato (pagg. 7, 9)

Data inizio appalto:
Data fine appaito:

2.3.51 Anagrafica dell’appalto 51 “Gara per il servizio di facchinaggio con gestione del ciclo
logistico del monitoraggio informatizzato e trasporto cose all’interno e tra le varie sedi
Istat di Roma per n. 3 anni”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: Consorzio Acotras s.c.a.r.l. (cooperativa S.T.F)
Indirizzo sede legale: Via Tiburtina Antica, 13 — 00185 Roma

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: Servizi di facchinaggio e vari

Legale rappresentante: Servizi vari

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 51 : 400,00 euro per ogni sede = 3.200,00 euro (si stimano
preliminarmente a corpo, per ogni sede i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori
impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; per ogni sede, riunione di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni; varie a Corpo per prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, delimitazioni aree
intervento, nelle sedi Istat di Roma

Data inizio appalto:
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Data fine appalto:

2.3.52 Anagrafica dell’appalto 52 “Gara di affidamento concessione e gestione servizi ristoro
e bar presso le sedi Istat di Roma per n. 4 anni”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di ristoro e bar

Settore di attivita: Servizi di ristoro e bar
Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 52 : 400,00 euro per ogni sede = 1.600,00 euro (si stimano
preliminarmente a corpo, per ogni sede i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori
impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; per ogni sede, riunione di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni; varie a corpo per prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, delimitazioni aree
intervento, nelle sedi Istat di Roma

Data inizio appaito:
Data fine appaito:

2.3.53 Anagrafica dell’appalto 53 “Affidamento di servizi sviluppo SW applicativo per
componenti SDMX presso istat di Roma sede Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa E. Pensavalli

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici e vari

Settore di attivita: servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 53: 200,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat
della sede Balbo; riunione di coordinamento per informazione specifica sulle postazioni di lavoro in area
Istat)

Data inizio appalito:
Data fine appaito:
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2.3.54 Anagrafica dell’appalto 54 “Gara sopra soglia per la fornitura in locazione di 400 pc
portatili e servizi connessi, manutenzione, installazione da consegnarsi presso Istat di
Roma sede Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita 1.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici, manutenzione e accessi in sede

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 54: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dej lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat di Roma Balbo
per i previsti accessi del fornitore come descritti in capitolato)

Data inizio appaito:
Data fine appaito:

2.3.55 Anagrafica dell’appaito 55 “Procedura aperta nazionale per il servizio di manutenzione
HW di server Istat relativo alle sedi di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita | V.A:

Attivita svolte: servizi informatici manutenzione server
Settore di attivita: servizi informatici

Legale rappresentante:
costi da DUVRI per Ia sicurezza deil’appalto 55: 200,00 euro (si stimano preliminarmente a €orpo, i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat

delle sedi Istat di Roma; riunione di coordinamento per informazione specifica sulle ambienti Ced delle sedi
Istat di Roma)

Data inizio appaito:
Data fine appaito: 24 mesi

2.3.56 Anagrafica dell’appaito 56 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per I’affidamento dj servizi di parziale inventariazione trasferimento custodia e
gestione dell’archivio storico delle sedi di P.zza indipendenza e via Balbo e di
trasferimento custodia e gestione dell’archivio di deposito della sede di via Tuscolana
1788”

Responsabile Istat richiedente ii Duvri: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
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Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di inventariazione custodia e gestione del materiale cartaceo
Istat

Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 56: 400,00 euro (non essendo condivisa la procedura e non
essendo descritte le attrezzature da utilizzare nelle fasi di presa in carico e riposizionamento del materiale, si
stimano preliminarmente a corpo, i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori
impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat delle sedi Istat di Roma oggetto di appalto; formazione
informazione generale dei lavoratori Istat impiegati nella supervisione del servizio; riunione di coordinamento
per informazione specifica sugli ambienti delle sedi Istat di Roma oggetto di appalto - modalita e divieti - e,
indicazioni su delimitazioni aree di intervento nelle fasi di presa in carico e riposizionamento del materiale;
vedi allegato di dettaglio)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.3.57 Anagrafica dell’appalto 57 “Servizio di messa a disposizione di idonei locali deposito,
trasferimento, archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale cartaceo
conservato nella sede Istat di Roma via Balbo 16 (archivio personale e ragioneria)”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber
Denominazione: BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA

Indirizzo sede legale: ROMA

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A: _

Attivita svolte: servizi trasporto e custodia materiale di archivio

Settore di attivita: servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 57: 600,00 euro (stimati da capitolato a cura del richiedente)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.3.58 Anagrafica dell’appalto 58 “Fornitura, manutenzione e assistenza specialistica di
prodotti sw SAS (100 uu/g) da erogarsi presso sedi Istat di Roma, Balbo, Oceano
Pacifico, Tuscolana, Liegi (rif. agg- Dott.ssa Losco)”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber — dott. Donvito, Losco

Denominazione: SAS INSITUTE SRL
Indirizzo sede legale: via Darwin 20,22 — Milano
Sede op. di Roma: via S. Giovanni della Croce
Telefono: 02831341
Codice fiscale:
Partita I.V.A.
Attivita svolte: Sviluppo sw presso Istat con uso di pdl e attrezzature
Settore di attivita: Servizi informatici
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Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 58: 100,00 euro Per ogni sede di intervento = 400,00 euro
(si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori de|
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature

comuni della sedi Istat dij Roma, interessate come da agg. dott.ssa Losco viale O. Pacifico vedi punto 5.18
del Duvri)

Data inizio appaito:
Data fine appalto: 36 mesi da stipula

2.3.59 Anagrafica dell’appaito 59 “Affidamento di fornitura, manutenzione e assistenza
specialistica di prodotti sw RED HAT da erogarsi presso sedi Istat di Roma, Balbo,
Oceano Pacifico”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: RED HAT ITALIA

Indirizzo sede legale: Cork - Irlanda

Sede op. di Roma: via Andrea Doria, 41 - Roma

Telefono: 0639728535

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Sviluppo sw presso Istat con uso di pdl e attrezzature
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentants:

costi da DUVRI per la sicurezza deil’appalto 59: 100,00 euro per ogni sede di intervento = 200,00 euro
(si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature
comuni della sedi Istat di Roma, interessate vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalito:
Data fine appaito: 13/09/2014

2.3.60 Anagrafica deil’appalto 60 “Affidamento di fornitura, manutenzione e assistenza
specialistica di prodotti sw TANGO04 da erogarsi presso sede Istat di Roma, Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: SYSKORE SRL

Indirizzo sede legale: via F. Siacci, 100197 Roma

Sede op. di Roma:

Telefono; 0645482826

Codice fiscale: 04707121002

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Sviluppo sw presso Istat con uso di pdl e attrezzature
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 60: 100,00 euro Per ogni sede di intervento (si stimano a
corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore Sui
rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sedi
Istat di Roma, interessate vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appaito:
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2.3.61 Anagrafica dell’appalto 61 “Procedura aperta nazionale servizi revisione qualitativa e
assistenza specialistica di prodotti sw da erogarsi presso sedi Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva .

Attivita svolte: Sviluppo sw presso Istat con uso di pd! e attrezzature

Settore di attivitéa: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 61: 100,00 euro per ogni sede di intervento = 800 euro (si
stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature
comuni della sedi Istat di Roma, interessate vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di iavoro)

Data inizio appaito:

Data fine appalto:

2.3.62 Anagrafica dell’appaito 62 “Fornitura, manutenzione e assistenza specialistica di
prodotti sw MICROSOFT SPS da erogarsi presso sedi Istat di Roma, Balbo e O.
Pacifico”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: MICROSOFT IC SRL

Indirizzo sede legale: via Lombardia, 2 Peschiera Borromeo (M1) 20068
Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale: 08106710158

Partita Iva

Attivita svolte: Sviluppo sw presso Istat con uso di pdi e attrezzature
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 62: 100,00 euro per ogni sede di intervento = 200 euro (si
stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature
comuni della sedi Istat di Roma, interessate vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto: 01/06/2013
Data fine appalto: 31/05/2014

2.3.63 Anagrafica dell’appalto 63 « Affidamento servizi di formazione in materia di 360°

feedback per lo sviluppo delle competenze dei dirigenti” da erogarsi presso sedi Istat
di Roma” :

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
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Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita lva:

Attivita svolte: Servizi di formazione per i dirigenti relativa alle sole sedi di Roma
sedi Istat con uso di pdl e attrezzature

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 63: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma, vedi
punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appaito:
Data fine appalto:

2.3.64 Anagrafica dell’appalito 64 “Affidamento servizi di installazione e manutenzione
refrigeratori di acqua presso sedi Istat di Roma™ .

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: JOOG SRL

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Servizi di installazione refrigeratori alle sole sedi di Roma sedi Istat
Settore di attivita: Servizi di installazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 64: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento generale e per la successiva manutenzione; formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 1 anno da attivazione contratto

2.3.65 Anagrafica dell’appaito 65 “Affidamento servizi di supporto specialistico per il prodotto
antivirus Kaspersky da eseguirsi su postazioni di lavoro Presso sede Istat di Roma Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: EUROME SRL

Indirizzo sede legale: via Monte Carmelo, 5 00166 Roma

Sede op. di Roma:

Telefono: 0666412255

Codice fiscale: 07820851009

Partita IVA: .

Altivita svolte: Servizi di supporto Specialistico su postazioni di lavoro Istat sede
Balbo di Roma (vedi tabella referente)

Settore di attivita: Servizi di installazione

Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza deil’appaito 65: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
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coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo di Roma,
vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2014

2.3.66 Anagrafica dell’appaito 66 « Affidamento servizi di formazione e assistenza specialistica per il
motore di ricerca Google search appliance GSA da erogarsi presso sede Istat Balbo di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di supporto specialistico su postazioni di lavoro Istat sede
Balbo di Roma)

Settore di attivita: Servizi di installazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 66: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo di Roma

in particolare del CED ed eventuali segregazioni da utilizzare; inoltre vedi punto 5.18 del Duvri per le
postazioni di lavoro)

Data inizio appaito: ottobre 2013
Data fine appalto: ottobre 2015

2.3.67 Anagrafica dell’appalto 67 «Affidamento diretto servizi audit su progetti finanziati
dall’esterno”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di formazione

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 67: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo di Roma,
vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appaito:
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2.3.68 Anagrafica dell’appalto 68 “Affidamento diretto per i servizi di manutenzione degli apparati
switch della sede di Oceano Pacifico”

Responsabile Istat del contratto: dott. S. Gueci

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di manutenzione informatica in ambienti Istat e pdl
Settore di attivita: Servizi di manutenzione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 68: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dej lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su im pianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo di Roma,
vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalito:
Data fine appaito:

2.3.69 Anagrafica dell’appalto 69 “Affidamento diretto per i servizi di formazione di lingua inglese
per n. ore 1428 presso sedi Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di formazione

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 69: 150,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore suj rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo dj Roma,
vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalito:
Data fine appalto: 24 mes;i

2.3.70 Anagrafica dell’appalto 70 “Procedura in economia per affidamento di servizi di
formazione Adobe InDesign per I'editoria digitale presso sedi Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di formazione

Settore di attivita: Servizi di formazione
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Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 70: 150,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo di Roma,
vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 6 mesi

2.3.71 Anagrafica dell’appalto 71 “Affidamento diretto per I'affidamento dei servizi di
restyling dei siti web istituzionali”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di formazione

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 71: 150,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat Balbo di Roma,
vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appaito:

2.3.72 Anagrafica dell’appaito 72 “Procedura in economia per Iaffidamento del servizio di restauro
mobili giacenti presso il magazzino della sede Tuscolana”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di restauro arredi

Settore di attivita: Servizi di manutenzione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 72: 150,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Tuscolana e del
magazzino)

Data inizio appaito:
Data fine appaito:

52
File:DUVRI_agosto 2014
ISTAT




30 Tstat

23.73 Anagrafica dell’appalto 73 “Procedura in economia per I'affidamento dei servizi
Enterprise social networking (€ 50.000,00 oltre IVA)”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi informatici come da scheda referente Istat

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 73: 300,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma come
indicate dal referente; inoltre vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.3.74 Anagrafica dell’appalto 74 “Procedura aperta nazionale per servizi di manutenzione
degli apparati di rete attivi con tecnologia Extreme Networks e Cisco (€ 90.000,00 oltre
IVA)”

Responsabile Istat del contratto: dott. P, Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi informatici come da scheda referente Istat (sedi di Roma)

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 74: 300,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore syi rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sole sedi Istat di Roma
come indicate dal referente)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 36 mesi

2375 Anagrafica dell’appalto 75 “Procedura aperta comunitaria per la fornitura degli
apparati di rete e servizi di manutenzione on-site per 36 mesi (€ 310.000,00 oltre IVA)
per sedi Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
Telefono:
Codice fiscale:
Partita IVA:
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Attivita svolte: Servizi informatici come da scheda referente Istat (configurazione
apparati, installazione e rimozione vecchi apparati presso locali
tecnici e ced Istat)
Settore di attivita: Servizi informatici
Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 75: 480,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 36 mesi

2.3.76 Anagrafica dell’appaito 76 “Lavori per la messa in opera dell’antenna per 'impianto di
amplificazione del segnale e servizi di installazione e messa in opera relativi a nuovi
laser GSM DCS UMTS HSUPA per la sedi Istat Tuscolana di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. D. Donvito

Denominazione: RADIOLAN SRL

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi di installazione radio

Settore di attivita: Servizi di installazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 76: 360,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori Istat e del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sede Istat di Roma
indicata dal referente tecnico; capitolato tecnico non fornito)

Data inizio appalto: non comunicata
Data fine appalto: non comunicata

2.3.77 Anagrafica dell’appalto 77 «Affidamento servizio di assistenza e supporto sistemistico
per le postazioni client delle sedi romane Istat per 36 mesi (900 uu/g); importo €
225.000,00 c.ca escluso iva”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi informatici e manutenzione installazione software; backup
dati; configurazione stampanti; configurazione posta elettronica
come da scheda referente Istat (sedi di Roma)

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 77: 680,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni della sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)
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Data inizio appalto:  07/04/2014
Data fine appalto: 3 anni (2017)

23.78 Anagrafica dell’appalto 78 “Affidamento servizio di formazione per lo sviluppo di
competenze per formatori per le sole 4 sedi romane Istat per 24 mesti; importo €
25.000,00 c.ca escluso iva”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: vedi tabella fornita da SAES referente tecnico appalto NON
INDICATO - progettazione e programmazione sviluppo competenze;
erogazione attivita di sviluppo, tutoraggio, monitoraggio  di
formazione; presso ambienti Istat indicati ed uso di postazioni di
lavoro

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 78: 160,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dej lavoratori del fornitore suj rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.3.79 Anagrafica dell’appalto 79 “Affidamento servizio di formazione per lo sviluppo di
attivita di formazione sviluppo corsi di autoapprendimento e-learning per le sole 4
sedi romane Istat per 12 mesi; importo € 49.980,00 c.ca escluso iva”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita |VA:

Attivita svolte: vedi tabella fornita da SAES referente tecnico appaito NON
INDICATO - progettazione e programmazione sviluppo attivita di
formazione sviluppo e manutenzione corsi di autoapprendimento e-
learning, test collaudo presso ambienti Istat indicati ed uso di
postazioni di lavoro

Settore dj attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 79: 160,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore suyi rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi
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2.3.80 Anagrafica dell’appalto 80 “affidamento servizi di fornitura di arredi per postazioni di
lavoro; importo € 19.041,50 iva esclusa”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita lva:

Attivita svolte: vedi tabella fornita da referente tecnico appaito NON INDICATO.
Le attivita non sono descritte in dettaglio. Si presume consegna
arredi e scarico ditta esterna Istat; le modalita di attivita in area
magazzino sono descritte nel DUVRI; & vietato uso di muletti e
devono essere fermate le attivita Istat e la fornitura presidiata da
personale

Settore di attivita: consegna arredi presso magazzino Istat Tuscolana

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 80: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e informazione su impianti e attrezzature comuni delle magazzino della sede Istat di Roma

indicata dal referente tecnico)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: non indicato

2.3.81 Anagrafica dell’appalto 81 “Acquisizione servizi congressuali per le sedi romane Istat
per 2 anni; importo € 50.000,00 escluso iva”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: vedi tabella fornita da referente tecnico appalto NON INDICATO.
Si presume allestimento di eventi con necessita di coordinamento
scarico attrezzature e coinvolgimento ditta esterna Istat; le modalita
di attivita negli ambienti Istat sono descritte nel DUVRI; é vietato uso
di muletti e devono essere fermate le attivita Istat e le attivita
presidiate da personale Istat e del fornitore. Le attivita del fornitore
non devono interferire con Istat

Settore di attivita: allestimento eventi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 81: 480,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunioni di

coordinamento e informazione su impianti e attrezzature comuni delle sede Istat di Roma indicata in

tabella dal referente tecnico)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 2 anni
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2.3.82 Anagrafica dell’appalto 82 “Procedura nazionale aperta per I'affidamento servizi di

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: vedi tabella fornita da SAES referente tecnico appalto NON
INDICATO - progettazione e programmazione sviluppo attivita di
formazione; organizzazione moduli formativi in ayle Istat;
organizzazione seminari per la dirigenza in aule Istat; valutazioni di
impatto e strumenti di sostegno post aula anche in rete; uso di
postazioni di lavoro

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell'appalto 82: 300,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat dj Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi lotto 1 - 12 mesi lotto 2

2.2.83 Anagrafica deil’appalto 83 “Procedura in economia per il rinnovo della manutenzione
di n. 140 licenze software Citrix XenApp, n. 140 licenze RES Powerfuse, servizi di
assistenza tecnica di help desk e n. 6 g9/p di servizi professionali specialistici, per un
periodo dal 01.02.2014 al 31.01.2017"

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Servizi professionali specialistici e assistenza tecnica di help desk
sullambiente Citrix e Powerfuse. Inserimento nuovi codici di
attivazione licenze per i software Citrix XenApp e RES Powerfuse

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 83: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto: 01.02.2014

Data fine appalto: 31.01.2017
2.284 Anagrafica dell’appalto 84 “Procedura in economia per I'affidamento di attivita di
formazione per lo sviluppo di tecniche di comunicazione, per la durata di 24 mesi, da
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aggiudicare secondo il criterio del prezzo piu basso, per un importo complessivo di €
45.000,00

Responsabile istat del contratto: dott. P. Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita lva:

Attivita svolte: Servizi di formazione per lo sviluppo di tecniche di comunicazione
Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 84: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appaito:
Data fine appalto: 24 mesi dalla stipula del contratto

2.2.85 Anagrafica dell’Appalto 85 “Gara per I'affidamento dei servizi di prenotazione e
rilascio titoli di viaggio, turistici, alberghieri, di pianificazione e organizzazione viaggi
ed assistenza accessoria in favore dell’lstat”

Responsabile Istat del contratto: dott. P.Weber

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Servizi di prenotazione viaggi, rilascio titoli di viaggio turistici
alberghieri ed assistenza accessoria in favore dell'lstat

Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 85: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

2.2.86 Anagrafica dell’Appaito 86 “Gara per l'acquisizione di n. 50 gg/p di supporto tecnico
specialistico per la piattaforma Oracle Exadata, da erogarsi a consumo entro 24 mesi
dalla data di stipula del contratto”.

Responsabile Istat del contratto: dott. F.Castano

Denominazione: Societa Oracle Italia s.r.l.
Indirizzo sede legale: via Bombay 1 — 00144 Roma
Telefono: 06 52436127
Codice fiscale:
Partita Iva:
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Attivita svolte: servizi di supporto tecnico specialistico Oracle per attivita di
ottimizzazione e tuning dei DB Oracle con particolare riferimento alla
piattaforma Exadata
Settore dj attivita: Servizi vari
Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 86: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore suj rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

2.2.87 Anagrafica dell’Appalto 87 “Gara per fornitura di n. 12 giornate di supporto tecnico
specialistico per la figura professionale di analista senior per il prodotto Microsoft
SQL Server da erogarsi a consumo entro 18 mesi dalla stipula del contratto”

Responsabile Istat del contratto: dott. F.Castano

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: servizi di supporto tecnico specialistico sul prodotto MS SQL Server
per attivita di ottimizzazione e tuning dei DB Oracle con particolare
riferimento al DB del sistema I.stat

Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante: .

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 87: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dej lavoratori del fornitore suj rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

2288 Anagrafica dell’Appalto 88 “Gara per servizio di manutenzione tende solari sedi Istat
di Roma. Quadrienni 2014-2018”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: servizi di smontaggio dei tendaggi dalle finestre, Ia successiva
igienizzazione mediante lavaggio delicato, il conseguente

rimontaggio (manutenzione programmata).

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per Ia sicurezza dell’appaito 88: 400,00 euro per ogni sede (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi
Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat
di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)
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2.2.89 Anagrafica dell’Appalto 89 “Gara per la fornitura di impianti audiovisivi per I'Aula
Magna, Sala del Consiglio, sala del Seminario e Sala Stampa della sede Istat di via
Cesare Balbo e dell'Aula Magna della sede Istat di via Tuscolana”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Rosa Buzzi

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita lva:

Altivita svolte: fornitura di servizi audiovisivi per le sede istat inclusi i servizi
complementari di consegna, istallazione, messa in esercizio e

servizio di manutenzione perla durata di 24 mesi.
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 88: 330,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente | costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.90 Anagrafica dell’Appaito 90 “Gara per I'affidamento del servizio di supporto
specialistico per il sistema di Content Management System (CMS) Typo3 per lo
sviluppo di siti web per nr. 80 gglp (di cui n. 40 in presenza e n. 40 a distanza) da

erogarsi a consumo negli anni 2014 e 201 5”

Responsabile Istat del contratto: dott. Alessandro Gatti

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: consulenza specialistica di analistilprogrammatori esperti per attivita
di progettazione e sviluppo di siti realizzati con il content
management system Typo3

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 90: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2291 Anagrafica dell’Appalto 91 “Affidamento diretto per il rinnovo di supporto Microsoft
Services Premier Support per la durata di n. 12 mesi (periodo dal 01.06.2014 fino al
31.05.2015”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: Societa Microsoft S.r.l.
Indirizzo sede legale: Viale Avignone 10, Roma
Telefono: 02 70397112
Codice fiscale:
Partita Iva:
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Attivita svolte: Supporto specialistico erogato da remoto o in sede Istat per
garantire la migliore implementazione ed uso dei prodotti Ms e
prevenire e risolvere problemi di funzionamento.

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 91: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.92 Anagrafica dell’Appaito 92 “Gara per rinnovo della sottoscrizione Red Hat Enterprice
Linux (RHEL) per 36 mesi ed erogazione di n. 696 ore di assistenza professionale per
la durata di 1 anno”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita lva:

Altivita svolte: Fornitura in un periodo temporale di 12 mesij a decorrere dalla data
di firma del contratto, di 87 giornate di otto ore lavorative ciascuna
da fruirsi a consumo, di servizi professionali di assistenza
specialistica Linux Red Hat al personale Istat

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 92: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.93 Anagrafica dell’Appalto 93 “Gara per Pacquisizione del software DBNA Normalize per
Microsoft SCCM »

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 93: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore suj rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).
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2.2.94 Anagrafica dell’Appalto 94 “Partecipazione al briefing di illustrazione dei dati salienti
riservato alle Agenzie di Stampa accreditate, secondo il calendario dei comunicati
stampa”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: le agenzie di stampa accreditate che dispongono di una postazione
partecipano al briefing di illustrazione dei dati saliente loro riservato
secondo il calendario dei comunicati stampa. nel corso del briefing
preparano | test senza poter comunicare con I'esterno fino al
momento in cui un funzionario dell'ufficio stampa non da il via al
rilascio dei dati.

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 94: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.95 Anagrafica dell’Appalto 95 “Gara per I'acquisizione di servizi di supporto specialistico
per la personalizzazione della piattaforma Oracle instantis da erogarsi a consumo
nell'anno 2014”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: Societa BMT italia S.r.l.

Indirizzo sede legale: via fratelli Casiraghi 34, esto San Giovanni (M)

Telefono: 02 27004779

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Servizi di supporto specialistico per la personalizzazione della

piattaforma Oracle Instatis per 105 giornate/persona da erogarsi a
consumo nell'anno 2014
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 95: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.96 Anagrafica del’Appalto 96 “Gara per l'acquisizione di 20 giornate di supporto
specialistico per lo sviluppo di servizi sulla Porta di Dominio da erogarsi dalla data
dell'ordinativo Istat fino a dicembre 2014”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: societa Archeometra S.r.l.
Indirizzo sede legale: via dei pini 21/F, Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: 0423122071

Codice fiscale:
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Partita Iva:

Attivita svolte: 20 giornate di supporto specialistico per lo sviluppo di servizi sulla
porta di dominio da erogare da remoto

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 96: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2297 Anagrafica dell’Appalito 97 “Gara per il rinnovo del servizio di manutenzione e
assistenza on site del software SEBINA (nr. 80 ore a consumo da erogarsi nel periodo
a partire dalla data dell’ordinativo Istat fino al 30.06.2015)”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Altivita svolte: servizio di manutenzione e assistenza del sw SEBINA

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 97: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.98 Anagrafica dell’Appalto 98 “Acquisizione tramite MEPA di n. 6 giornate di supporto
specialistico, sul softweare EDV Digital adottato dall'lstat per gestire i contenuti dei
video a circuito chiuso nelle varie sedi, da erogarsi a consumo nel 2014”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione: Societa Informa Sistemi S.p.A

Indirizzo sede legale: Via G. de Ruggiero, 71 - 00142 Roma

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte; Supporto sistemistico per la predisposizione dei monitor gia istallati

presso le sedi Istat ai fini dell'utilizzo oftimale del sw di gestione.
Supporto per la realizzazione di format specifici per la diffusione di
contenuti personalizzati.
Settore dij attivita:
Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 98: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione dij
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).
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2.2.99 Anagrafica dell’Appaito 99 “Gara per la prestazione di servizi di manutenzione degli
IP-PABX per 24 mesi”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Manutenzione dei sistemi telefonici IP-PBX istallati presso alcune
sedi dell'lstituto

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 99: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.100 Anagrafica dell’Appalto 100 “Gara per Pacquisizione della piattaforma software
MicroStrategy per la visualizzazione di dati statistici su web e mobile”

Responsabile Istat del contratto: Antonio Virgillito

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita lva:

Attivita svolte: Training sul prodotto MicroStrategy in affiancamento a prestazioni
Pc Istat

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell'appalto 100: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.101 Anagrafica dell’Appalto 101 “Gara per il servizio di rilegatura dei volumi della
Biblioteca delli’Istat”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Rilegatura pubblicazioni presenti presso la Biblioteca

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 101: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi
relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat: riunione di
coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma
indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).
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2.2.102 Anagrafica dell’Appalto 102 “Gara per la fornitura a noleggio di n. 16 erogatori
d’acqua collegati alla rete idrica da istallare presso le sedi Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale: s

Partita Iva:

Attlvita svolte: fornitura a noleggio di n. 16 erogatori d'acqua collegati alla rete
idrica da istallare presso le sedi Istat di Roma

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza deil’appalto 102: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi

relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di

coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma

indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

2.2.103 Anagrafica dell’Appalto 103 “Gara per il servizio di stampa e spedizione di modelli
statistici”

Responsabile Istat del contratto: Dott.ssa Susanna Lo Meo

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: “Gara per il servizio di stampa e spedizione di modelli statistici”
Settore dij attivita:

Legale rappresentante:

dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 518 del Duvri).
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3 Individuazione dei rischi del committente e degli appaltatori

3.1 Attivita Del Committente

Elaborazioni statistiche

3.2 Rischi Presenti Nei Luoghi Di Lavoro Del Committente

Uso di detergenti, disinfettanti, decalcificanti, antiparassitari o altri agenti chimici |
pericolosi per le pulizie dei locali o prodotti per la manutenzione. La |
disinfestazione e tutte le lavorazioni che possono esporre ad ACP di rischio non |
irrilevante per la salute devono avvenire fuori orario di lavoro da ditta appaltatrice
specializzata senza esposizione dei lavoratori istat o di altre ditte appaltatrici. Altri
prodotti utilizzati dalle ditte di manutenzione.

AGENT! CHIMICI Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. Tutti i contenitori devono_essere
regolarmente etichettati ai sensi del Digs 52/97 e 65/2003 e s.m.i. CLP e REACH.
Le schede di sicurezza di ogni appaltatore devono essere presenti nelle sedi di
lavoro e copia fornita al committente. Tutti gli appaltatori che usano agenti chimici
pericolosi devono farlo con miscele/sostanze di minor rischio possibile per 'uomo |
e per I'ambiente alle maggiori diluizioni e non esponendo in alcun modo altri |
lavoratori che non riguardino ['appalto specifico a suddetti rischi. Inoltre gli
appaltatori dovranno conservare sotto propria responsabilita tutti i prodotti in modo |
adeguato, impedendo f'accesso e 'uso al personale non autorizzato e con |
specifica segnaletica. Ogni appaltatore deve mantenere € garantire i livelli di
rischio per salute e sicurezza alla condizioni minime possibili, fornendo a richiesta,
giustificazione e tutta la documentazione tecnica necessaria dei prodottimezzi
utilizzati che dimostri di aver garantito tali livelli e adottando se necessario, le |
specifiche misure di prevenzione e protezione. Sono vietate diluizioni da soluzioni
concentrate istituto, ma i prodotti devono essere pronti alluso nella

' concentrazione minima possibile.

AGENTIBIOLOGICI  E' un rischio ubiquitario dovuto essenziamente alla non effettuazione della
manutenzione dell'impianto di condizionamento e di quello idrico-sanitario o
 allabbandono di rifiuti, presenza di animali e loro eiezioni, insetti, roditori
microrganismi in genere.
| rifiuti di origine organica a possibile rischio biologico sono raccolti in contenitori
 dedicati, e inviati allo smaltimento.
Se necessario, sara presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

RADIAZIONI NON

IONIZZANTI Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in

radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
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Ove necessario, livelli superiori al livello di azione, sara presente segnaletica
conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti
connessi.

In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche, verificati e
gestiti dagli uffici Tecnici.
- Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa
autorizzazione e accordi con il Responsabile di Sede e dell'ufficio tecnico.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
Movimento delle merci all'interno dell'unita produttiva.
! MOVIMENTAZIONE Le movimentazioni POssono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. !
CARICHI | magazzini sono dotati di transpallets manuali, i reparti sono dotati di carrelli. E’ |
vietato I'uso dei muletti o apparecchi a ruote..
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
L'utilizzo di queste attrezzature di proprieta della committenza & precluso alla ditta
appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.
Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con
pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, scale, gradini, rampe.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
| pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
il Gli accessi ad aree non protette possono avvenire unicamente con DP) anticaduta
J| |
|
[ luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e |
' protezione incendi gestiti dall’'Ufficio Tecnico. Sono presenti vie ed uscite di
' emergenza e, punti di raccolta per I'esodo ordinato e sicuro delle persone
e SLCENDI |
EVACUAZIONE ! Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono individuati da segnaletica ed
illuminati in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell'attivit & presente la squadra
per la gestione delle emergenze, formata per rischio alto ed addestrata secondo le j
disposizioni vigenti.
Gli ambienti di lavoro utilizzati sono di norma idonei per altezza, superficie e !
cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.
STRUTTURE/ Sono presenti alfinterno delie strutture locali igienico-assistenziali idonej e riforniti
FABBRICATI di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. .
L'organizzazione dei locali di lavoro & realizzata in modo da rispondere ai requisiti
di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
| luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente ef/o artificialmente, con luminosita
LUOGHI DILAVORO sufficiente in relazione alle attivita da svolgere.
Le condizioni microclimatiche sono, nella maggior parte dei casi, adeguate alla
_tipologia di lavoro svolto.
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IMPIANTI TECNICI E
DI SERVIZIO

" Gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione e devono essere sottoposto

a verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti e gestiti
dall'Ufficio Tecnico.

‘accesso ai locali tecnici a rischio specifico & riservato alle sole persone
autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche. Prima
dell'accesso i tali locali, le ditte appaltatrici autorizzate per I'espletamento del
contratto, ricevono da LTA (ufficio tecnico) tutte le informazioni e la
documentazione tecnica necessaria su impianti, attrezzature, schemi, presidi
tecnici, caratteristiche  degli ambienti, misure di prevenzione €
protezione(resistenza al fuoco elo protezioni elettriche) DPI, procedure di lavoro ai
fini dell’espletamento dell’attivita in sicurezza.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di
pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

LOCALI A RISCHIO

SPECIFICO (DEPOSITI

DI MATERIALI,
DEPOSITI DI
BOMBOLE, ARCHIVI,
ETC.)

l
|
|
l
|

Devono essere utilizzate unicamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza
previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali & riservato al solo personale
autorizzato. Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare
le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

AMIANTO

|

]

All'interno delle unita produttive sono presenti materiali contenenti amianto censiti
e caratterizzati dalle relazioni tecniche specifiche redatte dalle ASL o della
proprieta e disponibili per la consultazione presso il SPP. E' fatto assoluto divieto
alle ditte appaltatrici di alterare in alcun modo suddetti materiali 0 materiali
sospetti. E' consentita unicamente la pulizia non invasiva delle pavimentazioni
viniliche e le lavorazioni che non alterano le strutture e non liberano in alcun
modo fibre silicee. E' nominato il responsabile del piano di manutenzione e
controllo presso l'ufficio tecnico LTA che ne gestisce le attivita.

Qualora vengano identificati materiali sospetti & necessario che venga avvisato il
Responsabile del piano di manutenzione e controllo e che vengano fatti
accertamenti sui suddetti materia, in ogni caso non possono essere il alcun modo
alterati.

i

ATMOSFERE
ESPLOSIVE

|

AREA INCUI \
pUO FORMARSI |
UN'ATMOSFERA |

ESPLOSIVA |

i .

Il committente non utilizza nel processo produttivo sostanze infiammabili che
possono dare origini ad atmosfere esplosive. Le uniche sostanze presenti
possono essere il gas, che alimenta le cucine e le caldaie e il gasolio per i GE.
Solo il personale autorizzato pud accedere in tali locali tecnici conservando
comportamenti di prevenzione atti a non generare rischi da esplosione quali ad
es. fiamme libere, scintille, ecc. Per le ditte appaltatrici & vietato generare in alcun
modo rischi da atmosfere esplosive. L'accesso ai locali tecnici & possibile
unicamente per le ditte autorizzate dopo aver ricevuto le necessarie informazioni
dall'ufficio tecnico LTA in modo da poter adottare comportamenti sicuri. Tale
attivita & comunque subordinata alla presenza di un preposto dell'ufficio tecnico

 LTA.
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ROA (radiazioni
ottiche artificiali)

| Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella |

gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delie
radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e
radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:
Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda com presatra 100 e
400 nm. La banda degli ultravioletti & suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-
315 nm) e uvc (100-280 nm);
Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780
nm;
Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm
e 1 mm. La regione degli infrarossi & suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-
3000 nm) e IRC (3000 nm-1 — 1 mm).
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e
non coerenti.
Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle
radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono
radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal
Sole.
Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali) sono
di origine artificiale, cioé sono generate artificialmente da apparati € non dal Sole.
| E' vietato lavorare in aree che insistono nel raggio di azione di laser

J
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3.3 Valutazione Dei Rischi Di Interferenza
La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di

interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi
stessi.

Atteso il carattere “dinamico” il DUVRI viene aggiornato al mutare delle situazioni originarie, quali V'intervento
di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo
tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso delle attivitd previste
(raggiornamento del DUVRI & a carico del RUP/Responsabile dell’U.O. che gestisce il contratto ed &
sempre presente nellintranet aziendale).

Premesso che la circolare del Min. Lavoro 24/07 esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi
sottratti alla disponibilita giuridica del Committente, si rappresenta che le attivita oggetto dell'appalto
dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sara oggetto di valutazione in sede di gara,
cosi come previsto dal C.S.A;;

Si riporta di seguito I'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni.

La presenza di ditte in appalto, in subappalto, o di lavoratori autonomi presenta caratteristiche

particolari in materia di rischi professionali, legati in particolare: '

- alla non conoscenza dei locali, del’ambiente e delle attivita svoite dal committente;

- alle possibili interferenze tra le attivita del committente e quelle dell’appaltatore;

- alle possibili interferenze dovute all'utilizzo comune di macchinari, attrezzature, impianti e
strutture, prodotti;

- alle possibili interferenze per la presenza contemporanea di piu ditte in appalto.

L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attivita sopraddette (attivita svolte dalle imprese
appaltatrici, utilizzo dei macchinari e delle sostanze/preparati chimici, acquisizione delle informazioni relative
ai rischi specifici introdotte da ognuna di esse negli ambienti di lavora), viene effettuata attraverso una loro
attenta osservazione sia in fase preliminare sia durante I'attivita lavorativa da parte del RUP/direttore
esecuzione contratto, responsabile del contratto.

In questa sezione si & tenuto conto di quelle sorgenti che nel loro impiego possono provocare,
obiettivamente, un potenziale rischio di esposizione di tipo infortunistico, o di rischi per la salute proveniente
da pericoli da interferenze delle attivita lavorative, qui di seguito elencate:
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3.3.1 Esecuzione di lavorazioni all'interno/all’esterno (tutte le aree anche tecniche) del luogo di
lavoro durante I'orario di lavoro dei lavoratori de| committente o di altre ditte in appailto (SI
APPLICA SEMPRE).

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dej Lavori,
Responsabile U.O. che gestisce il contratto/direttore esecuzione del contratto ha consentito 'accesso
alle aree di lavoro previa verifica delle stesse.,

Evitare la contemporaneita temporale delle lavorazioni,

confinamenti tali da impedire il passaggio a terzi e I'esposizione ingiustificata a rischi, installazione di
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica
esposta. Apporre segnaletica specifica.

3.3.2 FE’ previsto I'accesso ai tetti costituiti da materiale non sufficientemente resistente.
i lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile dej Contratto, Direttore dei

Lavori/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali passerelle, trabattelli
0 scale con parapetto regolamentare e dotare | lavoratori di adeguati DP| (dispositivi di protezione
anticaduta). E’ vietato

3.3.4 FE’ previsto I'utilizzo dei servizi igienici del luogo di lavoro anche per i lavoratori della
impresa appaltatrice.

| servizi igienici devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, Tutti i lavoratori devono usare
con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi dei servizi stessi.

3.3.5 FE’ prevista una permanenza stabile dei lavoratori della impresa appaltatrice all’interno della
Unita produttiva.

loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

| locali destinati a spogliatoio hanno una capacita sufficiente, sono possibilmente vicini ai locali di lavoro
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
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Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze pericolose,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere
separati da quelli per gli indumenti privati. E’ vietato utilizzare agenti chimici pericolosi ingiustificati, o
modalita di lavoro che possano esporre a rischi specifici altri lavoratori; inoltre & vietato usare
attrezzature non a norma € adottare comportamenti pericolosi.

3.3.6 E' prevista la presenza di superfici di transito bagnate con rischio di scivolamento elo cadute
a livello.

Le imprese appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento e impedire 'accesso.

337 FE prevista lapulizia di finestre elo lucernari con I"ausilio di scale, trabattelli o altri mezzi
meccanici in presenza di lavoratori.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Rendere sicuro ed agevole 'accesso mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali passerelle, trabattelli
o scale con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di adeguati DPI (dispositivi di protezione
anticaduta).

3.3.8 E' previsto p'allestimento di un’area delimitata destinata a deposito all’esterno della unita
produttiva.

Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; elo non dovra intraiciare gli accessi,
i passaggi, le vie di fuga estemne, i punti di raccolta e dovra consentire il facile accesso dei mezzi di
soccorso. In ogni caso dovra rispettare le indicazioni del Responsabile Antincendio. E’ vietato depositare
materiali infiammabili in ambienti non dotati di necessarie resistenza al fuoco e idonee misure di

prevenzione e protezione e in ogni caso senza nulla osta dell’lstat.

3.3.9 E’ previsto l'accesso a posti elevati di: edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali e/o simili.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali passerelle, trabattelli
o scale con parapetto regolamentare e dotare i Javoratori di adeguati DPI (dispositivi di protezione
anticaduta).

In caso di affidamento di lavori di manutenzione che prevedano Iaccesso alle coperture, con altezza

parapetti inferiore a m. 1,00 prevedere I'installazione di parapetti provvisori o di sistemi di trattenuta.
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3.3.10 FE’ previsto utilizzo di attrezzature e macchinari: di proprieta dell’impresa appailtatrice e
utilizzati da lavoratori dell’impresa appaltatrice; di proprieta del committente e
utilizzati dal personale dell'impresa appaltatrice.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo né
ostruire o limitare le vie di esodo & responsabilita della ditta appaltatrice averne cura, e sovraintenderne
I'utilizzo in modo da non arrecare danno a terzi e riporli correttamente non lasciandoli in aree non
segnalate.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. E’ vietato
I'uso di attrezzature non a norma. L'appaltatore non utilizza attrezzature, dotazioni non a norma.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente al'emanazione dj norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice provvede affinché le attrezzature di lavoro la cuj sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e
prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una
nuova localita di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Qualora le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle éondizioni di installazione siano usate al
di fuori della sede dell'unita produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante
I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Il Datore di lavoro che concede in uso le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
deve attestare, sotto la propria responsabilita, che le stesse siano conformi, al momento della consegna
a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato Vv
del D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro che concede in uso ad un altro datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore
deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato dj conservazione, manutenzione ed efficienza
a fini di sicurezza. Dovra altresi acquisire e conservare agli atti per tutta la durata della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del
Decreto Legislativo 81/08. il D.L. della ditta appaltatarice prima di utilizzare le attrezzature messe a
disposizione verifica le condizioni di sicurezza, segnalando al committente ogni anomalia e non procede
all'uso fino alla eliminazione della non conformita.

Le derivazioni a spina per I'alimentazione di macchine e di apparecchiature di potenza superiore ai 1.000
W devono essere provviste, a monte della presa, di interruttori nonché di valvole omnipolari, escluso il
neutro, per permettere I'inserimento della spina a circuito aperto. Le macchine e gli apparecchi elettrici
mobili e portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione e provvisti di libretto di
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manutenzione e controllo e dichiarazione di conformita . Per i lavori all'aperto & vietato l'uso di utensili a
tensione superiore ai 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi o molto umidi od entro grandi masse metalliche @ vietato l'uso di utensili a tensione
superiore ai 50 V verso terra.

Gli utensili portatili, le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati con
tensione superiore ai 25 V verso terra se alternata e 50 V verso terra se continua, devono avere
rinvolucro metallico collegato a terra, e rispondere alle norme di legge.

Qualora venga rilevata qualunque anomalia da parte della ditta appaltatrice questa informa,
immediatamente, il RUP e il direttore esecuzione del contratto per ripristinare le condizioni di sicurezza e
non utilizza I'attrezzatura, materiali, dotazioni, ecc...

3.3.11 Presenza di lavoratori che possono lavorare in aree “nascoste” o aree malmesse degli
edifici (sottotetti, controsoffitti, sottopannellature, passaggi intercapedini, locali
tecnici, ambienti allagati, deteriorati, pericolosi ecc) quali: 'addetto alla
manutenzione; gli addetti alle pulizie.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro, previa verifica delle condizioni strutturali e di stabilita degli
ambienti e del rispetto delle tutele di salute e sicurezza sul lavoro.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la presenza e la natura
dei materiali oggetti di intervento, individuando eventualmente la presenza di materiali a potenziale
contenuto di amianto. Se vi & il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, si devono sospendere le lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo Il Titolo IX
del D.Lgs 81/08.

Inoltre devono essere ispezionate, preventivamente, le aree per la corretta adozione di misure di
prevenzione e protezione, verificate le condizioni di sicurezza (rischi di caduta, scivolamento, inciampo,
presenza di aperture pericolose non protette, assenza di parapetti strutture sporgenti con rischio urto,
passaggi non protetti, lucernai, rischi di cadute dall’alto, rischi di schiacciamento, rischio elettrico, rischio
chimico o biologico, ambienti allagati. Se necessario & possibile richiedere alla portineria trasmittenti per
lavori isolati.

Sono vietate attivita, e anche depositi, in aree pericolose €/0 gravemente ammalorate con rischi di urto,
caduta, schiacciamento, allagamento, elettrocuzione, crollo, taglio, caduta dall'alto, affogamento, cunicoli
ecc. e in zone gravemente ammalorate con rischi di cedimenti strutturali, finché tali aree non sono
preventivamente messe in sicurezza, definite idonee procedure di lavoro e misure di prevenzione e
protezione specifiche (anche DPI) previa verifica del RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei
Lavori e nulla osta dell'Ufficio Tecnico. Tali aree devono essere interdette e apposta segnaletica
specifica. Inoltre devono essere immediatamente sospese le attivita in attesa del ripristino delle
condizioni di salute e sicurezza, avvisato immediatamente il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore
dei Lavori e le figure coinvolte.
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3.3.12 E’ previsto I'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria.
Per 'impiego di lampade portatili devono essere utilizzate lampade elettriche a tensione non superiore ai
25 V verso terra.

3.3.13 Sono previste lavorazioni che possono comportare I'esposizione a fuliggine, catrame,
pece di carbone, polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, come pué
succedere ad esempio nel caso di lavoratori addetti alla manutenzione e alle pulizie.

I lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
/Responsabile che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Nel caso che un'attivita lavorativa di manutenzione preveda fuliggine, catrame, pece di carbone, polvere
di legno duro, anche in maniera indiretta, si operera con massima cautela installando aspiratori o
segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivitd saranno programmate e svolte (come gia in
precedenza ribadito) in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che lascino negli ambienti
di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un‘adeguata rimozione e pulizia
prima dell'inizio dell'attivita.

Per interventi eseguiti durante Ia normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circost:-;nti la zona
di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta.

3.3.14 E’ previsto utilizzo di ascensori elo montacarichi per la movimentazione di carrelli in
comune con altri lavoratori.

Non superare Ia portata e affollamento massimo dell'ascensore. Bloccare le ruote dei carrelli una volta
entrati in cabina. Non manomettere/modificare in alcun modo gli impianti/attrezzature.

3.3.15 Sono previste lavorazioni in Zone con pericolo di investimento dei lavoratori
dell'impresa appaltatrice per transito di carrelli elevatori e/o mezzi in movimento in
generale.

Camminare lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque
lungo il margine delle vie carrabi. Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra. Non utilizzare
i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti.
Segnalare e segregare aree impedendo i passaggi con rischio di caduta di materiale. Non sostare in
aree di transito con rischio di investimento.

3.3.16 Carico e scarico di materiali ed attrezzature,
Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo I'ingombro della via di transito veicolare. Durante

tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce). Prima di

procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro
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spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti). E’ vietato I'uso di mezzi a
motore (transpallet, muletti) ma consentito solo a spinta. Il materiale deve essere deposto in aree idonee
secondo le indicazioni del RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori sentito il Responsabile
antincendio e senza arrecare alcun ingombro, rischio di crollo, schiacciamento, caduta. Rischi elettrici da
incendio.

3.3.17 Sono previste lavorazioni con rischio di punture, perforazioni, tagli e/o abrasioni per
gli altri lavoratori e/o pubblico presente.

| lavorillavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

3.3.18 Sono previste lavorazioni con rischio di urti, colpi, impatti e/o compressioni per gli
altri lavoratori e/o pubblico presente.

| lavoriflavorazioni possono avere [uogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante Tinstallazione di barriere efo recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

3.3.19 E’ previsto intralcio di vie di fuga o corridoi.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia

garantito. Individuare percorsi alternativi che garantiscano un sicuro ed efficace esodo di tutte le persone
presenti nel luogo di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere € che le attrezzature di lavoro, sostanze infammabili e
combustibili, siano messe al sicuro € che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. E'
vietato intralciare/ostruire vie esodo. Le aree di intervento delle ditte appaltatrici devono essere ben
separate e segnalate con apposta segnaletica.

3.3.20 E’ prevista temporanea disattivazione di specifiche misure di protezione antincendio
quali: impianto rivelazione fumi; impianto allarme antincendio; impianto di
spegnimento (idranti); impianto di spegnimento (naspi); impianto di illuminazione di
sicurezza; bloccaggio in apertura di porte o serrande resistenti al fuoco REI;
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realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco (RE1); altri sistemi di
spegnimento (estintori). '

Prima dell'inizio dei lavoriflavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, dell’ufficio tecnico, al fine di evidenziare qualsiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente. | lavorifiavorazioni possono avere luogo solo se il
referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura ed &
stata data informativa alle squadre di emergenza e al responsabile di sede.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le
stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione,

Al termine dei lavoriflavorazioni, il sistema di rivelazione ed allarme in particolare e tutti gli impianti di
protezione antincendio in generale, e devono essere provati.

Per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che
non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade,
mantenimento in efficienza degli impianti), dovra essere rilasciata dichiarazione di conformita.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere
manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. E’ vietato alterare in alcun modo,
senza autorizzazione dell'lstat (ufficio tecnico) le caratteristiche protettive, tecniche o tecnologiche di
strutture o impianti.

3.3.21 E’ previsto utilizzo e/o deposito efo trasporto di sostanze estremamente inflammabili,
facilmente infiammabili e/o inflammabili.

| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Immagazzinamento dei materiali infiammabili deve avvenire in locali realizzati con strutture resistenti al
fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per I'uso giornaliero in contenitori appositi. In ogni
caso nelle sedi Istat & vietato.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, devono essere sostituite con altre meno pericolose (per
esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa),

3.3.22 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di agenti chimici pericolosi quali ad
esempio vernici, smalti, siliconi, gas, detergenti, sostanze irritanti, disinfettanti,
disinfestanti.

| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dej Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

L'impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa deve avvenire secondo specifiche modalita operative
indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ). Per quanto possibile, gli
interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo
tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo (fuori orario di lavoro). E’ fatto
divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
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L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi. 1 contenitori, esaurite le quantitd contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme
vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del lavoro o servizio. Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di
evitare disagi a soggett asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi
all'impiego delle suddette sostanze. In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il
locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni i kit di assorbimento che devono essere presenti
nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori
di rifiuti compatibili). Evitare di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire
innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente. Comportarsi
scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di
sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua
consultazione da parte degli operatori. Tutti i prodotti devono essere conservati e stoccati sotto chiave
secondo le indicazioni della SDS e nella condizione di rischio irrilevante/basso.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante l'installazione di barriere elo recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato pér Iesecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta. Prima di restituire 'area a Istat & necessario verificare I'assenza di eventuali residui
di ACP nelle superfici o in aree, se necessario areare bene gli ambienti, rimuovere eventuali tracce dalle
superfici fino a completa eliminazione. Le imprese appaltatrici devono fornire preventivamente le schede
di sicurezza aggiornate a regolamento REACH del 2006 ed CLP n. 1272 al committente che pud
chiedere la sostituzione di prodotti pericolosi e operare in modo da non esporre altri lavoratori ai rischi
specifici della propria attivita.

3.3.23 Sono previste attivita con presenza di sostanze nocive quali: aerosol; gas; vapori;
polveri e fibre; getti e schizzi.

Nel caso che un'attivita lavorativa di manutenzione preveda lo svilupparsi di polveri e fibre, aerosol, gas,
vapori, getti o schizzi, si operera con massima cautela installando aspiratori 0 segregando gli spazi con
teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e svolte (come gia in precedenza ribadito) in assenza di
terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che lascino negli ambienti
di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia
prima dell'inizio dell'attivita.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire e confinare le aree
circostanti la zona di lavoro mediante rinstallazione di barriere e teli e/o recinzioni tali da impedire il

passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare 1a
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presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta,

3.3.24 E’ previsto accumulo di sostanze inflammabili o facilmente combustibili in luogo non
idoneo, di materiali combustibilj e/o depositi di avanzi delle lavorazioni, quali carta od
altro materiale combustibile che puo essere incendiato accidentaimente o
deliberatamente.

I lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale,
disimpegni) o dove Possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso
giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

Dove & possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o faciimente combustibili sia
limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attivita e tenuto lontano dalle vie
di esodo.

| quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a
tale scopo.

Il deposito di materiali inflammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal
restante tramite strutture resistent al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
Sostituire prodotti infiammabili con altri meno pericolosi.

3.3.25 E’ prevista movimentazione manuale dei carichi.
| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

interno delle aree
di lavoro, dovranno essere concordate con il RUP e i Responsabile di Sede, le sequenze di lavoro, le

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all’

modalita di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati evitando in ogni
modo interferenze con altre lavorazioni e ostruzioni delle vie di circolazione o esodo. Garantendo la
solidita e stabilita dei materiali e della loro collocazione. La movimentazione deve avvenire con ausili a
norma non motorizzati e dotati di certificazione e documentazione.

3.3.26 FE’ prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari.
I lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei

Lavori/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro,

Prima di intraprendere qualsiasi operazione all'interno delle aree di azione degli apparecchi di
sollevamento all'interno della Struttura, dovranno essere concordate con il RUP/Responsabile U.O. che
gestisce il contratto, le modalita di comportamento in funzione dei segnali utilizzati ai fini della sicurezza.
In ambienti Istat & vietato |'uso di muletti, macchinari a motore mobili o aitro.
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3.3.27 E’ prevista I'effettuazione di lavori in quota con rischio di cadute del lavoratore, di
oggetti elo materiali dall’aito.

| lavoriflavorazioni possono avere uogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Per interventi eseguiti in quota durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
sottostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio
a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di
un preposto incaricato per resecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione
realizzata e della segnaletica esposta.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite,
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

E’ obbligatorio 'uso di DPI anticaduta. E' necessario che il RUP verifichi i passaggi in modo da impedire
inciampi, cadute, scivolamenti.

3.3.28 E’ previsto utilizzo di trabattelli elo piattaforme elevatrici.
| 1avoriflavorazioni possono avere [uogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.
Interdizione delle aree sottostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere elo recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Uso di DPI anticaduta.

3.3.29 Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati all’utilizzo di attrezzature,
macchinari e materiali pericolosi.

| lavoratori che usano macchinari, attrezzature o manipolano sostanze infiammabili o chimiche
pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

| lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprieta delle sostanze e delle circostanze che
possono incrementare il rischio per la sicurezza (di incendio) o per la salute, nonché delle misure da
adottare in caso di emergenza ricomprese nel piano di emergenza aziendale.

3.3.30 Sono possibili interventi straordinari di lavorazioni non programmate; Possibile
sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori/lavorazioni non programmati in
precedenza; Possibile slittamento di orario di intervento elo di lavoro rispetto a quello
prestabilito.

| lavorillavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei {avorillavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti la
sovrapposizione € le interferenze con altre lavorazioni, valutandone i rischi e predisponendo le relative
misure per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze con un preposto della committenza. Al termine
del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO D! LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed
organizzative in merito.
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segnaletica esposta.

3.3.31 E’ prevista temporanea interruzione dell’impianto di: condizionamento, riscaldamento,
idraulico ecc...

| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se i RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (ufficio tecnico LTA), al fine di evidenziare quaisiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le
stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

3.3.32 Sono previste attivita con presenza di: campi elettromagnetici.
| lavorifiavorazioni possono avere luogo solo se i RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dellattivita: segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la
zona di svolgimento delle lavorazioni le persone non direttamente interessate alle attivita in questione
devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla
modalita operative da porre in essere per evitare I'esposizione a radiazioni. Tutti gli operatori devono
essere preventivamente informati e formati sulle modalita di corretto svolgimento delle attivita e sulia
necessita di impiego dei DPI. Durante I'attivita gli addetti devono utilizzare i fitri oculari opachi inseriti nej
dispositivi di protezione individuali idonei allo SCopo occorre evitare di rivoigere io sguardo non
adeguatamente protetto verso |a fonte delle radiazioni per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte
durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato. Nel
€aso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori/lavorazioni
stessi saranno preceduti dalia attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza
(oltre che di transito) ai terzi nelie Zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e
apposita segnaletica di sicurezza,

3.3.33 Sono previste attivita con produzione di: rumore o vibrazioni in genere.
Per interventi eseguiti durante Ia normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti ja zona

di lavoro mediante I'instaliazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, effettuare
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il confinamento e lisolamento acustico, I'eventuale desolidizzazione dei macchinari della sorgente di
vibrazione dalle strutture portanti, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia
della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Effettuare le lavorazioni in orari a minor
impatto

3.3.34 Sono previste attivita in lavoro notturno ed in presenza di freddo.
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gii
ambienti con il RUP/Responsabile che gestisce il contratto, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente, con particolare attenzione alle misure in caso di emergenza
(uscite di sicurezza, illuminazione di sicurezza, estintori ecc).

3.3.35 Sono previste attivita che possono esporre i lavoratori ad agenti biologici e
microrganismi in grado di provocare infezioni.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite tutte quelle procedure atte ad eliminare il
possibile rischio biologico, come esplicativo di seguito riportato:

Effettuare la disinfezione dei materiali a possibile rischio biologico con agenti specifici. Per quanto
possibile, gli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti o liquidi a possibile rischio biologico,
devono avvenire secondo specifiche modalita- operative, in condizioni di sicurezza e utilizzando
contenitori adeguati e identificabili.

Gli interventi devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze ad alcun rischio di
esposizione.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare i contenitori, anche se vuoti, incustoditi. |
contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo e norme vigenti.

Eventuali presenze di organismi infestanti devono essere evitate attuando programmi di disinfestazione
efficaci e fuori I'orario di lavoro o in aree ove non sussista personale.

E' fatto obbligo ai lavoratori incaricati del servizio di raccoita, trasporto e smaitimento di rifiuti o liquidi a

possibile rischio biologico, segnalare tempestivamente al preposto I'eventuale incidente.

3.3.36 Sono previste attivita che possono esporre ad amianto.
L'Istituto ha comunicato alla ditta i risultati del censimento dell'amianto come da relazione della ASL di

Viterbo o della proprieta che ha evidenziato una situazione complessivamente sotto controllo anche in
considerazione del fatto che Ia maggior parte dell'amianto presente risulta legato a matrice compatta e
quindi con un basso indice di rilascio. Dovranno esseré evitati contatti e/o urti accidentali con tali
materiali al fine di non provocame danneggiamenti,
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In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi per i quali & stata
rilevata Ia presenza di amianto, dovra essere preventivamente interessato il funzionario incaricato come
responsabile per I'amianto per il programma di custodia, controlio e manutenzione per valutare o stato
di conservazione e si dovra provvedere alle operazioni di bonifica che si rendessero necessarie
esclusivamente con idonea impresa abilitata e previa I'approvazione del piano di lavoro da parte
dell'organo competente.

3.3.37 Sono previste lavorazioni su linee o apparecchiature elettriche, telefoniche, fibre
ottiche e cavi.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con |I'Ufficio tecnico e I'Ufficio reti e
telecomunicazioni.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite tutte le procedure atte ad eliminare il
possibile rischio elettrico, devono essere acquisite dal committente (tramite I'Ufficio Tecnico), tutte ie
informazioni tecniche necessarie ad evitare il rischio di elettrocuzione (schemi elettrici, funzionamento di
impianti, presenza di impianti), devono essere adottate misure di prevenzione e protezione specifiche
atte a evitare il contatto con parti elettriche alimentate o cariche. Devono essere predisposte misure
specifiche in funzione della lavorazione che si deve effettuare. L'ufficio tecnico LTA deve fornire
preventivamente tutte ie informazioni tecniche su impianti, attrezzature, tubazioni, solai, presidi,
dispositivi, quadri ecc. e ogni altro elemento necessario allo svolgimento in sicurezza, dell'attivita ed
essere informato su ogni attiviti/modifica sugji impianti.

Sono vietate lavorazioni in presenza di personale Istat. Devono essere previste misure di sicurezza
specifiche per impedire contatto con parti alimentate, corto circuiti, archi elettrici, rischi
incendio/esplosioni.

Eventuali modifiche degli impianti devono essere concordate e autorizzate dall'Ufficio tecnico e deve
essere fornita ad esso tutta Ia documentazione prevista di legge, certificazioni, conformita, ecc.

3.3.38 Sono previste attivita con presenza di ROA.
I lavori/lavorazioni possono avere iuogo solo se i RUP/Responsabile dei Contratto, Direttore dei Lavori

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (RUP), al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente.

Prima dell‘attivita: segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la
zona di svolgimento delle lavorazioni je persone non direttamente interessate alle attivita in questione
devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla
modalita operative da porre in essere per evitare I'esposizione a radiazioni, Tutti gli operatori devono
essere preventivamente informati e formati sulle modalita di corretto svolgimento delle attivita e sulia
necessita di impiego dei DPI.
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Durante l'attivita gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione
individuali idonei allo scopo occorre evitare di rivoigere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la
fonte delle radiazioni per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti
devono utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato. Nel caso in cui durante operazioni, ad
esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori/lavorazioni stessi saranno preceduti dalla
attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi
nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di
sicurezza.

Nel caso di sorgenti laser non esporsi mai alla radiazione emessa dalla sorgente senza apposite “di
protezioni.

3.3.39Sono previstl lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile o altri lavori edili. Sono previste attivita di lavori/cantieri.

| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dellinizio dei lavoriflavorazioni devono essere eseguite ie verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (RUP), al fine di evidenziare qualsiasi situazione elo
elemento di pericolo in esso presente.

Prima dell‘attivita: segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la
zona di svolgimento delle lavorazioni le persone non direttamente interessate alie attivita in questione
devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla
modalita operative da porre in essere per evitare l'esposizione. Le aree devono essere ben segregate,
segnalate, non devono essere diffuse in aree circondate da polveri, rumori, ACP, vibrazioni, non devono
essere esposti a rischi del cantiere i lavoratori che operano in zone limitrofe. I} cantiere non deve ostruire
vie di esodo o passaggi , non deve recare danni strumentali all'edificio o agli impianti. Nei casi previsti
devono essere nominate tutte le figure previste dalla norma CSE, direttore lavori ecc... li RUP vigila sul
rispetto di dette norme. L'attivita deve essere coordinata con LTA/B e devono essere acquisite tutte le
informazioni necessarie a impedire danni e a esporre i lavoratori a rischi o a danneggiare le strutture.
Devono installare tutte le opere provvisionali a protezione dei javoratori ISTAT (mantovane, parapetti,
segregazioni, segnaletica, cartellonistica, impediti depositi pericolosi). Effettuare tutte le verifiche tecniche
e strutturali preventive e degli apparati con il RUP per non arrecare danni all'lstituto ai lavoratori.
Acquisire tutte le informazioni necessarie per ridurre al massimo i rischi inferenziali

Applicazione della normativa vigente in materia di cantieri_temporanei o mobili con_la_redazione a

seconda delle_circostanze del piano_operativo di sicurezza (POS), elo il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC).

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile che gestisce il contratto ha

rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.
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Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto delia committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in esso presente, al termine del sopraliuogo deve essere compilato il PERMESSO D LAVORO
contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

segnaletica esposta.

3.3.40 Misure di Prevenzione e Protezione atte a ridurre i rischi dovuti alle interferenze dei
lavoratori, in caso di interventi nuovi, non programmati o straordinari.

In caso di interventi straordinari, sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori/lavorazioni non
programmati in precedenza, slittamento di orario di intervento e/o lavoro, affidamento di lavori/lavorazioni a
una nuova impresa appaltatrice/subappaltatrice, I'Appaltatore, insieme al RUP/Responsabile che gestisce il
contratto, dovra effettuare un nuovo sopralluogo, prendendo attenta visione dei luoghi di lavoro, verificando
se ci sono ulteriori rischi da interferenze ed individuando tutte quelle misure di prevenzione e protezione
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Suddetta nuova diversa valutazione deve
essere utilizzata per Ia stesura di un DUVRI aggiornato.

Rischi ricorrenti diversi da quelli gia riportati nel precedente paragrafo che, se individuati, porterebbero a
mettere in atto nuove misure di prevenzione e protezione, vengono di seguito elencati:

3.3.41 L'impresa appaltatrice intende avvalersi per la prestazione dell’opera di eventuali
subappaltatori.
Verificare ['idoneita tecnico professionale dei subappaltatori, richiedendo il rilascio di una

autocertificazione in merito al possesso dei requisiti e Ia consegna del Certificato di Iscrizione alla
Camera di Commercio Industrie ed Artigianato. Comunicare al Committente il nominativo di
subappaltatori, cooperando e coordinando le varie operazioni tra i datori di lavoro.

3.3.42 Gli interventi della impresa appaltatrice comportano la riduzione temporanea
dell’accessibilita per utenti diversamente abili.

L'attuazione degli interventi di manutenzione non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla
percorrenza dei luoghi di lavoro non assoggettati all'intervento.

3.3.43 FE’ previstala Presenza temporanea di sovraccarichi sui solai in misura superiore al limite
consentito.

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito dovra
essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovra certificare per
iscritto I'idoneita statica dell'intervento.
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3.3.44 Sono previsti lavorillavorazioni in ambienti con presenza sospetta di inquinamenti quali:
pozzi neri, fogne, camini, fosse, condutture, caldaie e simili.

| lavori/lavorazioni possono avere uogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Accertare preventivamente, ove esiste la possibilita di rilascio di gas deleteri, I'assenza di pericolo per la
vita e l'integrita fisica dei Javoratori. Risanare preventivamente I'atmosfera mediante ventilazione o altri
mezzi idonei. | lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione (autorespiratori). L'apertura di accesso a detti

luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire I'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.3.45 E’ previsto accesso all'interno della Unita Produttiva di automezzi, mezzi alimentati a gpl e
macchine operatrici.

Gli automezzi delle imprese appaltatrici dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree
di sosta e nelle autorimesse delle sedi di lavoro a velocita estremamente ridotta tale da non risultare di
pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non & consentito I'accesso € la sosta ad automezzi alimentati a gas
GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, le imprese appaltatrici porranno la massima
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel
raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora I'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere
problemi di visibilita sara aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.
Interdizione delle aree circostante la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere elo recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i
pedoni e per i mezzi.

3.3.46 Sono previste lavorazioni con probabili proiezione di schegge o altro con rischio di colpire gli
altri lavoratori e/o pubblico presente.

| lavorillavorazioni possono avere 1uogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
/Responsabile U.0. che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni
tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
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3.3.47 F’ prevista la: presenza di scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura;
presenza di sorgenti di calore causate da attriti; presenza di macchine ed
apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme
di buona tecnica; presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo
le norme di buona tecnica.

| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito laccesso alle aree di lavoro e verificato
quanto segue:
v Rispetto dell'ordine e della pulizia.
¥ Aliafine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controlio per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere e che ie attrezzature di lavoro, sostanze inflammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
v Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere elo
recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartelionistica di sicurezza: pericolo
di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di
sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e delia segnaletica esposta.

3.3.48 Sono previste effettuazioni di lavoro a caldo (saidatura, taglio alla fiamma, uso di flamme
libere) o sono utilizzati generatori di calore.

| lavorifiavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei
Lavori/Responsabile U.0. che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro e verificato
quanto segue:.

v Divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

v" 1l luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per
accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sui sistema di
allarme antincendio esistente. Ogni area dove & stato effettuato un lavoro a caido deve essere
ispezionata dopo I'uitimazione dei lavoriflavorazioni medesimi per assicurarsi che non ci siano
materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e
ventilato. | locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da
sorgenti di ignizione. L'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

v Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate allinterno del
luogo di lavoro.

¥ | generatori di calore devono essere utilizzati in conformita alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore & utilizzata per riscaldare sostanze
infiammabili (p.e. Iimpiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).

¥ lluoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere ben Areati,

tenuti liberi da materiali combustibili ed & necessario tenere sotto controlio je eventuali scintille.
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v | bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le
istruzioni del costruttore.

v Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere elo
recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, instaliazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo
di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di
sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

3.3.49 Sono previsti lavorillavorazioni su impianti di adduzione gas combustibile.
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori o

ha consentito I'accesso alle aree di javoro e verificato quanto segue.

Prima dell'inizio dei javoriflavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (ufficio tecnico LTA), al fine di evidenziare qualsiasi
situazione elo elemento di pericolo in esso presente e di fornire tutte le informazioni necessarie; al
termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche
ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente al’accertamento che le stesse
non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

3.3.50 E’ previsto utilizzo elo deposito elo trasporto di sostanze cancerogene e/o mutagene.
Non possono essere utilizzate sostanze cancerogene e/o mutagene; devono essere sostituite con

sostanze, preparati 0 procedimenti che nelle condizioni in cui vengono utilizzati non sono nocivi per la
salute dei lavoratori.

3.3.51 Sono possibili lavorazioni in luoghi con presenza anche non in vista di: materiali termo-

isolanti (artificiali) di rivestimento di pareti e solai applicati a spruzzoo a cazzuola;
presenza di lana di vetro, roccia e fibre minerali artificiali in controsoffitti, pareti
mobili, intercapedini ecc. ; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; coperture in cemento
amianto; tessuti, carta e pannelli ignifughi; pavimenti in vinil-amianto (linoleum);
guarnizioni di apparecchiature (caldaie e forni); prodotti in amianto-cemento detti
anche fibrocemento o ethernit (tettoie, canne fumarie, serbatoi, cassoni, vasi
d’espansione ecc); materiali per 'isolamento.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre che I'appaltatore verifichi Ia
presenza e la natura dei materiali oggetto di intervento e predisponga tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie quali, confinamento, segregazione, utilizzo di DPI respiratori e cutanei e pulizia
dell'area ad umido; inoltre tali lavorazioni dovranno avvenire in assenza di altro personale. Dovra essere
anche verificata, dall’appaitatore, la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi & il
minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si devono sospendere le
lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo 11l del D.Lgs 81/08.
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3.3.52 Sono previsti lavori in prossimita di linee aeree o apparecchiature con parti attive non
protette.

Non possono essere eseguiti tali tipi di lavoro/lavorazioni. Tali lavorazioni possono essere eseguite
purché siano rispettate le distanze minime di cui alla Tabella 1 dell’'Allegato 1X del D.Lgs 81/08 e siano
adottate le disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Tali misure consistono nel proteggere il posto di lavoro utilizzando, ad esempio, fogli e cartoni isolanti,
guanti elettrici, pedane o tappeti isolanti, in modo da impedire qualsiasi contatto accidentale. Vanno usati
Sempre attrezzi o0 mezzi di protezione opportunamente isolati ed in efficiente stato di conservazione e
soprattutto vanno sempre osservate scrupolosamente le norme di esercizio e di sicurezza prescritte per i
lavori elettrici ed in particolare per quelli che vengono effettuati in condizioni tali da richiedere da parte
dell'elettricista la massima attenzione.

I lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha rilasciato il permesso di interruzione delia specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavoriflavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza (ufficio tecnico LTA), al fine di evidenziare qualsiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative.

Per interventi eseguiti durante Ia normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti Ia zona
di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta.

3.3.53 F’ previsto impiego di apparecchiature elettriche di potenza superiore a 1000 W.
L'impresa deve verificare, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore e Ia presa, siano compatibili con Ia

sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al
quadro. In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che
non possano essere allacciati alla rete elettrica dell'edificio senza che tale operazione sia
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.

3.3.54 Sono previsti lavori su cabine o apparecchiature elettriche.
| lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se i RUP/Responsabile dei Contratto, Direttore dei Lavori

/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. | lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle
attrezzature e degli impianti elettrici dall'ufficio tecnico LTA

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo
elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.
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Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. | materiali
facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimita di apparecchi di
illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Le ditte di manutenzione devono: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dellarte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di
conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
deltarte e alle caratteristiche dell'impianto; non fare uso di ciabatte multi presa, cavi giuntati o che
presentino Iesioni o abrasioni vistose o di altri dispositivi non a norma.

L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della
conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere preventivamente comunicato al committente (Ufficio
Tecnico) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato) solo dopo
nullaosta dell'Ufficio Tecnico.

E' comungue vietato I'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici efo raffrescatori portatili, piastre
radianti o caldo bagno ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati
dall'ufficio tecnico LTA.

Per gli interventi sugii impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria
(ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovra essere rilasciata
dichiarazione di conformita.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere
manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

| cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni,
calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche
ad evitare inciampo.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante I'instaliazione di barriere efo recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta.

3.3.55 Sono previsti cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di: opere
fisse, permanenti o temporanee in muratura; opere fisse, permanenti o temporanee in
cemento armato; opere fisse, permanenti o temporanee in metallo; opere fisse,
permanenti o temporanee in legno o in altri materiali; linee elettriche e le parti
strutturali degli impianti elettrici; opere stradali; opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.

Applicazione della normativa_vigente in materia di cantieri temporanei o mobili con la_redazione a

seconda_delle_circostanze del piano operativo _di_sicurezza (POS), elo il piano_di sicurezza €

coordinamento (PSC).
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I lavoriflavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, al fine dj evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO
contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante Vinstallazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta. In caso di affidamento di lavori di manutenzione che prevedano l'accesso alle
coperture, con altezza parapetti inferiore a m. 1,00 prevedere l'installazione di parapetti provvisori o di
sistemi di trattenuta (sede P.zza Indipendenza e ove necessario)

3.3.56 Sono previste interruzioni nella fornitura di: energia elettrica; acqua; gas; rete dati; linea
telefonica.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura. ‘

Prima dell'inizio dei lavorilavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in €sso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO
contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse
non generino condizioni di pericolo efo danni per disservizio, sempre in accordo con I'Ufficio Tecnico

3.3.57 Sono previste attivita con 'uso di postazioni di lavoro ed attrezzature del committente.
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori

ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavoriflavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli
ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DJ LAVORO
contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

La ditta appaltatrice, prima di iniziare la fornitura o attivita, verifichera il rispetto dei requisiti di salute e
sicurezza (tramite proprio RSPP) per le proprie attivita lavorative, richiedendo eventualmente al
RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori le azioni correttive necessarie.

Obbligo di uso di attrezzature a norma e in perfetto stato.
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3.3.58 Sono previste lavorazioni su impianti: idraulici, aeuralici, antincendio, termico,
distribuzione gas, ecc.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori
ha consentito l'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico e I'Ufficio reti e
telecomunicazioni.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite tutte le procedure atte ad eliminare il
possibili rischi, devono essere acquisite dal committente (tramite I'Ufficio Tecnico), tutte le informazioni
tecniche necessarie ad evitare il rischio per la salute e la sicurezza (schemi impiantistici, funzionamento
di impianti, presenza di impianti), devono essere adottate misure di prevenzione e protezione specifiche
atte a evitare il contatto diretto. Devono essere predisposte misure specifiche in funzione della
lavorazione che si deve effettuare. L'ufficio tecnico LTA deve fornire preventivamente tutte le
informazioni tecniche su impianti, attrezzature, tubazioni, solai, presidi, dispositivi, quadri ecc. € ogni
altro elemento necessario allo svolgimento in sicurezza, dellattivita ed essere informato su ogni
attivita/modifica sugli impianti.

Sono vietate lavorazioni in presenza di personale Istat. Devono essere previste misure di sicurezza
specifiche per impedire contatto diretto con parti pericolose.

Eventuali modifiche degli impianti devono essere concordate e autorizzate dall'Ufficio tecnico e deve
essere fornita ad esso tuttala documentazione prevista di legge, certificazioni, conformita, ecc.
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4 Definizione dei costi della sicurezza da interferenze
Premesso che I'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’ssercizio

dellimpresa le misure che, secondo la particolarita de/ lavoro, I'esperienza e Ia tecn, ica sono necessarie a
tutelare l'integrita fisica e Ia personalita morale dei prestatori di lavoro”, I'Appaltatore & pertanto obbligato a
farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di
salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la
presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorita per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR
222/2003.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavoriflavorazioni (cioé
devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da
non assoggettare a ribasso d offerta.

L'Appaltatore ha_indicato obbli atoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio
dell'attivita svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante ha valutato, anche in quei casi in cui non si
procede alla verifica delle offerte anomale, la congruitd dei costi indicati rispetto all'entita e alle
caratteristiche del servizio.

In situazioni particolari o dove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e

Coordinamento, la Committenza potra farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in

alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico
organizzative o con oneri a carico della stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e
protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non
soggetti a_ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie
all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

L'esplicitazione dei costi succitati € riportata nelle dichiarazioni fornite dalle singole aziende allegate al
presente documento.
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5 Norme obbligatorie di comportamento per il personale dell’appaltatore
Il personale dell'Appaltatore & soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni dell'lstituto
ISTAT.

In via generale dovra comunque osservare quanto segue.

a) Limpiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietd della Committenza & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione del servizio o dell'opera,
all'interno delle nostre sedi, & completamente a cura rischio del’appaltatore che dovra provvedere alle
relative incombenze.

c) La sostadi autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentita solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore
deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la pitl
rigorosa osservanza. Nelle zone autorizzate al traffico veicolare, procedere a passo d’'uomo rispettando
la segnaletica e il codice della strada.

d) Lintroduzione di materiali elo attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, etc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) E obbligatorio attenersi alle indicazioni segnaletiche.

f) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attivita oggetto del contratto.

g) E vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

h) L'orario dilavoro dovra di norma essere concordato con il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei
Lavori, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti. E' vietato trattenersi negli ambienti al di
fuori dell'orario stabilito con il committente.

i) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari,
materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico del’Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o

avvallamenti pericolosi, etc.

j) E vietato effettuare qualunque manovra non autorizzata.

E compito del Datore di Lavoro della Societad Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a fargli

osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non
esaustivo:

a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L. 123/2007;

b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;

c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai \avori;
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d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;

f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid com promettere anche la sicurezza di altre persone;

h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi nei luoghi con pericolo di
incendio o di scoppio ed in tutti gli altri lJuoghi ove vige apposito divieto;

i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;

j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

I) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.

5.1 Divieto di fumo

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL’ ISTITUTO

E' compito del Datore di Lavoro dell'lmpresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale
disposizione, ogni violazione accertata potra essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto
previsto dal Contratto.

5.2 Locali ed aree a rischio specifico
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i

divieti connessi. L’accesso ai locali & riservato al solo personale autorizzato. L'ufficio tecnico LTA fornisce al

personale autorizzato tutte le informazioni su impianti, attrezzature, presidi e ogni altra informazione
necessaria all'espletamento dell'appalto in sicurezza.

5.3 Rispetto dell’'utenza

Il personale delle Societa appaltatrici & tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza
riportate negli accordi generali.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di
fare riferimento ai referenti contrattuali.

5.4  Segnaletica di sicurezza
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comprensibile I'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in
particolare:

e Vietare comportamenti pericolosi;

e Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;

» Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

e Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformita al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella
seguente tabella:

CARTELLO SIGNIFICATO CARATTERISTICHE ‘

forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda
R (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con

Cartelli di divieto | ,|clinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35%

della superficie del cartello).

Cartelli forma quadrata o rettangolare;

antincendio pittogramma bianco su fondo rosso.

|  avvertimento

giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro

Cartelli di | deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

prescrizione

A Cartelli di forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il

|
!

", | forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde
lI Carteli di | (il verde deve coprire aimeno il 50 9, della superficie del cartello).

| salvatagqio |

i
|

Ogni appaltatore deve ridurre il piti possibile i rischi interferenziali operando in assenza di altri lavoratori (ove
possibile), deve apporre idonea segnaletica informativa e segregare le aree di lavoro.
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6 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENT] NE! LUOGHI DI LAVORO

6.1  Rischi strutturali
Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura a| tipo 'di lavoro svolto ed al
numero di lavoratori presenti,
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i
divieti connessi
I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica,
tuttavia:
® potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
* si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale
puo esserci presenza di neve 0 ghiaccio;
®* pud essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi
elettrici e canalizzazioni varie;
¢ POssono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.
Negli ambienti uso magazzino, archivi e, torre biblioteca, le misure tecniche di prevenzione sono le
seguenti:

¢ Cadute dall‘alto

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Nei casi Istat, per lavori occasionali e di breve durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di

possa comportare livelli di caduta superiori ai 2 metri,

Nell'esecuzione di attivity di pulizia dei locali o degli arredi e delle attrezzature o mezzi meccanici e
necessario utilizzare attrezzature autonomamente stabili, con accesso agevole e sicuro provviste di parapetti
(es. scale a castello, trabattelli).

*  Urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gl utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro., | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione
€ non ostacolare la normale viabilita. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro,
devono essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.

*  Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci
di procurare lesioni.
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Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), come nei lavori di formazione dei depositi, di carico scarico materiali e nei lavori di pulizia e
manutenzione devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

e Scivolamenti, cadute a livello

| pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da
evitare il rischio di scivolamento inciampo.

| percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne. Tutti gli
addetti devono indossare calzature idonee.

e Elettrici

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita deve essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.

Qualunque modifica allimpianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato; I'esecuzione, la
manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve
rilasciare la dichiarazione di conformita.

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o
attivita lavorativa e da non essere danneggiate.

Prima di iniziare le attivith deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine,

attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi
in tensione. ’

| percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i
passaggi o essere danneggiati.

E’ opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per l'uso degli im pianti elettrici. L'ufficio tecnico
LTA deve fornire alle ditte autorizzate tutte le informazioni necessarie ad effettuare 'appalto in sicurezza
rispetto ad impianti, attrezzature ecc.

e Radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi)

L'utilizzo delle fotocopiatrici, eliocopiatrici e videoterminali pué comportare malattie agli occhi, anche solo per
affaticamento: pertanto & necessario richiamare con avvisi le disposizioni d'uso delle suddette attrezzature.
Gli addetti devono essere adeguatamente informati, dotati di DPI idonei (occhiali) e, ove del caso, essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

¢ Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le
attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie
delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.

In generale ie attivita piu rumorose sono quelle di movimentazione dei carichi e di pulizia con mezzi
meccanici, che peraltro non comportano ancora particolari azioni di tutela. Quando il rumore di una
lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si deve provvedere affinché il personale
sia convenientemente informato, anche mediante Vinstallazione di una idonea segnaletica e, ove del caso,
della delimitazione provvisoria dell'area interessata.

« Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali i’
percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile
deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di
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rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

e Caduta materiale dall'aito

Le perdite di stabilitd incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
0 attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

In alcuni casi i dispositivi di trattenuta o dj arresto possono risultare insufficienti anche solo per cause
accidentali. In tali situazioni gli addetti devono fare uso di casco di protezione personale.

¢ Investimento

Per I'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve
essere comunque sempre controllato I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno dell'ambiente di lavoro (magazzino, ecc.) la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione sulle strade

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita
diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.

* Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o |a ripartizione del
carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali
da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entitd dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento,
per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. (medico competente).

*  Poiveri, fibre

Durante le operazioni di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi meccanici, nonché la sostituzione
dei toner, non devono essere presenti lavoratori al contorno e si deve evitare I'emissione di polveri e la
diffusione delle stesse utilizzando tecniche e attrezzature idonee,

Le eventuali polveri captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei, quali grembiuli, occhiali, guanti,
mascherine monouso.

e  Getti, schizzi

Durante le attivita (ad esempio nelle operazioni di manutenzione delle macchine e degli impianti) i lavoratori
PoOssono essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono
essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Gli
addetti devono altresi indossare indumenti protettivi, utilizzare i DP) e, ove del caso, essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria.

e Gas, vapori

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla
salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che |a concentrazione di inquinanti nell'aria
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superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pud
anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da
abbattimento.

Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori
devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie.

6.2 Rischio elettrico
| rischi principali connessi all'utilizzo dell’elettricita sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto

e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici

consistenti nella probabilita di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.
Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a
spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate

unicamente alla loro alimentazione.

6.2.1 Norme precauzionali
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si & in

possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita previste dalla legislazione
vigente. La ditta appaltatrice deve richiedere preventivamente all'ufficio tecnico LTA tutte le informazioni
necessarie per I'espletamento dell’'appalto in sicurezza circa impianti, attrezzature, ecc..., concordando
le modalita operative

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione,
diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi
la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con
strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce
quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade
portatili, etc.) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi I'uso
improprio del componente pud generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto
della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad
esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie di transito
perché, oltre a determinare intralcio o possibilita di caduta di persone, possono essere sottoposte a
sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte 0 deteriorate occorre controllare
periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi

riscontrati. L’'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie
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rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine Spaccate, etc.) aumenta considerevolmente il

rischio di contatti elettrici quindi sara indispensabile non utilizzare:

® cavi o attrezzature non isolati;

¢ linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti
sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

® essere protette contro i contatti diretti;

® essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo:;

® essere smontabili solo con I'uso di un utensile (es.: cacciavite);

* gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina;

Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilita di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro

parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio. Non

effettuare interventi su impianti, attrezzature, se non da autorizzazione de| committente limitatamente

all'appalto e dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie dall'ufficio tecnico LTA.

6.3 Rischio di incendio .
L'Azienda & dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni

di emergenza descritto ne| Piano di emergenza e sicurezza PES, che viene reso disponibile
nelle riunioni di coordinamento. Tutte le imprese appaltatrici devono rispettare il PES fornito
loro con il Duvri e sempre presente presso le guardiole ed i Responsabili di sede. Le ditte
appaltatrici adottano i comportamenti previsti nel PES.

6.3.1 Sistema di comunicazione d’emergenza
In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crollj strutturali,

pericoli per l'incolumita fisica (rissa, minaccia folle, etc.) si possono attivare j soccorsi  tramite

un'apposita numerazione interna specifica per ogni azienda.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le

possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

* rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;

e controlli sulle misure di sicurezza e predisposizione di un regolamento interno sulle misure di
sicurezza da osservare;

* informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in

considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

® accumulo di materiali combustibili;

* ostruzione delle vie di esodo;

* bloccaggio in apertura delie porte resistenti al fuoco;
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o realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia
garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili,
siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono javori a caldo (saldatura o uso di famme
libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare
che ogni materiale combustibile sia stato rimosso 0 protetto contro calore e scintille.

Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove & stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori
medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono esseré depositate all'interno del luogo di
lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del
gas combustibile.

6.4 Rischio biologico

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni.

Le modalita di esposizione piu frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose
(congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue
parti, depositi di acqua stagnante (legionella ecc.). Non ci deve essere contatto con acqua
stagnante se prima non & stata fatta una disinfezione con ipoclorito di sodio.

| locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.
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7 Comportamenti generali
Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavoriflavorazioni le modalita di

esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessita di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare
procedure particolari per I'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione
di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio. _
Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attivita, persone non previste al
fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere
o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:
In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la
comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il medico competente.

Note relative ad eventi particolari dell'Istituto:

Oltre a quanto descritto al cap. 7, in occasione di attivita particolari, come ad es. le gare di appalto per i
Censimenti, nelle quali & prevista a cura dell'Appaltatore, la consegna ed immagazzinamento con
movimentazione dei carichi sia manuale che con ausilio di macchine ed attrezzature, in ambienti
dell'lstituto (magazzini, archivi, biblioteca ecc.) si definiscono le seguenti procedure di dettaglio:

- il piano logistico di consegna in ambienti Istat, deve essere preventivamente coordinato dal
responsabile Istat del contratto, dal referente del Fornitore/Appaltatore e dal Servizio Logistico peril
tramite dei responsabili di sede:

- la fase di consegna deve prevedere preliminarmente, il fermo delle attivita logistiche dell'lstituto
allinterno dei magazzini o quant'altro previsto, al fine di evitare interferenze;

- il personale del Fornitore/Appaltatore addetto alle lavorazioni di
posizionamento/spostamento/rimozione colli negli scaffali Istat, dovra essere addestrato alla
movimentazione dei carichi;

- & assolutamente vietato, da parte del Fornitore/Appaltatore, introdurre rischi non strettamente collegati
alla propria attivita oggetto dell'appalto, che possano ledere in alcun modo I'lstituto.

- & vietato I'uso dei muletti.

- la ditta appaltatrice dovra utilizzare unicamente attrezzature a norma, detenerne la responsabilita e il
controllo durante tutta I'attivita con procedure specifiche, inoltre dovra, in via preventiva con sopralluogo

mirato con il referenti Istat (responsabile del contratto) acquisire tutte le informazioni tecniche sia di
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ambienti e impianti che di machine e attrezzature con le quali pud interagire, se necessario anche copia
dei libretti di uso e manutenzione (archivi rotanti, compattatori, ecc.).

E necessario controllare inoltre, i seguenti parametri ambientali:
Circolazione e movimentazione dei mezzi ove previsto

e Le aree destinate ad ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per la stabilita
dei mezzi.

e | percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati e mantenuti liberi da ostacoli.
e | percorsi vanno mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali.

o Dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma; i dislivelli dei pavimenti
devono essere raccordati con una pendenza non superiore al 10%.

e La circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con idonea
segnaletica (limite velocita, senso di marcia, ecc.).

Circolazione pedonale

e | percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore ai 60 cm, salvo che le attivita
svolte, il numero di persone impiegate o la presenza contemporanea di mezzi di trasporto non
richiedano un passaggio pil ampio.

e | percorsi pedonali devono essere segnalati con striscia gialla continua sul pavimento
antisdrucciolevole e mantenuti liberi da ostacoli. Tali percorsi devono essere previsti a distanza
di sicurezza da attrezzature e posti di lavoro.

o Gli spazi e i percorsi sia interni che esterni esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto
devono essere protetti.

» Le scale fisse a gradini vanno munite di regolari parapetti.

« Non devono essere presenti nelle aree del magazzino aperture nel suolo non protette.
Scaffali

o Gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.

e L'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo I'impiego di eventuali
accessori (scale, sgabelli, ecc.).

Accatastamento materiali

o Ll'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al
ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e dalla necessita di accedere per
'imbraco.

o Le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

o Le cataste non devono invadere le vie di transito e di esodo.
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» Evitare di salire direttamente sulle cataste o parti instabili.
o Nell'eseguire gli accatastamenti accertare la planarita del piano di appoggio.

o Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni
solari.

e Non fumare o usare fiamme libere.
Note relative alla presenza di impianti particolari dell'lstituto (trasformatori di potenza presso le
sedi):
Balbo: Possibile rischio per presenza trasformatore di potenza posizionato in corridoio archivio storico
al piano seminterrato.
Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaltatore tutte le informazioni e documentazione
tecnica necessaria all'espletamento del contratto e alla corretta segregazione e manutenzione in
sicurezza delle macchine ed impianti.
Liegi: Possibile rischio per presenza trasformatore di potenza in locale tecnico stazione di
pressurizzazione gruppo antincendio e riserva idrica.
Il trasformatore in uso provvisorio in attesa dei lavori/lavorazioni di rifacimento impianti elettrici ai piani
uso ufficio, & attualmente segregato da struttura di tamponamento mobile.
In detto locale non & previsto accesso di personale Istat, ma solo della ditta di manutenzione in appalto.
Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaltatore tutte le informazioni e documentazione
tecnica necessaria all'espletamento del contratto.
Depretis 74b: Possibile rischio per presenza di trasformatore di potenza in locale sottoscala.
La DCAP LTA informa che il trasformatore & utilizzato per la funzionalita dell'impianto VRV (riscaldamento
e raffrescamento della sede); I'impianto VRV & stato eseguito in parte ed & da completare.
Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaltatore tutte le informazioni e documentazione
tecnica necessaria all'espletamento del contratto e alla corretta segregazione e manutenzione in
sicurezza della macchina.
Note relative al’esposizione ROA (laser)

E’ vietato esporsi a laser senza protezioni

7.1  Rischio chimico
Si puo definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma

di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico & legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o
all'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio risulta irrilevante per la salute e basso per la sicurezza per gli operatori che non
o devono operare direttamente con sostanze pericolose purche al corrente delle situazioni o
=27 sorgenti di rischio.
=]
Le modalita di esposizione pit frequenti sono:

o contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
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* inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo
smaltimento.

Alcune note particolari

* se e necessario l'ingresso in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai
responsabili) sulla necessita o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;

» se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose e il livello di rischio
non & irrilevante o basso si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati
previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e in ogni caso non devono essere esposti
lavoratori Istat;

¢ @& vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche dell'ISTAT;

* se vi e spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici:

* segnalare la situazione anomala al personale eventuaimente presente nel settore, qualora non sia
presente nessuno nei locali in cui & avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed
attivare le procedure previste per la bonifica.

° se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;

* évietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;

e aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

7.2 Dispositivi di protezione individuale
Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei

rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi posso essere indicati specifici dispositivi di
protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari, questi saranno oggetto di
valutazione nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

7.3 Rischio amianto

L'lstituto ha comunicato alla ditta i risultati del censimento del’amianto come da relazione della ASL di
Viterbo che ha evidenziato una situazione complessivamente sotto controllo anche in considerazione del
fatto che la maggior parte del’amianto presente risulta legato a matrice compatta e quindi con un basso
indice di rilascio. Dovranno essere evitati contatti efo urti accidentali con tali materiali al fine di non
provocarne danneggiamenti,

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi per i quali & stata
rievata la presenza di amianto, dovra essere preventivamente interessato il funzionario incaricato come
responsabile per I'amianto per il programma di custodia, controllo e manutenzione per valutare lo stato di
conservazione e si dovra provvedere alle operazioni di bonifica che si rendessero necessarie
esclusivamente con idonea impresa abilitata e previa I'approvazione del piano di lavoro da parte dell'organo
competente.
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8 Spese generali per la sicurezza sostenute da ISTAT

8.1 Stima dei costi delia sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere
specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 141 8(N) del Codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, | costi di cui al primo periodo non SOoNno soggetti a
ribasso.
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