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Denominazione; da aggiUdiCare...........courioreiiiniiinnii e 74
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3.3.48 Anagrafica dellappalto 48 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA
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FORMAZIONE PRESSO SEDI ISTAT” - importo € 630.000,00 (iva esclusa) ............ 75
Denominazione:  ESRIITALIA SPA ..........ooovvecomceeeooo 75
3.3.49 Anagrafica dell'appalto 49 “FORNITURA IN OPERA DI STRUMENTI
AUDIOVISIVI PER L'AULA MAGNA DELLA SEDI ISTAT DI ROMA DI VIA C. BALBO
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esclusa - DURATA PREVISTA ... ..o 75
Denominazione:  CONSOFT SISTEMI SPA ....ooovvcoooov 76
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catrame, pece di carbone, polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, come puo
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1 Sezione Generale

1.1 Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le informazioni e prescrizioni, necessarie
allimpresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, in materia di sicurezza e in particolare sui
rischi specifici esistenti nellambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di protezione adottate in relazione alle attivita svolte in ottemperanza all’art.
26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “/l datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o d'opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomf”.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:

e cooperano allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro, incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare, o almeno ridurre
al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvedera a verificare I'idoneita tecnico-professionale
dellimpresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e
dell'autocertificazione dellimpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneita tecnico-professionale. Si provvedera anche a fornire, in allegato al
contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle
lavorazioni, che la ditta appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle
attivita specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.
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1.2 Introduzione
L’istituto Nazionale di Statistica attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla

valorizzazione dei lavoratori nellambito del posto di lavoro. Anche I'esternalizzazione di
attivita e servizi pud determinare I'incremento di occasioni d’infortunio a causa della
promiscuita del lavoro, dovuto alla presenza di piu operatori allinterno dei medesimi
luoghi, tanto maggiormente quanto pii complessa & la struttura aziendale o piu elevati
sono i rischi in essa presenti o quanto pitl basso ¢ il livello di sicurezza raggiunto o quanto
meno affidabile & il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DE| RISCHI DA INTERFERENZE &
stato redatto in applicazione dell’art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per tutte le sedi ISTAT di
Roma '

1.3 Scopo

Lo scopo di questo documento & quello di valutare I'esistenza di rischi derivanti da
possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.
Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da
interferenza.

I DUVRI & un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve
essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento
di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso
di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso
dell'esecuzione delle attivita previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il
presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso la struttura Istat stessa che
potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto stipulato con le imprese
appaltatrici.
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Cosi come esplicitato nei capitoli successivi, si € provveduto ad integrare il presente documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui vengono espletati i lavori in
appalto.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali
estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la

struttura (utenti, visitatori, ecc.).

1.4 Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o
la prestazione di lavoro autonomo.

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),
(nota 1) l'idoneita tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo che precede, la verifica & eseguita attraverso le seguenti modalita:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nellambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
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a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appailto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento ¢ allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto
2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, e successive modificazioni, tale documento & redatto, ai fini dell'affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non
si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall'esecuzione del contratto. || soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,

prima dell'inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici
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da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato l'appalto; l'integrazione,
sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'lstituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'lstituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezzé sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui primo periodo non sono soggetti
a ribasso.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i
costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora
gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello
nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori,

dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro & determinato
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periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico pit vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

(nota 1) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle
imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

1.5 Definizioni ed abbreviazioni

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

SSL Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attivita, ha la responsabilitd dell'organizzazione stessa o dellunita
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
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quest ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato
dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e
dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attivita, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
I'organo di vertice medesimo.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura delllincarico conferitogli, sovrintende alla attivita
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacita
adeguate al quale spetta la Responsabilita del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all’attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Ufficio Acquisti Beni e Servizi (Ufficio ABS): ufficio amministrativo che si occupa della

redazione dei contratti d’appalto/d’opera e della consegna alla ditta appaltatrice del DUVRI
generale.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui allart. 26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu operatori economici, aventi per oggetto I'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs.
163/06 e s.m.i.).

Contratto d’opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il
prestatore compie un‘opera 0 un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza

vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238 C.C.).
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Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a
garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati allaffidamento di appalti all'interno
dell’Azienda o dellunita produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti
quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto
d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di
cui allart. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i
soggetti che a vario titolo operano nell’Azienda, a prescindere dalle circostanze lavorative
in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) / Responsabile dell’'U.O. che gestisce il
contratto: Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie
competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
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1.6 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, iI Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del
lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non

riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
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2 Informazioni generali sull’appalto

21  Anagrafica del Committente

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Telefono

Codice fiscale:
partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore dj lavoro:
RSPP:

Medico competente:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

via Cesare Balbo, 16 — Roma

06 46731

n. 80111810588

n. 02124831005

produzione di statistiche nazionali, fornitura di
dati e informazioni alle autorita statistiche
comunitarie e alle organizzazioni internazionali.
ente di ricerca

dott.ssa Maria Carone
dott.ssa Eva Pietrantonio
dott.ssa Claudia Coccia
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2.2 Anagrafiche degli appaltatori/appalti

2.2.1 Anagrafica dell’appaltatore 1 - “Bar ristoro”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: GSI - Gestione Servizi integrati s.r.l.
Indirizzo sede legale: P.zza Attilio Pecile, 45 — 00154 Roma
Telefono 0657095333 — fax 0657095400
Codice fiscale/ partita |.V.A: 04825541008

Attivita svolte: Bar/ristoro

Settore di attivita: ristorazione

Legale rappresentante Fiero Innocenzi

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 1: 400,00 euro

Data inizio appalto Balbo: 16/07/2007 - Data fine appalto Balbo 16/07/2012

Data inizio appalto O.P.: 08/05/2008 - Data fine appalto OP 08/05/2013

Data inizio appalto LIEGI: 12/08/2009 - Data fine appalto LIEGI 08/01/2012

Data inizio appalto TUSCOL.: 12/08/2009 - Data fine appalto TUSCOL. 08/01/2012
Contratti in proroga di mesi 6

2.2.2 Anagrafica dell’appaltatore 2 - “Pulizie”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: PULIRAPIDA s.r.l.
Indirizzo sede legale: Via Avogadro, 21 Rosciano di Fano (PU)
Telefono

Codice fiscale: n. 80111810588
partita |.V.A: 01474560412
Attivita svolte: pulizie

Settore di attivita: servizi di pulizie
Legale rappresentante

Datore di lavoro: Mauro Papalini
RSPP: Franco Belletti
Medico competente: Elisabetta Peruzzini
Referente del coordinamento: Lorena Gasperini

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 2: 400,00 euro

Data inizio appalto: 1 aprile 2009
Data fine appalto: 31 marzo 2011
Contratto in proroga di mesi (non comunicato)
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2.2.3 Anagrafica dell’appaltatore 3 “MANUTENCOOP S.p.a” Manutenzione
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro — sig.ra A. Capuani

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio Manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria
degli impianti elettrici, tecnologici e speciali nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: MANUTENCOOP Facility Management

Indirizzo sede legale: Via Poli, 4 — Zola Predosa (BO)

Sede di Roma:

Telefono: 0516161111

Codice fiscale: 02402671206

partita |.V.A: N.

Attivita svolte: manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria
degli impianti elettrici tecnologici e speciali

Settore di attivita: manutenzione

Legale rappresentante: Marino Monti

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente: Dott.

Registro imprese: N

costi per la sicurezza dell'appalto 3: dé PSC
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 3: 450,00 euro

Data inizio appalto: 1 maggio 2008
Data fine appalto: 30 aprile 2011 in proroga fino a .......

2.2.4 Anagrafica dell’appaltatore 4 “Axitea”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Dati Generali dell Appaltatore del servizio SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E SALTUARIA
E SERVIZIO DI PORTIERATO NELLE VARIE SEDI ISTAT IN ROMA E TRASPORTO E

SCORTA VALORI nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita I.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
Legale rappresentante
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:

AXITEA

via Gallarate, 207 — 20151 Milano

via Giorgio de Chirico, 154 — 00155 Roma
023003131 - 06684901

00818630188

servizio di vigilanza
security
Stefano Spinelli
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Registro imprese: 1799364 — 08/05/2006
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 4: 400,00 euro per ogni sede
Data inizio appalto: 22/07/2010
Data fine appalto: 21/07/2014

2.2.5 Anagrafica dell’appaltatore 5 “il Consorzio Italiano Cooperativo Labor”
Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio di facchinaggio NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA E TRASPORTO E SCORTA VALORI nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR
Indirizzo sede legale: via Palestro, 78 — 00185 Roma

Sede di Roma: via Palestro, 78 — 00185 Roma
Telefono: 064462607

Codice fiscale: 00394690580

partita I.V.A: 00878211002

Attivita svolte: facchinaggio e trasporto materiali
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante Alberto Ortolani

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 1192400586 — 19/02/1996

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 5: 400,00 euro per ogni sede
Data inizio appalto: 01/03/2009

Data fine appalto: 28/02/2013

2.2.6 Anagrafica dell’appaltatore 6 “ Formazione”
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio di formazione NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita I.V.A:
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Attivita svolte: formazione

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 6: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.7 Anagrafica dell’appaltatore 7 “Riorganizzazione dell’archivio storico
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Dati Generali dell'Appaltatore del servizio di archivio storico NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA

Denominazione: PLURIMA

Indirizzo sede legale: Via M. Curie, 15 — 06073 Corciano (PG)
Sede di Roma:

Telefono: 0756059669

Codice fiscale: 01698960547

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 7: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.8 Anagrafica dell’appaltatore 8 “Fornitura a consumo di servizi di
sviluppo ed assistenza manutentiva del software applicativo dei sistemi
informativi dell’ISTAT

RTI
ALAMAVIVA SPA mandataria
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B Istat

Titoio Nasionake
di Stasfitica

DATA MANAGEMENT soluzioni IT per il settore pubblico SPA mandante
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi

Denominazione:

Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell'appalto 8;

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/

Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

ALMAVIVA The ltalian Innovation Company
mandataria

Roma, Via di Casal Boccone, 188/190 - 00136
Roma, Via di Casal Boccone, 188/190 - 00136
0633931

08450891000

08450891000

servizi di sviluppo ed assistenza manutentiva
software

servizi

Tripi Marco

Tripi Marco

Roma
50 euro per persona per anno

22/09/2008
03/2012

Data Mangement — soluzioni IT per il settore
pubblico SPA mandante

Roma, Via del Tritone, 66 - 00187

Roma, Via del Tritone, 66 - 00187

06502631

03691060960

03691060960

servizi di sviluppo ed assistenza manutentiva
software

servizi

Forieri Ettore, Trapattoni RenatoTripi, Grechi
Giuseppe

Forieri Ettore, Trapattoni RenatoTripi, Grechi
Giuseppe

Roma

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 8: 400,00 euro
Data inizio appaito: 22/09/2008
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A Istat

Iatiturio Nazienale
di Siatiticn

Data fine appalto: 03/2012

2.2.9 Anagrafica dell’appaltatore 9 “Servizi di manutenzione hardware e
software per gli IP-PBX della rete telefonica ISTAT” NELLE VARIE SEDI
ISTAT IN ROMA

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Piemme Telecom S. R.L.
Indirizzo sede legale: Via Mons. Portaluppi,11 - 24049
Sede: Verdelllo (BG)

Telefono

Codice fiscale: 02384630162

partita .V.A: 02384630462

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: telefonia

Legale rappresentante Mario Petro

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 9: 400,00 euro per ogni sede

Data inizio appalto: 10/08/2009
Data fine appalto: 10/08/2012

2.2.10 Anagrafica dell’appaltatore 10 “Servizio trasporto persone con
autovetture ed autista DALLE VARIE SEDI ISTAT IN ROMA

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: CTP — CONSORZIO TRASPORTO PERSONE
Indirizzo sede legale: via Dardanelli, 23 — 00195 Roma

Sede di Roma: via della Scafa, 158 — 00054 Fiumicino (RM)
Telefono: 0637512258 - 066583604

Codice fiscale: 04953591007

partita [.V.A: 04953591007

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: noleggio con conducente

Legale rappresentante Roberto Proietti

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
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B Istat

Tatitato Mazienale
di Slasiitict

Registro imprese: 04953591007 — 19/02/1996
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 10: 200,00 euro

Data inizio appalto: 16/06/2009
Data fine appalto: 15/03/2012

2.2.11 Anagrafica dell’appaltatore 11 “Manutenzione TENDE SOLARI NELLE
VARIE SEDI ISTAT IN ROMA

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro — dott. G. Micheli

Dati Generali dellAppaltatore del servizio Manutenzione ordinaria e straordinaria delle
tende solari nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: Hygiensystem srl

Indirizzo sede legale: via Cepagatti, 16/26 — 00131 Roma
Sede di Roma: via Sassonegro, 37 — 00169 Roma
Telefono: 062131268 - 06267059

Codice fiscale: 04030111001

partita |.V.A: 04030111001

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: vendita, installazione e manutenzione tende
Legale rappresentante Bruno Cicolani

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 725540 — 16/02/1996

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 11: 400,00 euro per oghi sede
Data inizio appalto: 01/11/2009

Data fine appalto: 31/10/2013

2.2.12 Anagrafica dell’appaltatore 12 “Appalto per il servizio diritiro e
consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale
nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di
Roma

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: SO.GE.TRAS.
Indirizzo sede legale: via Fantoli, 28 — 20138 Milano
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W Istat

Tstitoro Nasionale
i Slaitica
Sede di Roma: via F.lli Bandiera, 26/28
Telefono: 02580751
Codice fiscale: 10536710154
partita |.V.A: 10536710154
Attivita svolte: servizi
Settore di attivita: corriere
Legale rappresentante: Massimo Gabriele Caruso
Datore di lavoro:
RSPP:
Medico competente:
Registro imprese: 1383990 — 13/02/1992
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 12: 400,00 euro
Data inizio appalto: 16/02/2010
Data fine appalto: 15/02/2012 in proroga

2.2.13 Anagrafica dell’appaltatore 13 “Servizi di telefonia fissa per la nuova
sede Istat di viale Oceano Pacifico di Roma (Voip)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: P.Ath.NET S.P.A.

Indirizzo sede legale: Via Parco de’ Medici,61 - 00100
Sede di Roma: Roma

Telefono

Codice fiscale: 05815611008

partita .V.A: 05815611008

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: telefonia

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Giuseppe Tilia

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 13: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 25/05/2013

2.2.14 Anagrafica dell’appaltatore 14 “Servizi di manutenzione degli apparati
attivi della rete Istat

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente
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B Istat

Istétato Nagtonale
di Suatistica
Denominazione: I.T.I. Innovazione Tecnologica ltaliana S.R.L.
Indirizzo sede legale: Via Walter Chiari,18 - 00128
Sede di Roma: Roma
Telefono
Codice fiscale: 08942951008
partita |.V.A: 08942951008
Attivita svolte: servizi
Settore di attivita: servizi
Legale rappresentante/Datore di lavoro: Andrea Pucci
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 14: 400,00 euro

Data inizio appalto: 30/05/2011
Data fine appailto: 30/05/2014

2.2.15 Anagrafica dell’appaltatore 15 “Fornitura di dispositivi hardware e
software dei servizi di supporto, servizi complementari e manutenzione
per I’aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura di sicurezza
perimetrale dell'lstituto

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Telecom ltalia S.P.A.

Indirizzo sede legale: Piazza degli Affari,2 20123 Milano
Sede di Roma: Milano

Telefono

Codice fiscale: 00488410010

partita [.V.A: 00488410010

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Andrea Niutta

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 15: 400,00 euro

Data inizio appalto: 30/05/2011
Data fine appalto: 30/05/2014
34

File:121126_DUVRI.doc
ISTAT - SPP



A Istat

Btino Nasienale
di Bafatica

2.2.16 Anagrafica dell’appaltatore 16 “Fornitura di due sistemi storage
hardware e software, servizi informatici degli apparati esistenti per le
sedi Istat di via Balbo e viale Oceano Pacifico e manutenzione

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Mauden S.P.A.

Indirizzo sede legale: Via lppodromo, 61 20151
Sede di Roma: Milano

Telefono

Codice fiscale: 09066160152

partita I.V.A: 09066160152

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Giovanni Schisano
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 16: 400,00 euro

Data inizio appalto: dicembre 2010
Data fine appalito: dicembre 2012

2.2.17 Anagrafica dell’appaltatore 17 “Ampliamento della piattaforma di
Gestione Documentale e Protocollo Informatico e dei servizi connessi

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: PA Digitale S.P.A

Indirizzo sede legale: Via Massimo d'Azeglio,20 — 26900 Lodi
Sede di Roma: viale Piramide Cestia 1/B -00153 Roma
Telefono 0692936677 fax 0692912681

Codice fiscale:

partita [.V.A: 06628860964

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 17: 400,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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B A Istat

fatitlo Mazkonale
i Statbatica

2.2.18 Anagrafica dell’appaltatore 18 “Manutenzione di una termoregolatrice
CP Bourg BB 3001

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: Tecnoffset Roma S.R.L.
Indirizzo sede legale: Via Cornelia 420 — 00166 Roma
Sede di Roma: Via Cornelia 420 — 00166 Roma
Telefono: 066140471

Codice fiscale: 04354551006

partita [.V.A: 04354551006

attivita svolte: manutenzione

Settore di attivita: manutenzione

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Bracci Stefano

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 18: 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/09/2011
Data fine appalto: 31/10/2013

2.2.19 Anagrafica dell’appaltatore 19 “attivita di training on the job”
Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Denominazione: Pomilio Blumm in RTI con la societa Hill &
knowlton gaia s.r.l/Triumph c&c s.r.l./Spazio
eventi s.r.l.

Indirizzo sede legale: via Venezia, 4 — 65121 Pescara

Sede di Roma:

Telefono: 0854212032

Codice fiscale: 01304780685

partita .V.A: 01304780685

attivita svolte: servizi

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/Datore di lavoro: Franco Pomilio

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: Pescara

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 19; 100,00 euro

Data inizio appalto: 07/07/2011
Data fine appalto: 12/2012
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2.2.20 Anagrafica dell’appaltatore 20 “Servizio di sorveglianza sanitaria

dell’ISTAT”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
Medico Competente
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

BIOS SERVIZI

via F. Denza, 27 — 00197 Roma

viale Pinturicchio, 84 — 00196 Roma

068072571 - 06802081

10236981006

10236981006

servizio di sorveglianza sanitaria e attivita del
dott.ssa Claudia Coccia

sanita (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Maria Grazia Tambroni Armarol

1219899

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalito 20; 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

01/03/2008
28/02/2012 in proroga n. 6 mesi

2.2.21 Anagrafica dell’appaltatore 21 “Servizio di ritiro, trasporto,
smaltimento e/o recupero mobili, arredi e materiali ingombranti fuori

uso”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:
RSPP:

ROMANA AMBIENTE SRL

viale Trastevere, 74 — 00153 Roma

via Campoleone, km 3.400 — 04011 Aprilia (LT)
069278592

04994261008

04994261008

Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o
recupero mobili, arredi e materiali ingombranti
fuori uso

facchinaggio, trasporto e smaltimento materiali
Giampiero Gullo
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B Istat

SN
)

4

Medico competente:
Registro imprese:

827882 — 05/02/1996

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 21; 400 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

01/11/2011
31/10/2012

2.2.22 Anagrafica dell’appaltatore 22 “Servizio di manutenzione della
macchina tagliacarte SEM mod FL 76 in dotazione presso la sede ISTAT
di Via Tuscolana 1788

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita [.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

Tecnoffset roma

via Cornelia, 334 — 00166 Roma
via Cornelia, 420 — 00166 Roma
066140471

04354551006

04354551006

servizio di manutenzione tagliacarte
servizi

Stefano Bracci

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 22; 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

01/09/2011
31/08/2013

2.2.23 Anagrafica dell’appaltatore 23 “Servizio di manutenzione legapacchi
Ekostrap incellofanatrice minipack in dotazione presso la sede ISTAT di
Via Tuscolana 1788

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:

Spal centro Italia
via dei Fulvi, 59 — 00174 Roma

Sede di Roma: via dei Fulvi, 59 — 00174 Roma
Telefono: 067615436
Codice fiscale: 07553790580
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B siat

Intitunio Nazionale
4 Siatistica

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizio di manutenzione
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante: Carlo Cervino

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 23; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/09/2011
Data fine appalto: 31/08/2013

2.2.24 Anagrafica dell’appaltatore 24 “lavori di adeguamento della sede Istat
Balbo di Roma - Convenzione SIIT”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: IGIT Spa
Indirizzo sede legale: via A. Bosio, 12 — 00161 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 0644236669
Codice fiscale: 00404010589
partita |.V.A: 00882771009
Attivita svolte: LAVORI

Settore di attivita: LAVORI

Legale rappresentante/ avv. Bruno Ciolfi
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell’appalto 24; da PSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 26; 450,00 euro

Data inizio appalto: novembre 2011
Data fine appalto:

2.2.25 Anagrafica dell’appaltatore 25 “Lavori di cablaggio presso la sede Istat
Balbo di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro
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A Istat

Tt Magienale

i Statiatica
Denominazione: ITI INNOVAZIONE
Indirizzo sede legale: Via W. Chiari, 18 — 00128 Roma
Sede di Roma:
Telefono: 065083798
Codice fiscale:
partita |.V.A: 08942951008
Attivita svolte: LAVORI
Settore di attivita: LAVORI
Legale rappresentante: Pucci Andrea
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell’'appalto 25; da PSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 25; 450,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.26 Anagrafica dell’appaltatore 26 “Lavori CED presso la sedi Istat di
Roma di viale Oceano Pacifico”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro — sig.ra A. Capuani

Denominazione: SIMET SPA
Indirizzo sede legale: Via Turati, 40 - Milano
Sede di Roma:

Telefono: 0805610671
Codice fiscale:

partita L.V.A: 02619790724
Attivita svolte:

Settore di attivita: lavori

Legale rappresentante: Tubito Nicola
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi per la sicurezza dell'appalto 26; da PSC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 26; 450,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: marzo 2012
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& Istat

Tttt Nagionale
i Stasttica

2.2.27 Anagrafica dell’appaltatore 27 “Servizio di assistenza della macchina
imbustatrice mod. NX00979 matr. N. 2033 in dotazione presso I'ufficio
posta della sede Istat di Roma di via Balbo”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: PITNEY BOWES ltalia srl

Indirizzo sede legale: Via Martiri della Liberta, 4 — 20060 Liscate (M)
Sede di Roma:

Telefono: 02950091

Codice fiscale:

partita |.V.A: 09346150155

Attivita svolte: manutenzione

Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 27; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/01/2012 — agg. 01/05/2012
Data fine appalto: 30/04/2014

2.2.28 Anagrafica dell’appalto 28 “GARA per la campagna di comunicazione
integrata in occasione del 9° Censimento Generale dell’industria e
servizi”

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 28; 1.000,00 euro
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Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.29 Anagrafica dell’appalto 29 “PROCEDURA in economia per fornitura e
posa in opera di strumenti di comunicazione visiva di grande e
grandissimo formato e piccoli allestimenti in occasione di eventi presso
le sedi Istat”

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione: SOCIETA’ SPAZIO EVENTI srl
Indirizzo sede legale: Via di Torre di Mizzo, 9 — 70126 Bari
Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 29; 400 euro

Data inizio appalto: 1° aprile 2012
Data fine appalto: 2 anni 30 marzo 2014

2.2.30 Anagrafica dell’appalto 30 “PROCEDURA APERTA INTERNAZIONALE
per la campagna di comunicazione integrata in occasione del 9°
Censimento Generale dell’industria e servizi e dei servizi e censimento
delle istituzioni no profit 2011” (€ 1.000.000,00 IVA esclusa)

Responsabile Istat: dott.ssa S. Dini

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:
partita I.V.A:

Attivita svolte:
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B0 Istat

Tatitivio Narionale
di Btartatica

Settore di attivita:

Legale rappresentante/

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 30; 1.000,00 euro

Data inizio appalto: 1 giugno 2012
Data fine appalto: 31 gennaio 2014

2.2.31 Anagrafica dell’appaltore 31 “PROCEDURA DI GARA per I'affidamento
del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero di beni
informatici fuori uso” (€ 55.200,00 IVA inclusa)

Responsabile Istat: dott. P. Tabarro

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 31: 400 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: anni due

2.2.32 Anagrafica dell’appaltatore 32 “Servizio di manutenzione della
macchina affrancatrice postale FRANCOTYP 3000/M matr. 552692, in
dotazione presso I'ufficio posta della sede centrale Istat (€ 3.380,80 IVA
inclusa)”

Responsabile Istat: dott.

Denominazione: ITALIANA AUDION srl
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B8 Istat

Tatinio Nadenale
i Nafetica

Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante/
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 32; 200 euro

Data inizio appalto: 01/01/2012
Data fine appalto: un anno (30/12/2012)

2.2.33 Anagrafica dell’appalto 33 “PROCEDURA IN ECONOMIA per il servizio
di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio
nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel
Comune di Roma” DURATA PREVISTA 12 MESI

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi
Settore di attivita: corriere
Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 33: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.34 Anagrafica dell’appalto 34 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA per
la fornitura e installazione di n. 2 apparati switch in fibra ottica e relativi
servizi complementari necessari per 'ampliamento dell’attuale SAN —
importo complessivo € 450.000,00 iva esclusa - DURATA PREVISTA 36
MESI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa S. Dini

Denominazione;

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: installazioni informatiche
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 34: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.35 Anagrafica dell’appalto 35 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per Pacquisizione e il monitoraggio dei dati relativi
alla rilevazione delle imprese e al censimento delle istituzioni no profit —
importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa - DURATA PREVISTA ...

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi
GARA ANNULLATA

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici
Settore di attivita:

Legale rappresentante:
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Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 35: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.36 Anagrafica dell’appalto 36 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per la certificazione delle applicazioni informatiche
per 'acquisizione e monitoraggio dati delle imprese e al censimento
delle istituzioni no profit — importo complessivo € 49.700,00 iva inclusa -
DURATA PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 36: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.37 Anagrafica dell’appaltatore 37 “GARA per la fornitura del software di
gestione dell’Help Desk e relativi servizi professionali

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
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Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 37: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.38 Anagrafica dell’appaltatore 38 “affidamento del servizio di consulenza
specialistica informatica del prodotto software Microsoft SQIl server per
n. 20 gg. - importo complessivo € 7.000,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: B.E.E. Solution SpA

Indirizzo sede legale: viale dellEsperanto, 71 — 00144 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 0654248601 — fax 0698230404
Codice fiscale:

partita [.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante: AD dott. Stefano Achermann
Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 38: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012

2.2.39 Anagrafica dell’appalto 39 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
I'affidamento di servizi di consulenza informatica specialistica sul

47

File:121126_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



& Istat

Bt Nadonale
i Siasistica

sistema CMS TYPO3 - importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa -
DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — D. Frongia

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita [.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

Archimede Informatica soci. coop.
Via L. Gereschi, 36 — 56127 Pisa
050580959 - 0509711344

servizi informatici

sig. Gennaro Razzi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 39: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2013

2.2.40 Anagrafica dell’appalto 40 “GARA per la prestazione di servizi di
manutenzione degli IP- PABX - importo presunto € 140.000,00 iva
esclusa - DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente — ing. L. Valle

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
Datore di lavoro:
RSPP:

Medico competente:
Registro imprese:

Piemme Telecom srl

Lallio (BG) Via Vaglietta, 58 - 24040
Via A. Usodimare, 46 — 00154
03519833211

02384630162

02384630162

manutenzione centrali telefoniche
manutenzione

Mario Petrd

Mario Petro

Samuele Petro

dott. Andrea Cercone (sede di Roma)
285321

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 40: 200,00 euro

Data inizio appalto: 11/08/2012
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Istitov Nogdonale

Data fine appalto: 24 mesi

2.2.41 Anagrafica dell’appaltatore 41 “Affidamento di servizi di consulenza
informatica specialistica sul prodotto IBM TIVOLI “~ importo
complessivo € 9.800,00 iva inclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: MAUDEN SPA

Indirizzo sede legale: Via Ippodromo, 61 — 20151 MILANO
Sede di Roma: Via I. Vivanti, 174 — 00144 ROMA
Telefono: 06455477.01 — FAX 0645547799
Codice fiscale:

partita L.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 41: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012

2.2.42 Anagrafica dell’appalto 42 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura di servizi di catering per le prossime riunioni del COMSTAT”
importo complessivo € 1.400,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma;

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi catering
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:
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Medico competente:
Registro imprese:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 42: 100,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012

2.2.43 Anagrafica dell’appalto 43 «“PROCEDURA IN ECONOMIA per
Pacquisizione di servizi video e fotografici a supporto dell’attivita di
comunicazione dell’ISTAT per i prossimi 3 anni...” importo complessivo
€ 40.00,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi video
Settore di attivita: servizi
Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 43: 200,00 euro

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.44 Anagrafica dell’appalto 44 «pPROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER
LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E RELATIVI
SERVIZI INFORMATICI”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — Ing. Luciano Valle

Denominazione: DUEPIGRECOERRE SRL

Indirizzo sede legale: Via Monte Giberto, 15 — 00138 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 0688521592

Codice fiscale:
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partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi/lavori videoconferenza

Settore di attivita:

Legale rappresentante: Emanuela Amorosino

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 44: 400,00 euro (relativi alle sedi di
Roma, cosi definiti: 1 riunione di coord. generale; formazione informazione lavoratori ditta;
riunione coord. in ogni sede di Roma; varie — come descritto nel capitolato, I'appalto si
configura come lavori)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.45 Anagrafica dell’appalto 45 “PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA” - importo a base
d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — dott.ssa Collesi

Denominazione:
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 45: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.46 Anagrafica dell’appalto 46 “PROCEDIMENTO DI GARA PER LA
FORNITURA DI LICENZE SW CITRIX, SERVIZI DI HELP DESK E
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ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA” - importo a base d’asta €
75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — ing. Moscara

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appailto 46: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat nel caso interventi in sede)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.47 Anagrafica dell’appalto 47 «AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE EXADATA SERVIZI
PROFESSIONALI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO SEDI
ISTAT BALBO E OCEANO PACIFICO” - importo € 950.816,58 (iva
esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott. Tininini

Denominazione: ORACLE ITALIA SRL

Indirizzo sede legale: via Fulvio Testi 136 CINISELLO BALSAMO (M)

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A: 03189950961

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita: INFORMATICA

Legale rappresentante: Garbarino Domenico

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese: 1419895 REA Milano
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 47: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.48 Anagrafica dell’appalto 48 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA
Enterprise licence agreement SERVIZI
PROFESSIONALI,MANUTENZIONE FORMAZIONE PRESSO SEDI ISTAT”
importo € 630.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa P, Ticca

Denominazione: ESRI ITALIA SPA

Indirizzo sede legale: via Tiburtina, 775 — 00159 Roma
Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A: 03837421001

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita: INFORMATICA

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 48: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi)

Data inizio appalto: 1 luglio 2012
Data fine appalto: 30 giugno 2015

2.2.49 Anagrafica dell’appalto 49 “FORNITURA IN OPERA DI STRUMENTI
AUDIOVISIVI PER L’AULA MAGNA DELLA SEDI ISTAT DI ROMA DI VIA
C. BALBO 16, E VIA TUSCOLANA 1788 E PER LA SALA CONSIGLIO E
SALA DEL SEMINARIO DELLA SEDE CENTRALE DI ROMA DI VIA C.
BALBO 16” importo € 184.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto:

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede di Roma:
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Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 49: 200,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat, riunione coordinamento principale e
ulteriore per i vari ambienti e sedi di intervento. |l capitolato fornito configura attivita che
appaiono rientrare nella casistica dei lavori per i quali & necessario attivare quanto previsto
dal DLgs| 81/08 e smi al Titolo IV e regolamenti collegati)

costi per la sicurezza dell'appalto 49; PSC NON FORNITO

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.50 Anagrafica dell’appalto 50 «pROCEDURA DIRETTA per la fornitura del
servizio di verifica delle prestazioni delle applicazioni informatiche per
I'acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi alla rilevazione delle
imprese (MPS1) e al Censimento delle Istituzioni no profit per il IX
Censimento — importo complessivo € 35.000,00 iva esclusa - DURATA
PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: CONSOFT SISTEMI SPA
Indirizzo sede legale: Via Pio VII 127 — 10127 Torino
Sede di Roma: via A. Baldovinetti, 166 - 00142
Telefono: 0113161571

Codice fiscale:

partita .V.A: 05035220010

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 50: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori fornitore su rischi Istat per interventi nelle sedi di Roma)

54

File:121126_DUVRI.doc
ISTAT - SPP




W Istat

Tstitato Ngionale
i Stasitica

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 31/12/2012

2.2.51 Anagrafica dell’appalto 51 “Affidamento dei servizi di consulenza
specialistica in ambiente Microsoft — importo complessivo € 308.000,00
iva esclusa” - DURATA PREVISTA 2012/2014

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa L. Rocchi

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente;

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 51: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nelle sedi come
da capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.52 Anagrafica dell’appalto 52 “Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza dei prodotti sw Sebina e fornitura di assistenza on site -
importo complessivo offerto € 45.100,00 iva esclusa” - DURATA
PREVISTA 01/07/2012 - 30/06/2013

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa A. Sasso

Denominazione: DATA MANAGEMENT
Indirizzo sede legale: via del Tritone, 66 - Roma
Sede op. di Roma:; l.go Lido Duranti, 1 - Roma
Telefono: 06502631
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Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appaito 52: 100,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nella biblioteca
della sede Balbo come da capitolato o altri ambienti)

Data inizio appalto: 01/07/2012
Data fine appalto: 30/06/2013

2.2.53 Anagrafica dell’appalto 53 “Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica a chiamata per 7 archivi rotanti ubicati nella sede di
Via Balbo.

Responsabili Istat del contratto: dott. P. Tabarro — dott. G. Micheli

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi manutenzione

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 53: 200,00 euro (relativi alla formazione
informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti
della sede Balbo come da capitolato, riunione di coordinamento e segregazione dell'area
di lavoro, comunicazione ai dipendenti)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.2.54 Anagrafica dell’appalto 54 “Procedura negoziata - verifiche periodiche
ascensori sedi Istat (Viale Liegi, via Depretis 77/74; viale Oceano
Pacifico, Via Cesare Balbo, 16”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione;:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:;

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese;

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 54: 100,00 euro (si stimano
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui
rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti della sede Balbo. Non & presente
capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appailto:

2.2.55 Anagrafica dell’appalto 55 “Fornitura di licenze software Landesk
comprensiva di manutenzione e modulo aggiuntivo per n. 24 mesi,
formazione e consulenza tecnica”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi

Denominazione: NETCOM SRL

Indirizzo sede legale: VIA Goito, 138 — 35142 Padova
Sede op. di Roma:

Telefono: 0498809910

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:
Legale rappresentante:
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Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 55: 100,00 euro (si stimano
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui
rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti delle sedi Istat. E’ presente offerta ditta)

Data inizio appalto:
Data fine appaito: 24 mesi

2.2.56 Anagrafica dell’appalto 56 «gervizi di fotocomposizione, composizione
grafica, stampa, confezionamento, allestimento, spedizione, consegne €
allocazione in scaffalature Istat

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 56: 200,00 euro (si stimano
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei lavoratori del fornitore sui
rischi Istat, sia generali che degli ambienti magazzino per segregazioni ulteriori e riunione
di coordinamento, per i previsti interventi di consegna in Istat descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto: 24 mesi

2.2.57 Anagrafica dell’appalto 57 “Gara per il servizio di pulizia, locazione,
manutenzione di apparecchiature igienico sanitarie e servizio di
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disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le sedi Istat di
Roma per un periodo di annij 3”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione;

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP;

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 57 : 400,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; formazione informazione su impianti e attrezzature comuni;
riunione di coordinamento: varie per misure di coordinamento apprestamenti, segregazioni
aree di intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.58 Anagrafica dell’appalto 58 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi backup per le DB MACHINE di
consolidamento delle basi dati da consegnare presso la sede centrale
Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Sede op. di Roma:
Telefono:

Codice fiscale:
partita |.V.A:

Attivita svolte:
Settore di attivita:
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Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 58 : 200,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; formazione informazione su impianti e attrezzature comuni;
riunione di coordinamento; informazioni minime per eventuali segregazioni aree di
intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.2.59 Anagrafica dell’appalto 59 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi WI Fl della rete Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita |.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 59 : 200,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; formazione informazione su impianti e attrezzature comuni;
riunione di coordinamento; informazioni minime per eventuali segregazioni aree di
intervento ecc.; per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appailto:
Data fine appalto:
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2.2.60 Anagrafica dell’appalto 60 “Gara per il servizio di riorganizzazione dei
depositi librari della biblioteca Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente:

Registro imprese:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto 60 : 100,00 euro (si stimano a corpo
preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni della biblioteca Istat per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

3 Individuazione dei rischi del committente e degli
appaltatori

3.1 ATTIVITA DEL COMMITTENTE

Elaborazioni statistiche

3.2 Rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente
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Uso di detergenti o antiparassitari per le pulizie dei locali. La
disinfestazione deve avvenire fuori orario di lavoro.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
Tutti i contenitori sono regolarmente etichettati ai sensi del Digs
52/97 e 65/2003 e s.m.i. CLP. Le schede di sicurezza sono presenti
in azienda

AGENTI
BIOLOGICI

E un rischio ubiquitario dovuto essenzialmente alla non
effettuazione della manutenzione dell'impianto di condizionamento e
di quello idrico-sanitario o all’abbandono di rifiuti.

| rifiuti di origine organica a possibile rischio biologico sono raccolti
in contenitori dedicati, stoccati provvisoriamente in locali dedicati in
attesa dello smaltimento.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

RADIAZIONI NON
IONIZZANTI

Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici
ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto,
infrarosso).

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed | divieti connessi.

CAMPI
ELETTROMAGNET
ICI

Ove necessario, sara presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni d i divieti connessi.

ENERGIA

ELETTRICA

In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche,
verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.

Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con
precisa autorizzazione € accordi con il Responsabile di Sede.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad

“individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed | divieti connessi.
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MOVIMENTAZION
E CARICHI

Movimento delle merci all'interno dell'unita produttiva.

Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con
mezzi meccanici. | magazzini sono dotati di transpallets, i reparti
sono dotati di carrelli.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
L'utilizzo di queste attrezzature di proprieta della committenza &
precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.

CADUTE

Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone

con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

1

| luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la
prevenzione e protezione incendi gestiti dall’'Ufficio Tecnico. Sono

RISCHIO DI presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta
INCENDIO per I'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti.
EMERGENZA ED ' Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono individuati da
EVACUAZIONE segnaletica ed illuminati in condizioni ordinarie e di emergenza.
Nell'attivita & presente la squadra per la gestione delle emergenze,
formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.
Gli ambienti di lavoro utilizzati sono di norma idonei per altezza,
superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di
lavoratori presenti.
STRUTTURE / Sono presenti allinterno delle strutture locali igienico-assistenziali
FABBRICATI idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per ligiene della
persona.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
L'organizzazione dei locali di lavoro & realizzata in modo da
rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
LUOGHI DI | luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con
LAVORO luminosita sufficiente in relazione alle attivita da svolgere.

Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro
svolto.

IMPIANTI TECNICI
E DI SERVIZIO

Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica
periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti e
gestiti dall'Ufficio Tecnico.

L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico & riservato alle sole

persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite e procedure |

specifiche.
Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad

. individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
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~ LOCALIA

S|I§IES((::I|I-=IIIgO Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti
(DEPOSITI DI dalla vigente normativa. L'accesso ai locali & riservato al solo
MATERIALI personale autorizzato. Ove necessario, & presente segnaletica
DEPOSITI D,I conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i
BOMBOLE divieti connessi.

__ARCHIVL,ETC))

AMIANTO

s o
wo »
s

sgi

Allinterno delle unita produttive sono presenti materiali contenenti
amianto censiti e caratterizzati dalle relazioni tecniche specifiche
redatte dalle ASL o della proprieta e disponibili per la consultazione
presso il SPP. E’ fatto assoluto divieto alle ditte appaltatrici di
alterare in alcun modo suddetti materiali. E' consentita unicamente
la pulizia non invasiva delle pavimentazioni viniliche e le lavorazioni
che non alterano le strutture e non liberano in alcun modo fibre
silicee.

3.3 Attivita delle imprese appaltatrici

3.2.1 Attivita svolta dall’appaltatore 1 - “Bar ristoro”

Denominazione:

Ristorazione

GSl

3.3.2 Attivita svolta dall’appaltatore 2 - “Pulizie”

Denominazione:

PULIRAPIDA s.r.l.

Lavori di pulizia di tutti gli ambienti, anche con uso di macchinari ed apparecchiature

elettriche.

Lavori di pulizia in quota.
Disinfestazioni, derattizzazioni, disinfezioni.
|gienizzazioni dei bagni.

3.3.3 Attivita svolta dall’appaltatore 3 - “Manutenzione ordinaria e

straordinaria”

Denominazione: MANUTENCOOP S.p.a

La dita MANUTENCOOP si occupa di lavori di manutenzione e adeguamento alla
normativa comprendenti la manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria degli impianti
elettrici tecnologici e speciali installati nelle nove sedi ISTAT di Roma.
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Per la caratteristica dei lavori di manutenzione ordinaria e riparativa non sono previste
particolari installazioni di cantiere, trattandosi prevalentemente di interventi che possono
eseguirsi con semplici attrezzi, a volte con scale a mano, eccezionalmente con tra battelli.

3.3.4 Attivita svolta dall’appaltatore 4 - “SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E
SALTUARIA E SERVIZIO DI PORTIERATO NELLE VARIE SEDI ISTAT IN
ROMA E TRASPORTO E SCORTA VALORI”

Denominazione: Axitea (Mondialpol, Sicurglobal)

Attivita previste

Servizio di vigilanza e di portierato fisso e saltuario, con passaggio esterno con una
guardia particolare giurata a bordo di auto o moto radiocollegate, delle varie Sedi dell’lstat
di Roma, del servizio di trasporto e scorta valori per le esigenze dellufficio cassa Istat,
nonche il collegamento alla sala operativa della Societa di vigilanza dei sistemi di allarme
e di videosorveglianza (rispettivamente via radio e via telefonica) attualmente installati
presso ciascuna sede dell’lstituto, in modo da consentire la gestione dei sistemi di
telegestione e di trasmissione immagini. | predetti sistemi devono essere attivati e
disattivati sia dalla sala operativa della sede di via Cesare Balbo direttamente dal
personale addetto alla sorveglianza al termine e allinizio del servizio, sia da quella della
Soc. di vigilanza.

Gli obiettivi da perseguire durante il servizio di vigilanza fissa sono i seguenti:

1. Tutelare la sicurezza del patrimonio mobiliare ed immobiliare da eventi accidentali
e criminali (vandalismo, furti, ecc.).

2. Tutelare la sicurezza dei visitatori e del personale da aggressioni, scippi, ecc.
durante gli orari di apertura delle sedi.

3. Tutelare la sicurezza degli accessi e delle zone di transito di persone e automezzi.
4, Controllare gli accessi e impedire intrusioni di persone non autorizzate.

5. Controllare tutti i sistemi di allarme e di videosorveglianza.

6. Eseguire le operazioni di reception e di registrazione dei visitatori mediante ||
sistema elettronico di controllo accessi, installato presso le varie sedi dell'lstituto.

7. Eseguire la manovra manuale degli ascensori in caso di blocco o malfunzionamento
degli stessi, secondo le istruzioni impartite dai competenti uffici tecnici dell'lstituto.

8. Provvedere alla gestione delle emergenze e, cioe, “primo intervento antincendio”, “
primo soccorso medico” e “procedure di evacuazione”.

9. Accertare nel corso della prima ispezione, da effettuarsi alle ore 19,00-19,30 che

nelle stanze, nei corridoi e in tutti i locali non ci siano danneggiamenti al patrimonio
mobiliare e immobiliare dell'istituto.
10.  Dedicare particolare attenzione alla sorveglianza dei quadri elettrici e delle
apparecchiature elettroniche.
11. Relativamente ai quadri elettrici il personale di vigilanza deve verificare che essi
non presentino anomalie (leed di allarmi accesi, ecc.).
12.  In caso di guasti o di allarmi segnalati da appositi dispositivi luminosio  acustici il
personale predetto deve effettuare le manovre prescritte e avvertire tempestivamente i
tecnici responsabili della manutenzione che verranno indicati dall'Istituto.
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13. effettuare specifiche ispezioni nei vari ambienti di lavoro per verificare che le
stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.) non presentino anomalie e che i condizionatori siano
spenti (con eccezione ambienti CED).

14. Tenuta dei registri dei servizi generali se richiesto dal competente Servizio LTA.

3.3.5 Attivita svolta dall’appaltatore 5 - “Facchinaggio”
Denominazione: Cooperativa Labor

Servizi di trasporti, traslochi, facchinaggio, assemblaggi, confezionamenti, gestione
depositi, movimentazione merci, e vari.

3.3.6 Attivita svolta dall’appaltatore 6 - Formazione
Denominazione:

Servizi formazione ed informazione presso le sedi Istat

3.3.7 Attivita svolta dall’appaltatore 7 - Riorganizzazione dell’archivio storico
Denominazione: Plurima

Servizi per la riorganizzazione dell'archivio storico

3.3.8 Attivita svolta dall’appaltatore 8 — Fornitura a consumo di servizi di
sviluppo ed assistenza manutentiva del software applicativo dei sistemi
informativi del’ISTAT

Denominazione: ALMAVIVA The ltalian Innovation Company - Data Management

Servizi per la manutenzione del software applicativi dei sistemi informativi dellISTAT

3.3.9 Attivita svolta dall’appaltatore 9 — Servizi di manutenzione hardware e
software per gli IP-PBX della rete telefonica ISTAT” NELLE VARIE SEDI
ISTAT IN ROMA

Denominazione: Piemme Telecom S. R.L.

Servizi per la manutenzione hardware e software per gli IP-PBX della rete telefonica
ISTAT
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3.3.10 Attivita svolta dall’appaltatore 10 — “Servizio trasporto persone con
autovetture ed autista “ dalle VARIE SEDI ISTAT IN ROMA

Denominazione: CTP - CONSORZIO TRASPORTO PERSONE

Servizi di trasporto con conducente

3.3.11 Attivita svolta dall’appaltatore 11 - Manutenzione Tende Solari Nelle
varie sedi ISTAT di Roma

Denominazione: HYGIENSYSTEM srl

Manutenzione tende nelle sedi Istat

3.3.12 Attivita svolta dall’appaltatore 12 - Appalto per il servizio di ritiro e
consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale
nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di
Roma

Denominazione: SO.GE.TRAS.

Servizi di ritiro e consegna plichi nelle sedi Istat di Roma

3.3.13 Attivita svolta dall’appaltatore 13 - Servizi di telefonia fissa per la
nuova sede Istat di viale Oceano Pacifico di Roma

Denominazione: P.Ath.NET S.P.A.

Servizi di telefonia

3.3.14 Attivita svolta dall’appaltatore 14 - Manutenzione di apparati attivi della
rete Istat

Denominazione: l.T.I. Innovazione Tecnologica Italiana S.R.L.

Manutenzione apparati di rete

3.3.15 Attivita svolta dall’appaltatore 15 - “Fornitura di dispositivi hardware e
software dei servizi di supporto, servizi complementari e manutenzione
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per I’'aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di sicurezza
perimetrale dell’Istituto

Denominazione: Telecom ltalia S.P.A.

Servizi complementari e manutenzione per I'aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura
di sicurezza perimetrale dell’lstituto

3.3.16 Attivita svolta dall’appaltatore 16 - “Fornitura di due sistemi storage
hardware e software, servizi informatici degli apparati esistenti per le
sedi Istat di via Balbo e viale Oceano Pacifico e manutenzione

Denominazione: Mauden S.P.A.

Fornitura sistemi storage sedi Istat di via Balbo e viale Oceano Pacifico e manutenzione

3.3.17 Attivita svolta dall’appaltatore 17 - “Ampliamento della piattaforma di
Gestione Documentale e Protocollo Informatico e dei servizi connessi

Denominazione: PA Digitale S.P.A

Servizi informatici

3.3.18 Attivita svolta dall’appaltatore 18 - “Manutenzione della
termoregolatrice CP Bourg BB 3001

Denominazione: Tecnoffset srl

Manutenzione

3.3.19 Attivita svolta dall’appaltatore 19 - “training on the job”
Denominazione: Pomilio Blumm in RTI

Servizi di formazione

3.3.20 Attivita svolta dall’appaltatore 20 - «Servizio di sorveglianza sanitaria
dell'ISTAT”

Denominazione: BIOS SERVIZI
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Servizi di sorveglianza sanitaria e MC

3.3.21 Attivita svolta dall’appaltatore 21- “Servizio di ritiro, trasporto,
smaltimento e/o recupero mobili, arredi e materiali ingombranti fuori
uso”

Denominazione: ROMANA AMBIENTE srl

Servizi di ritiro e smaltimento fuori uso

3.3.22 Attivita svolta dall’appaltatore 22 - “Servizio di manutenzione della
macchina tagliacarte SEM mod FL 76 in dotazione presso la sede ISTAT
di Via Tuscolana 1788

Denominazione: Tecnoffset roma

Manutenzione

3.3.23 Attivita svolta dall’appaltatore 23 - “Servizio di manutenzione
legapacchi Ekostrap incellofanatrice minipack in dotazione presso la
sede ISTAT di Via Tuscolana 1788

Denominazione: Spal centro Italia

Manutenzione

3.3.24 Attivita svolta dall’appaltatore 24 - “Lavori di adeguamento della sede
Istat Balbo di Roma - Convenzione SIT”

Denominazione: IGIT SPA

Lavori
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3.3.25 Attivita svolta dall’appaltatore 25 - “Lavori di cablaggio presso la sede
Istat Balbo di Roma”

Denominazione: ITI INNOVAZIONE

Cablaggio reti

3.3.26 Attivita svolta dall’appaltatore 26 - Lavori CED presso la sedi Istat di
Roma di viale Oceano Pacifico”

Denominazione: SIMET SPA

Lavori

3.3.27 Attivita svolta dall’appaltatore 27 - «Servizio di assistenza della
macchina imbustatrice mod. NX00979 matr. N. 2033 in dotazione presso
Iufficio posta della sede Istat di Roma di via Balbo”

Denominazione: PITNEY BOWES

Servizio di assistenza della macchina imbustatrice

3.3.28 Attivita svolta dall’appalto 28 - “GARA per la campagna di
comunicazione integrata in occasione del 9° Censimento Generale
dell’industria e servizi”

Denominazione:

3.3.29 Attivita svolta dall’appaltatore 29 - “PROCEDURA in economia per
fornitura e posa in opera di strumenti di comunicazione visiva di grande
e grandissimo formato e piccoli allestimenti in occasione di eventi
presso le sedi Istat”

Denominazione: SOCIETA’ SPAZIO EVENTI srl
Allestimenti e strumenti di comunicazione visiva
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3.3.30 Attivita svolta dall’appalto 30 - “PROCEDURA APERTA
INTERNAZIONALE per la campagna di comunicazione integrata in
occasione del 9° Censimento Generale dell’'industria e servizi e dei
servizi e censimento delle istituzioni no profit 2011” (€ 1.000.000,00 IVA
esclusa)

Denominazione:

3.3.31 Attivita svolta dall’appalto 31 - “PROCEDURA DI GARA per
I'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero
di beni informatici fuori uso” (€ 55.200,00 IVA inclusa)

Denominazione:

3.3.32 Attivita svolta dall’appaltatore 32 - “Servizio di manutenzione della
macchina affrancatrice postale FRANCOTYP 3000/M matr. 552692, in
dotazione presso I'ufficio posta della sede centrale Istat (€ 3.380,80 IVA
inclusa)”

Denominazione: ITALIANA AUDION srl
Servizio di manutenzione macchina affrancatrice

3.3.33 Attivita svolta dall’appalto 33 - “PROCEDURA IN ECONOMIA per il
servizio di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel
territorio nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi
nel Comune di Roma” DURATA PREVISTA 12 MESI

Denominazione: da aggiudicare
Servizio di ritiro pacchi e plichi

3.3.34 Anagrafica dell’appalto 34 “PROCEDURA APERTA COMUNITARIA per
la fornitura e installazione di n. 2 apparati switch in fibra ottica e relativi
servizi complementari necessari per 'ampliamento dell’attuale SAN —
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importo complessivo € 450.000,00 iva esclusa - DURATA PREVISTA 36
MESI

Denominazione: da aggiudicare
Fornitura e installazioni informatiche

3.3.35 Anagrafica dell’appalto 35 «“pROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per Pacquisizione e il monitoraggio dei dati relativi
alla rilevazione delle imprese e al censimento delle istituzioni no profit —
importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa - DURATA PREVISTA ....

Denominazione: ANNULLATA
Consulenza informatica in Istat

3.3.36 Anagrafica dell’appalto 36 «pPROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura informatica per la certificazione delle applicazioni informatiche
per 'acquisizione e monitoraggio dati delle imprese e al censimento
delle istituzioni no profit — importo complessivo € 49.700,00 iva inclusa

Denominazione: da aggiudicare
Consulenza informatica in Istat

3.3.37 Anagrafica dell’appaltatore 37 “GARA per la fornitura del software di
gestione dell’Help Desk e relativi servizi professionali

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: da aggiudicare
Forniture informatiche

3.3.38 Anagrafica dell’appaltatore 38 “affidamento del servizio di consulenza
specialistica informatica del prodotto software Microsoft SQl server per
n. 20 gg. — importo complessivo € 7.000,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi
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Denominazione: B.E.E. Solution SpA
Forniture e consulenze informatiche

3.3.39 Anagrafica dell’appalto 39 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
Paffidamento di servizi di consulenza informatica specialistica sul
sistema CMS TYPO3 - importo complessivo € 50.000,00 iva inclusa -
DURATA PREVISTA 2 ANNI

Denominazione: da aggiudicare
Consulenza informatica in Istat

3.3.40 Anagrafica dell’appalto 40 “GARA per la prestazione di servizi di
manutenzione degli IP-PABX — importo presunto € 140.000,00 iva
esclusa - DURATA PREVISTA 2 ANNI

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: Piemme Telecom
Manutenzione telefonica IP BAX

3.3.41 Anagrafica dell’appaltatore 41 “Affidamento di servizi dj consulenza
informatica specialistica sul prodotto IBM TIVOLI “~ importo
complessivo € 9.800,00 iva inclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi

Denominazione: MAUDEN SPA
Consulenza informatica

3.3.42 Anagrafica dell’appaito 42 “PROCEDURA IN ECONOMIA per la
fornitura di servizi di catering per le prossime riunioni del COMSTAT”
importo complessivo € 1.400,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi catering
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3.3.43 Anagrafica dell’appalto 43 “PROCEDURA IN ECONOMIA per
Pacquisizione di servizi video e fotografici a supporto dell’attivita di
comunicazione dell’ISTAT per i prossimi 3 anni...” importo complessivo
€ 40.00,00 iva esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi video

3.3.44 Anagrafica dell’appalto 44 «pROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER
LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA E RELATIVI
SERVIZI INFORMATICI”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — Ing. Luciano Valle

Denominazione: DUEPIGRECOERRE SRL
Servizi videoconferenza

3.3.45 Anagrafica dell’appalto 45 «“PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA” - importo a base
d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis — dott.ssa Collesi

Denominazione: da aggiudicare
Servizi

3.3.46 Anagrafica dell’appalto 46 «“PROCEDIMENTO DI GARA PER LA
FORNITURA DI LICENZE SW CITRIX, SERVIZI DI HELP DESKE
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA” - importo a base d’asta €
75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — ing. Moscara

Denominazione: da aggiudicare
Servizi
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3.3.47 Anagrafica dell’appalto 47 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE EXADATA SERVIZI
PROFESSIONALI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO SEDI
ISTAT BALBO E OCEANO PACIFICO” - importo € 950.816,58 (iva
esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi - dott. Tininini

Denominazione: ORACLE ITALIA SRL
Servizi informatica, installazione, manutenzione

3.3.48 Anagrafica dell’appalto 48 “AFFIDAMENTO PER PROCEDIMENTO ELA
Enterprise licence agreement SERVIZI
PROFESSIONALI,MANUTENZIONE FORMAZIONE PRESSO SEDI ISTAT”
- importo € 630.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto: dott.ssa P, Ticca

Denominazione: ESRIITALIA SPA
Servizi informatica, installazione, manutenzione

3.3.49 Anagrafica dell’appalto 49 “FORNITURA IN OPERA DI STRUMENTI
AUDIOVISIVI PER L’AULA MAGNA DELLA SEDI ISTAT DI ROMA Di VIA
C. BALBO 16, E VIA TUSCOLANA 1788 E PER LA SALA CONSIGLIO E
SALA DEL SEMINARIO DELLA SEDE CENTRALE DI ROMA DI VIA C.
BALBO 16” importo € 184.000,00 (iva esclusa)

Responsabili Istat del contratto:

Denominazione:
Servizi/lavori audio video, installazione, manutenzione

3.3.50 Anagrafica dell’appaito 50 “PROCEDURA DIRETTA per la fornitura del
servizio di verifica delle prestazioni delle applicazioni informatiche per
'acquisizione e il monitoraggio dei dati relativi alla rilevazione delle
imprese (MPS1) e al Censimento delle Istituzioni no profit per il IX
Censimento - importo complessivo € 35.000,00 iva esclusa - DURATA
PREVISTA ....

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi
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Denominazione: CONSOFT SISTEMI SPA
Servizi informatici, installazione, training

3.3.51 Anagrafica dell’appalto 51 “Affidamento dei servizi di consulenza
specialistica in ambiente Microsoft — importo complessivo € 308.000,00
iva esclusa” - DURATA PREVISTA 2012/2014

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa L.
Rocchi

Denominazione:
Servizi informatici

3.3.52 Anagrafica dell’appalto 52 « Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza dei prodotti sw Sebina e fornitura di assistenza on site —
importo complessivo offerto € 45.100,00 iva esclusa” - DURATA
PREVISTA 01/0/2012 — 308/06/2013

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa A. Sasso

Denominazione: DATA MANAGEMENT
Servizi informatici

3.3.53 Anagrafica dell’appalto 53 « Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica a chiamata per 7 archivi rotanti ubicati nella sede di
Via Balbo.

Responsabili Istat del contratto: dott. P. Tabarro - dott. G. Micheli

Denominazione: da affidare
Servizi manutenzione

3.3.54 Anagrafica dell’appaito 54 “Procedura negoziata - verifiche periodiche
ascensori sedi Istat (Viale Liegi, via Depretis 77/74; viale Oceano
Pacifico, Via Cesare Balbo, 16”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

76

File:121126_DUVRI.doc
ISTAT — SPP



& Istat

Reirio Nasonale
di Sariatica

Denominazione: da affidare
Servizi verifiche periodiche ascensori

3.3.55 Anagrafica dell’appalto 55 “Fornitura di licenze software Landesk
comprensiva di manutenzione e modulo aggiuntivo per n. 24 mesi,
formazione e consulenza tecnica”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa Prestinenzi

Denominazione: NETCOM SRL
Servizi servizi informatici, manutenzione e formazione

3.3.56 Anagrafica dell’appalto 56 “Servizi di fotocomposizione, composizione
grafica, stampa, confezionamento, allestimento, spedizione, consegne e
allocazione in scaffalature Istat

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa F. Valente

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi di stampa

3.3.57 Anagrafica dell’appalto 57 “Gara per il servizio di pulizia, locazione,
manutenzione di apparecchiature igienico sanitarie e servizio di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le sedi Istat di
Roma per un periodo di anni 3”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi di pulizie
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3.3.58 Anagrafica dell’appalto 58 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi backup per le DB MACHINE di
consolidamento delle basi dati da consegnare presso la sede centrale
Istat di Roma ”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi informatici

3.3.59 Anagrafica dell’appalto 59 “Gara per la fornitura, installazione e
manutenzione dei sistemi WI Fl della rete Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott.ssa C. De Angelis

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi informatici

3.3.60 Anagrafica dell’appailto 60 “Gara per il servizio di riorganizzazione dei
depositi librari della biblioteca Istat di Roma”

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Tabarro

Denominazione: da aggiudicare
Servizi servizi

4 Valutazione dei rischi di interferenza
La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare

riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione
ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.
Atteso il carattere “dinamico” il DUVRI viene aggiornato al mutare delle situazioni
originarie, quali lintervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in
opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono
rese necessarie nel corso delle attivita previste (raggiornamento del DUVRI e a carico

del RUP/Responsabile dell’U.O. che gestisce il contratto).
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Premesso che la circolare del Min. Lavoro 24/07 esclude la valutazione dei rischi
d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilita giuridica del Committente, si rappresenta
che le attivita oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del
servizio che sara oggetto di valutazione in sede di gara, cosi come previsto dal C.S.A.:

Si riporta di seguito I'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni.

La presenza di ditte in appalto, in subappalto, o di lavoratori autonomi presenta

caratteristiche particolari in materia di rischi professionali, legati in particolare:

- alla non conoscenza dei locali, del’'ambiente e delle attivita svolte dal committente:

- alle possibili interferenze tra le attivita del committente e quelle dell'appaltatore:

- alle possibili interferenze dovute all’utilizzo comune di macchinari, attrezzature, impianti
e strutture;

- alle possibili interferenze per la presenza contemporanea di piu ditte in appalto.

L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attivita sopraddette (attivita svolte
dalle imprese appaltatrici, utilizzo dei macchinari e delle sostanze/preparati chimici,
acquisizione delle informazioni relative ai rischi specifici introdotte da ognuna di esse negli
ambienti di lavoro), & stata effettuata attraverso una loro attenta osservazione sia in fase
preliminare sia durante I'attivita lavorativa.

In questa sezione si & tenuto conto di quelle sorgenti che nel loro impiego possono
provocare, obiettivamente, un potenziale rischio di esposizione di tipo infortunistico, o di
rischi per la salute proveniente da pericoli da interferenze delle attivita lavorative, qui di
seguito elencate:

4.1 Esecuzione di lavorazioni all'interno/all’esterno del luogo di lavoro
durante P'orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre
ditte in appalto.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Evitare la contemporaneita temporale delle lavorazioni.
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Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
Iesecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.2 Esecuzione di lavorazioni all’interno del luogo di lavoro al di fuori
dell’orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in
appalto.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi alla ripresa del lavoro da parte dei
lavoratori del committente o di altre ditte in appalto; installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
Iesecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.3 E’ previsto I’'accesso ai tetti costituiti da materiale non
sufficientemente resistente.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante limpiego di mezzi appropriati, quali
passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare € dotare i lavoratori di

adeguati DPI (dispositivi di protezione anticaduta).

4.4 Circolazione e manovra con automezzi nelle aree esterne in
presenza di altri veicoli, lavoratori o pedoni.
Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente,

impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da
altri soggetti. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti

particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un
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collega a terra. - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia
(cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.

4.5 E’ previsto l'utilizzo dei servizi igienici del luogo di lavoro anche per
i lavoratori della impresa appaltatrice.

| servizi igienici devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia. Tutti i lavoratori

devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi dei servizi stessi.

4.6 E’ prevista una permanenza stabile dei lavoratori della impresa
appaltatrice all’interno della Unita produttiva.
Locali appositamente destinati a spogliatoi sono messi a disposizione dei lavoratori

quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di
salute o di decenza non si pud loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati a spogliatoio hanno una capacita sufficiente, sono possibilmente vicini
ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.

Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle
dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli
armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti

privati.

4.7 E’ prevista la presenza di superfici di transito bagnate con rischio
di scivolamento e/o cadute a livello.
Le imprese appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici

di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

4.8 E’ prevista la pulizia di finestre e/o lucernari con lausilio di scale,
trabattelli o altri mezzi meccanici in presenza di lavoratori.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
81

File:121126_DUVRI.doc
ISTAT - SPP



Rendere sicuro ed agevole 'accesso mediante limpiego di mezzi appropriati, quali
passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di

adeguati DPI (dispositivi di protezione anticaduta).

4.9 E’ previsto I'allestimento di un’area delimitata destinata a deposito
all’esterno della unita produttiva.
Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; e/o non dovra

intralciare gli accessi, i passaggi, le vie di fuga esterne, i punti di raccolta e dovra

consentire il facile accesso dei mezzi di soccorso.

4.10F’ previsto I'accesso a posti elevati di: edifici, parti di impianti,
apparecchi, macchine, pali el/o simili.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
Rendere sicuro ed agevole l'accesso mediante limpiego di mezzi appropriati, quali
passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di

adeguati DPI (dispositivi di protezione anticaduta).

4.11F’ previsto utilizzo di attrezzature e macchinari: di proprieta
dell'impresa appaltatrice e utilizzati da lavoratori dell’impresa
appaltatrice; di proprieta del committente e utilizzati dal personale
dell’impresa appaltatrice.
Aftrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire

inciampo.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari
e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente allemanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui allallegato V del D.Lgs
81/08.
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Il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende
dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
linstallazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova localita di impianto, al fine di assicurarne
I'installazione corretta e il buon funzionamento.

Qualora le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano usate al di fuori della sede dell'unita produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito
positivo.

Il Datore di lavoro che concede in uso le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente allemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto deve attestare, sotto la propria responsabilita,
che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs
81/08.

Il datore di lavoro che concede in uso ad un altro datore di lavoro attrezzature di lavoro
senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra altresi acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata della concessione dellattrezzatura una
dichiarazione del datore di lavoro che riporti I'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni
del Decreto Legislativo 81/08.

Le derivazioni a spina per I'alimentazione di macchine e di apparecchiature di potenza
superiore ai 1.000 W devono essere prowviste, a monte della presa, di interruttori
nonché di valvole omnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento della spina
a circuito aperto. Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere
alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Per i lavori all'aperto e vietato I'uso di
utensili a tensione superiore ai 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi 0 molto umidi od entro grandi masse metalliche & vietato I'uso di

utensili a tensione superiore ai 50 V verso terra.
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Gli utensili portatili, le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico
incorporato, alimentati con tensione superiore ai 25 V verso terra se alternata e 50 V
verso terra se continua, devono avere linvolucro metallico collegato a terra, e

rispondere alle norme di legge.

4.12Presenza di lavoratori che possono lavorare in aree “nascoste”
degli edifici (sottotetti, controsoffitti, sottopannellature ecc) quali:
I'addetto alla manutenzione; gli addetti alle pulizie.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la
presenza e la natura dei materiali oggetti di intervento, individuando eventualmente la
presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi & il minimo dubbio sulla
presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si devono sospendere le

lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo Ill Titolo IX del D.Lgs 81/08.

4.13F’ previsto I'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria.
Per I'impiego di lampade portatili devono essere utilizzate lampade elettriche a

tensione non superiore ai 25 V verso terra.

4.14Sono previste lavorazioni che possono comportare esposizione a
fuliggine, catrame, pece di carbone, polvere di legno duro, anche in
maniera indiretta, come pud succedere ad esempio nel caso di
lavoratori addetti alla manutenzione e alle pulizie.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Nel caso che un’attivita lavorativa di manutenzione preveda fuliggine, catrame, pece di
carbone, polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, si operera con massima
cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita
saranno programmate e svolte (come gia in precedenza ribadito) in assenza di terzi sul
luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti

asmatici o allergici eventualmente presenti.
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Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell’attivita.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni talj da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.

4.15 E’ previsto utilizzo di ascensori e/o montacarichi per la

movimentazione di carrelli in comune con altri lavoratori.
Non superare la portata e affollamento massimo dell'ascensore. Bloccare le ruote dei

carrelli una volta entrati in cabina.

4.16 Sono previste lavorazioni in zone con pericolo di investimento dei

lavoratori dell’impresa appaltatrice per transito di carrelli elevatori
e/o mezzi in movimento in generale.
Camminare lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove

presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli
automezzi in sosta e in manovra. Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente
ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti.

4.17 Carico e scarico di materiali ed attrezzature,

Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito
veicolare. Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del
mezzo (quattro frecce). Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo
verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore
spento e freno a mano e marcia inseriti).

4.18 Sono previste lavorazioni con rischio di punture, perforazioni, tagli

e/o abrasioni per gli altri lavoratori e/o pubblico presente.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
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Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.19 Sono previste lavorazioni con rischio di urti, colpi, impatti e/o

compressioni per gli altri lavoratori e/o pubblico presente.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere
e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
lesecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

4.20E’ previsto intralcio di vie di fuga o corridoi.

Allinizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal
luogo di lavoro sia garantito. Individuare percorsi alternativi che garantiscano un sicuro
ed efficace esodo di tutte le persone present nel luogo di lavoro nel rispetto della
normativa vigente.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi
che le misure antincendio siano state poste in essere € che le attrezzature di lavoro,
sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano

condizioni per l'innesco di un incendio.

4.21 E’ prevista temporanea disattivazione di specifiche misure di

protezione antincendio quali: impianto rivelazione fumi; impianto
allarme antincendio; impianto di spegnimento (idranti); impianto di
spegnimento (naspi); impianto di illuminazione di sicurezza;
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bloccaggio in apertura di porte o serrande resistenti al fuoco REI;
realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco
(REI); altri sistemi di spegnimento (estintori).

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti

gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente. | lavori possono avere luogo solo
se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di interruzione della
specifica fornitura.

Le manovre di erogazionef/interruzione saranno eseguite successivamente
allaccertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per
disservizio.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere
idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e
ristrutturazione.

Al termine dei lavori, il sistema di rivelazione ed allarme in particolare e tutti gli impianti
di protezione antincendio in generale, e devono essere provati.

Per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione
incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad
esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovra essere
rilasciata dichiarazione di conformita.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non
dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti

elettriche.

4.22 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze

estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e/o
inflammabili.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti
al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in

contenitori appositi.
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Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre
meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con

altri a base acquosa).

4.23 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di agenti chimici
pericolosi quali ad esempio vernici, smalti, siliconi, gas, detergenti,
sostanze irritanti, disinfettanti, disinfestanti.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

L’impiego di prodotti chimici da parte dellimpresa deve avvenire secondo specifiche
modalita operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere
presente in situ). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici,
se non per lavori d’'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre
persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo (fuori orario di lavoro). E’ fatto
divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non
correttamente etichettati. L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti
chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. | contenitori, esaurite le quantita
contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno
essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine
del lavoro o servizio. Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di
evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni
successivi allimpiego delle suddette sostanze. In caso di sversamento di sostanze
chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni i kit
di assorbimento che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali
sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti
compatibili). Evitare di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano
costituire innesco per una eventuale miscela inflammabile, ovvero esplosiva presente.
Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle
apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree

circostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
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impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.

4.24F’ previsto accumulo di sostanze infiammabili o facilmente
combustibili in luogo non idoneo, di materiali combustibili e/o
depositi di avanzi delle lavorazioni, quali carta od altro materiale
combustibile che puo essere incendiato accidentalmente o
deliberatamente.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo
(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di
ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve
essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori
dell'edificio.

Dove é possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente
combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione
dell'attivita e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate
unicamente a tale scopo.

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale
separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti

di porte resistenti al fuoco.

4.25 E’ prevista movimentazione manuale dei carichi.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi

allinterno delle aree di lavoro, dovranno essere concordate con il Responsabile di
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Sede, le sequenze di lavoro, le modalita di comportamento e di accatastamento

temporaneo dei materiali movimentati.

4.26 E’ prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione all'interno delle aree di azione degli
apparecchi di sollevamento all'interno della Struttura, dovranno essere concordate con
il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto, le modalita di comportamento in

funzione dei segnali utilizzati ai fini della sicurezza.

4.27 E’ prevista 'effettuazione di lavori in quota con rischio di cadute
del lavoratore, di oggetti e/o materiali dall’alto.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Per interventi eseguiti in quota durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire
le aree sottostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori
in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica
esposta.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi

saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

4.28 E’ previsto utilizzo di trabattelli e/o piattaforme elevatrici.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Interdizione delle aree sottostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere
el/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per
I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.
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4.29Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati

all’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali pericolosi.
I lavoratori che usano macchinari, attrezzature 0 manipolano sostanze infiammabili o

chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di
sicurezza da osservare.

| lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprieta delle sostanze e delle
circostanze che possono incrementare il rischio di incendio o per la salute, nonché
delle misure da adottare in caso di emergenza ricomprese nel piano di emergenza

aziendale.

4.30 Sono possibili interventi straordinari di lavorazioni non

programmate; Possibile sovrapposizione dei tempi di esecuzione di
lavori non programmati in precedenza; Possibile slittamento di
orario di intervento e/o di lavoro rispetto a quello prestabilito.

I lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
la sovrapposizione e le interferenze con altre lavorazioni, valutandone i rischi e
predisponendo le relative misure per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze con
un preposto della committenza. Al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.
Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
Corso, nonche assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.
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4.31 E’ prevista temporanea interruzione dell’impianto di:
condizionamento; riscaldamento.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi
situazione elo elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve
essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed
organizzative in merito.

Le manovre di erogazionefinterruzione saranno eseguite successivamente
allaccertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per

disservizio.

4.32 Sono previste attivita con presenza di sostanze nocive quali:
aerosol; gas; vapori; polveri e fibre; getti e schizzi.
Nel caso che un’attivita lavorativa di manutenzione preveda lo svilupparsi di polveri e

fibre, aerosol, gas, vapori, getti o schizzi, si operera con massima cautela installando
aspiratori 0 segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivitd saranno programmate e
svolte (come gia in precedenza ribadito) in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell’attivita.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere el/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in
corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di
verifiche di sicurezza sullefficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica

esposta.
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4.33 Sono previste attivita con presenza di: campi elettromagnetici.

I lavori possono avere luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato
il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti
gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi
situazione e/o elemento di pericolo in esso presente.

Prima dell‘attivita:- segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature,
quando possibile, la zona di svolgimento delle lavorazioni le persone non direttamente
interessate alle attivita in questione devono essere tenute lontane dalle zone di
lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre
in essere per evitare I'esposizione a radiazioni. Tutti gli operatori devono essere
preventivamente informati e formati sulle modalita di corretto svolgimento delle attivita
e sulla necessita di impiego dei DPI. Durante Iattivita gli addetti devono utilizzare i filtri
oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo occorre
evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle
radiazioni- per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli
addetti devono utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato. Nel caso in cui
durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi
saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di
permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione
di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

4.34 Sono previste attivita con produzione di: rumore in genere.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree
circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, effettuare il confinamento e lisolamento acustico,
I'eventuale desolidizzazione dei macchinari della sorgente di vibrazione dalle strutture
portanti, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché
assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di
sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
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4.35 Sono previste attivita in lavoro notturno ed in presenza di freddo.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce |l contratto

ha consentito 'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti

gli ambienti con il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto, al fine di

evidenziare qualsiasi situazione elo elemento di pericolo in esso presente, con

particolare attenzione alle misure in caso di emergenza (uscite di sicurezza,

illuminazione di sicurezza, estintori ecc).

4.36 Sono previste attivita che possono esporre i lavoratori ad agenti
biologici e microrganismi in grado di provocare infezioni.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto

ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte quelle procedure atte ad

eliminare il possibile rischio biologico, come esplicativo di seguito riportato:

Effettuare la disinfezione dei materiali a possibile rischio biologico con agenti specifici.

Per quanto possibile, gli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti o liquidi

a possibile rischio biologico, devono avvenire secondo specifiche modalita operative, in

condizioni di sicurezza e utilizzando contenitori adeguati e identificabili.

Gli interventi devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze

ad alcun rischio di esposizione.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare i contenitori, anche se vuoti,

incustoditi. 1 contenitori, esaurite le quantitad contenute, dovranno essere smaltiti

secondo le norme vigenti.

Eventuali presenze di organismi infestanti devono essere evitate attuando programmi

di disinfestazione efficaci e fuori I'orario di lavoro o in aree ove non sussista personale.

E’ fatto obbligo ai lavoratori incaricati del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di

rifiuti o liquidi a possibile rischio biologico, segnalare tempestivamente al preposto

'eventuale incidente.
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4.37 Sono previste attivita che possono esporre ad amianto.
L'lstituto ha comunicato alla ditta i risultati del censimento dellamianto come da

relazione della ASL di Viterbo o della proprieta che ha evidenziato una situazione
complessivamente sotto controllo anche in considerazione del fatto che la maggior
parte del’'amianto presente risulta legato a matrice compatta e quindi con un basso
indice di rilascio. Dovranno essere evitati contatti e/o urti accidentali con tali materiali al
fine di non provocarne danneggiamenti,

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi
per i quali & stata rilevata la presenza di amianto, dovra essere preventivamente
interessato il funzionario incaricato come responsabile per 'amianto per il programma
di custodia, controllo e manutenzione per valutare lo stato di conservazione e sj dovra
provvedere alle operazioni di bonifica che si rendessero necessarie esclusivamente
con idonea impresa abilitata e previa l'approvazione del piano di lavoro da parte
dell'organo competente.

4.38 Sono previste lavorazioni su linee elettriche, telefoniche, fibre
ottiche e cavi.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto
ha consentito I'accesso alle aree di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le procedure atte ad eliminare il
possibile rischio elettrico, devono essere acquisite dalla ditta appaltatrice tutte le
informazioni tecniche necessarie a evitare i rischio di elettrocuzione (schemi elettrici,
funzionamento di impianti, presenza di impianti), devono essere adottate misure di
prevenzione e protezione specifiche atte a evitare il contatto con parti elettriche
alimentate o cariche. Devono essere predisposte misure specifiche in funzione della
lavorazione che si deve effettuare.
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s Misure di Prevenzione e Protezione atte a ridurre i
rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori, in caso di

interventi nuovi, non programmati o straordinari.

In caso di interventi straordinari, sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori non
programmati in precedenza, slittamento di orario di intervento e/o lavoro, affidamento di lavori a
una nuova impresa appaltatrice/subappaitatrice, I'’Appaltatore, insieme al RUP/Responsabile U.O.
che gestisce il contratto, dovra effettuare un nuovo sopralluogo, prendendo attenta visione dei
luoghi di lavoro, verificando se ci sono ulteriori rischi da interferenze ed individuando tutte quelle
misure di prevenzione e protezione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Suddetta nuova diversa valutazione deve essere utilizzata per la stesura di un DUVRI
aggiornato.

Rischi ricorrenti diversi da quelli gia riportati nel precedente paragrafo che, se individuati,
porterebbero a mettere in atto nuove misure di prevenzione e protezione, vengono di seguito
elencati:

5.1 L’impresa appaltatrice intende avvalersi per la prestazione
dell’opera di eventuali subappaltatori.
Verificare lidoneita tecnico professionaie dei subappaltatori, richiedendo il rilascio di una

autocertificazione in merito al possesso dei requisiti e la consegna del Certificato di Iscrizione alla
Camera di Commercio Industrie ed Artigianato. Comunicare al Committente il nominativo di

subappaltatori, cooperando e coordinando le varie operazioni tra i datori di Javoro.

5.2 Gli interventi della impresa appaltatrice comportano la riduzione
temporanea dell’accessibilita per utenti diversamente abili.
L’attuazione degli interventi di manutenzione non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla

percorrenza dei luoghi di lavoro non assoggettati all'intervento.
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5.3 E’ prevista la presenza temporanea di sovraccarichi sui solai in
misura superiore al limite consentito.
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito dovra

essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovra certificare per

iscritto I'idoneita statica dell'intervento.

5.4 Sono previsti lavori in ambienti con presenza sospetta di
inquinamenti quali: pozzi neri, fogne, camini, fosse, condutture,
caldaie e simili.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro.

Accertare preventivamente, ove esiste la possibilita di rilascio di gas deleteri, I'assenza di pericolo per la
vita e l'integrita fisica dei lavoratori. Risanare preventivamente I'atmosfera mediante ventilazione o altri
mezzi idonei. | lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione (autorespiratori). L’apertura di accesso a detti

luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire 'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

5.5 FE’ previsto accesso all’interno della Unita Produttiva di automezzi,
mezzi alimentati a gpl e macchine operatrici.
Gli automezzi delle imprese appaltatrici dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree

di sosta e nelle autorimesse delle sedi di lavoro a velocita tale da non risultare di pericolo per le persone
presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non & consentito I'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas
GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, le imprese appaltatrici porranno la massima
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel
raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora I'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere
problemi di visibilita sara aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.
interdizione delle aree circostante la zona di lavoro mediante Iinstallazione di barriere e/o recinzioni tali
da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i

pedoni e per i mezzi.
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5.6 Sono previste lavorazioni con probabili proiezione di schegge o
altro con rischio di colpire gli altri lavoratori e/o pubblico presente.
i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro.
Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per resecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della

delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.7 E’ prevista la: presenza di scintille dovute a processi di lavoro,
quali taglio, affilatura; presenza di sorgenti di calore causate da
attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce
calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.

i lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

'accesso alle aree di lavoro.

Rispetto dell'ordine e della pulizia.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro € che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terz, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per 'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della

delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.8 Sono previste effettuazioni di lavoro a caldo (saldatura, taglio alla
fiamma, uso di fiamme libere) o sono utilizzati generatori di calore.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro.

Divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare
che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a
disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio
esistente. Ogni area dove é stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo ['ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non Ci siano materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili

devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. | locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono
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essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. L'uso di fiamme libere deve essere vietato quando
si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di
lavoro.

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformita alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore € utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e.
I'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere ben Areati, tenuti
liberi da materiali combustibili ed & necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni
del costruttore.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso,
nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della
delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

5.9 Sono previsti lavori su impianti di adduzione gas combustibile.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro.
Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso
presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato iI PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente allaccertamento che le stesse
non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

5.10 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze
cancerogene e/o mutagene.

Non possono essere utilizzate sostanze cancerogene e/o mutagene; devono essere sostituite con

sostanze, preparati o procedimenti che nelle condizioni in cui vengono utilizzati non sono nocivi per la

salute dei lavoratori.

5.118o0no possibili lavorazioni in luoghi con presenza anche non in
vista di: materiali termo-isolanti di rivestimento di pareti e solai
applicati a spruzzo o a cazzuola; presenza di lana di vetro in
controsoffitti, pareti mobili, intercapedini ecc. ; rivestimenti isolanti
di tubi e caldaie; coperture in cemento amianto; tessuti, carta e
pannelli ignifughi; pavimenti in vinil-amianto (linoleum); guarnizioni
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B Isiat

di apparecchiature (caldaie e forni); prodotti in amianto-cemento
detti anche fibrocemento o ethernit (tettoie, canne fumarie,
serbatoi, cassoni, vasi d’espansione ecc); materiali per
I’isolamento.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la presenza e la natura
dei materiali oggetti di intervento, individuando eventualmente la presenza di materiali a potenziale
contenuto di amianto. Se vi & il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, si devono sospendere le lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo 1l del D.Lgs
81/08.

5.12 Sono previsti lavori in prossimita di linee aeree o apparecchiature
con parti attive non protette.
Non possono essere eseguiti tali tipi di lavoro. Tali lavorazioni possono essere eseguite purché siano

rispettate le distanze minime di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1X del D.Lgs 81/08 e siano adottate le
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tali misure consistono nel proteggere il posto di lavoro utilizzando, ad esempio, fogli e cartoni isolanti,
guanti elettrici, pedane o tappeti isolanti, in modo da impedire qualsiasi contatto accidentale. Vanno usati
sempre attrezzi o mezzi di protezione opportunamente isolati ed in efficiente stato di conservazione e
soprattutto vanno sempre osservate scrupolosamente le norme di esercizio e di sicurezza prescritte per i
lavori elettrici ed in particolare per quelli che vengono effettuati in condizioni tali da richiedere da parte
dell'elettricista la massima attenzione.

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha rilasciato il
permesso di interruzione delia specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso
presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato iI PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.
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5.13 E’ previsto impiego di apparecchiature elettriche di potenza

superiore a 1000 W.

L’impresa deve verificare, che la potenza dell’appa-recchio utilizzatore e la presa, siano compatibili con la
sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al
quadro. In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che
non possano essere allacciati alla rete elettrica dell’edificio senza che tale operazione sia

preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.

5.14 Sono previsti lavori su cabine o apparecchiature elettriche.
I lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro.

E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. | lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle
attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo
elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. | materiali
facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimita di apparecchi di
illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Le ditte di manutenzione devono: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di
conservazione; utilizzare I'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

L’impresa deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della
conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere preventivamente comunicato al committente ed eseguito
conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E’' comunque vietato I'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre
radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Per gli interventi sugli impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria
(ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovra essere rilasciata
dichiarazione di conformita.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere
manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni,
calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche

ad evitare inciampo.
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Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

5.15 Sono previsti cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di: opere
fisse, permanenti o temporanee in muratura; opere fisse,
permanenti o temporanee in cemento armato; opere fisse,
permanenti o temporanee in metallo; opere fisse, permanenti o
temporanee in legno o in altri materiali; linee elettriche e le parti
strutturali degli impianti elettrici; opere stradali; opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro.

Applicazione della_normativa_vigente in materia di cantieri temporanei o _mobili con la redazione a

seconda delle circostanze del piano operativo di sicurezza (POS), elo il piano di sicurezza €

coordinamento (PSC).

| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha rilasciato il
permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso
presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

5.16 Sono previsti lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Applicazione della_normativa vigente in_materia_di cantieri temporanei o_mobili con la redazione a

seconda delle circostanze del piano operativo di sicurezza (POS), elo il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC).
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| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha rilasciato il
permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso
presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona
di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonche assicurare la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della

segnaletica esposta.

5.17 Sono previste interruzioni nella fornitura di: energia elettrica;

acqua; gas,; rete dati; linea telefonica.
| lavori possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto ha rilasciato il

permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso
presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse

non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
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a Istat

6 Definizione dei costi della sicurezza da interferenze
Premesso che Part. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarita del lavoro, I'esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale dei prestatori di lavoro”, I'Appaltatore
& pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle
norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di
protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono
necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato neila Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorita per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le
disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nellimporto totale dei lavori (cioé
devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del
servizio da non assoggettare a ribasso d offerta.

L’Appaltatore_ha indicato obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti

all’esercizio dell’attivita svolta dalla propria impresa,; la Stazione Appaltante ha valutato, anche in

quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruita dei costi indicati
rispetto all’entita e alle caratteristiche del servizio.
In situazioni particolari o dove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di

Cooperazione e Coordinamento, la Committenza potra farsi carico della misura di_sicurezza

aqgiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull’appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure
tecnico organizzative o con oneri a carico della stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure
preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati

individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive €

protettive necessarie alleliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.
L’esplicitazione dei costi succitati e riportata nelle dichiarazioni fornite dalle singole aziende

allegate al presente documento.
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7

Norme di comportamento per il personale
dell’appaltatore

Il personale dell'Appaitatore & soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni
dell’lstituto ISTAT.
In via generale dovra comunque osservare quanto segue:

a)

b)

d)

f)

9)

L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta della Committenza & di norma
vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta
preventivamente autorizzati.

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione del servizio o
dell'opera, all'interno delle nostre sedi, & completamente a cura e rischio dellappaltatore che

dovra provvedere alle relative incombenze.

La sosta di autoveicoli 0 mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio &
consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di
lavoro. L’Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventual disposizioni vigenti in materia di
circolazione e di esigerne la pil rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas
inflammabili, sostanze chimiche, etc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori
autonomi dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attivita oggetto del
contratto.

L'orario di lavoro dovra di norma essere concordato con iI RUP/Responsabile U.O. che
gestisce il contratto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da
macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell’Appaltatore secondo la normativa
di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, etc.

E compito del Datore di Lavoro della Societa Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a

fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente

esemplificativo e non esaustivo:

a)

b)

c)

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all’art.6 della L. 123/2007:

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti

contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori:
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d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito;
e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose 0 nocive;

f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in
posizioni sopraelevate;

g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;

j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla
natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

I} Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.

7.1 DIVIETO DI FUMO
Ai sensi della Normativa Vigente (L. 3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto

di fumo allinterno dei locali pubblici:

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL’ ISTITUTO

E’ compito del Datore di Lavoro delllmpresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale
disposizione, ogni violazione accertata potra essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a

quanto previsto dal Contratto.

7.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le

prescrizioni ed i divieti connessi. L’accesso ai locali & riservato al solo personale autorizzato.

7.3 RISPETTO DELL’UTENZA

Il personale delle Societa appaltatrici & tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto
dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Societa e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verra a loro conoscenza in
merito ai pazienti ed alla organizzazione e attivita svolte dall’Azienda durante P'espletamento del

servizio.
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Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si

consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali

7.4 Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza & di norma installata in conformita alle disposizioni del Titolo V e

dell’'allegato XXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in
modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su oggetti e situazioni che possono
provocare determinati pericoli, ed in particolare:

* Vietare comportamenti pericolosi;

* Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;

* Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

* Prescrivere comportamenti sicuri aj fini della sicurezza.
In conformita al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 |a segnaletica deve avere le caratteristiche riportate
nella seguente tabella:

 CARTELLO SIGNIFICATO CARATTERISTICHE
o forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda
Cartelli di (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con
divieto un’inclinazione di 45°) rossi (i rosso deve coprire almeno il 35%

della superficie del cartello).

Cartelli forma quadrata o rettangolare;
antincendio pittogramma bianco su fondo rosso.
Cartelli di forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il
Laneli gi iallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
awvertimento | °
Cartelli di forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro
-—§———e_——!———§ deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
prescrizione
forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde
i di (it verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
Cartelli di
salvataggio
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8 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER | RISCHI
SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

8.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto
ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le
prescrizioni ed i divieti connessi

| luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona
tecnica, tuttavia:

e potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in

piano;
e si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale puo
esserci presenza di neve 0 ghiaccio;
e puod essere presente controsoffittatura a pannellii rimovibili, con passaggio di
cavi elettrici e canalizzazioni varie;
e pOSSONO essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.
Negli ambienti uso magazzino, archivi e, torre biblioteca, le misure tecniche di prevenzione sono le

seguenti:
¢  Cadute dall’alto

Le perdite di stabilita deli'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un aitro posto a quota inferiore
{di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generaimente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio
sopraelevati.

Nei casi Istat, per lavori occasionali di breve durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o
di arresto.

Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al piano di calpestio devono possedere i necessari requisiti di
sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone.

| depositi di materiale devono essere realizzati in modo da evitare che I'accesso per la loro manipolazione possa comportare livelli di
caduta superiori ai 2 metri.

Nell'esecuzione di attivita di pulizia dei locali o degli arredi e delle attrezzature o mezzi meccanici & necessario utilizzare attrezzature
autonomamente stabili, con accesso agevole e sicuro provviste di parapetti (es. scale a castello, trabattelli).

. Urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti elo repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso limpiego di attrezzature
idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi
devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la
normale viabilita. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da garantire la
normale circolazione delle persone.

e  Punture, tagli, abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo deli'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni coliettive (delimitazione delle aree a rischio), come nei
lavori di formazione dei depositi, di carico scarico materiali e nei lavori di pulizia e manutenzione devono essere impiegati i DP! idonei
alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuii di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

e  Scivolamenti, cadute a livello

I pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il rischio di
scivolamento e inciampo.

I percorsi pedonali interni ai luoghi di iavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro, capaci di
ostacolare il cammino degli operatori. Le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
iluminate secondo le necessita diurne e notturne. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

. Elettrici

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro,
verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.

Qualunque modifica allimpianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione delio
stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare Ia dichiarazione di conformita.

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intraicio alla normale circolazione o attivita lavorativa e da non
essere danneggiate.

Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle
norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati.

E’ opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per l'uso degli impianti elettrici.

*  Radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi)

L'utilizzo delie fotocopiatrici, eliocopiatrici e videoterminali pud comportare malattie agli occhi, anche solo per affaticamento: pertanto &
necessario richiamare con awvisi le disposizioni d'uso delle suddette attrezzature. Gli addetti devono essere adeguatamente informati,
dotati di DPI idonei (occhiali) e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

. Rumore

ridotto, si deve provvedere affinché il personale sia convenientemente informato, anche mediante I'installazione di una idonea
segnaletica e, ove del caso, della delimitazione provvisoria dell'area interessata.

. Cesoiamento, stritolamento

I cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime o di opere, strutture
provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delie parti mobili o segregando stabilmente ia zona
pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune
distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di
potenziaie pericolo.

. Caduta materiale dall’alto

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o
meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti
mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura,
forma e peso.

In alcuni casi i dispositivi di trattenuta o di arresto possono risuitare insufficienti anche solo per cause accidentali. In tali situazioni gli
addetti devono fare uso di casco di protezione personale.

. Investimento

Per I'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre
controllato I'accesso di estranei alle zone di lavoro,

Allinterno deli'ambiente di lavoro (magazzino, ecc.) Ia circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi iuoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli
dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute
costantemente in buone condizioni.
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. Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. |l carico da
movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore,
anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da
una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli
addetti. (medico competente).

. Polveri, fibre

Durante le operazioni di pulizia dei locali, delle atirezzature e dei mezzi meccanici, nonché la sostituzione dei toner, non devono essere
presenti lavoratori al contorno e si deve evitare I'emissione di polveri e la diffusione delle stesse utilizzando tecniche e attrezzature
idonee.

Le eventuali polveri captate e quelie depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccoite ed eliminate con i mezzi e gli
accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Devono essere fomiti ed utilizzati indumenti di lavoro e DP! idonei, quali grembiuli, occhiali, guanti, mascherine monouso.

o Getti, schizzi

Durante le attivita (ad esempio nelle operazioni di manutenzione delle macchine e degli impianti) i lavoratori possono essere esposti ad
agenti chimici pericolosi {ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per impedire il
contatto diretto degli stessi con la peile dell'operatore. Gli addetti devono altresi indossare indumenti protettivi, utilizzare i DP! e, ove del
caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

e Gas, vapori

Nei lavori a freddo o a caido, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a
impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della
concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da
abbattimento.

Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di
idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie.

8.2 RISCHIO ELETTRICO

| rischi principali connessi all'utilizzo dell’elettricita sono identificabili in rischi alle persone per
contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di
parti di impianti elettrici consistenti nella probabilita di innesco incendio degli stessi o di materiali
posti nelle immediate vicinanze.

Fanno parte dellimpianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite

prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a

spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

8.2.1 Norme precauzionali
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si &

in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita previste dalla

legislazione vigente.
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Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o

riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente

fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o

con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto

finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese muitiple,

prolunghe, lampade portatili, etc.) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi

casi l'uso improprio del componente pud generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico,

non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico

accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.) abbandonate sulle vie

di transito perche, oltre a determinare intralcio o possibilita di caduta di persone, possono

essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti

situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre

controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano

segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con

isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine

Spaccate, etc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sara

indispensabile non utilizzare:

* cavio attrezzature non isolati:

* linee o circuiti it cui sezionamento delle parti attive non permette il controlio diretto o sicuro
delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

* essere protette contro i contatti diretti:

* essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo;

* essere smontabili solo con Fuso di un utensile (es.: cacciavite);

* gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina;

Le prese non devono permettere Finserzione unipolare della spina.
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Per la probabilita di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti
o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di

incendio.

8.3 RISCHIO DI INCENDIO

L’Azienda € dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le

situazioni di emergenza.

8.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D’EMERGENZA

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli
strutturali, pericoli per lincolumita fisica (rissa, minaccia folle, etc.) si possono attivare i

soccorsi tramite un’apposita numerazione interna specifica per ogni azienda.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in

particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

e rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;

e controlli sulle misure di sicurezza e predisposizione di un regolamento interno sulle misure
di sicurezza da osservare,;

e informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in

considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

e accumulo di materiali combustibili;

o ostruzione delle vie di esodo;

e bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

e realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di

lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure

antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infammabili e

combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per linnesco di un

incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso

di fiamme libere).
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Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per
accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove & stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo I'ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non ¢i siano residui di materiali accesi o bragci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

I fumo e I'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del
luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di
adduzione del gas combustibile.

8.4 RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalita di esposizione piu frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con
mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti,
macchine/attrezzature o sue parti, depositi di acqua stagnante (legionelia ecc.). Non
ci deve essere contatto con acqua stagnante se prima non & stata fatta una

disinfezione con ipoclorito di sodio.
I'locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.
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9 Comportamenti generali

Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalita di
esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessita di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di
osservare procedure particolari per Faccesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca fuso e comunque senza
I'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli intervent lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attivita, persone non
previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di
mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, 0 comunque, prima di essersi lavati
accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:
in caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per
la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio

medico competente.
Note relative ad eventi particolari dell’lstituto:

Oltre a quanto descritto al cap. 7, in occasione di attivita particolari, come ad es. le gare di
appalto per i Censimenti, nelle quali & prevista a cura dell’Appaltatore, la consegna ed
immagazzinamento con movimentazione dei carichi sia manuale che con ausilio di macchine ed
attrezzature, in ambienti dellIstituto (magazzini, archivi, biblioteca ecc.) si definiscono le
seguenti procedure di dettaglio:

- il piano logistico di consegna in ambienti Istat, deve essere preventivamente coordinato dal
responsabile Istat del contratto, dal referente del Fornitore/Appaltatore e dal Servizio Logistico
per il tramite dei responsabili di sede;

- la fase di consegna deve prevedere preliminarmente, il fermo delle attivita logistiche
dell'lstituto all'interno dei magazzini o quant'altro previsto, al fine di evitare interferenze;

- il personale del Fornitore/Appaltatore addetto alle lavorazioni di posizionamento colli negli

scaffali Istat, dovra essere addestrato alla movimentazione dei carichi con utilizzo di muletti;
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- € assolutamente vietato, da parte del Fornitore/Appaltatore, introdurre rischi non strettamente

collegati alla propria attivita oggetto dell'appalto, che possano ledere in alcun modo I'lstituto.

E necessario controllare inoltre, i seguenti parametri ambientali:

Circolazione e movimentazione dei mezzi ove previsto

- Le aree destinate ad ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per Ia stabilita dei mezzi.

- I percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati e mantenuti liberi da ostacoli.

- I percorsi vanno mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali.

- Dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma; i dislivelli dei pavimenti devono essere raccordati con una
pendenza non superiore al 10%.

- La circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con idonea segnaletica (limite velocita,
senso di marcia, ecc.).

Circolazione pedonale

- I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore aj 60 cm, salvo che le attivita svolte, il numero di persone
impiegate o Ia presenza contemporanea di mezzi di trasporto non richiedano un passaggio pilt ampio.

- I percorsi pedonali devono essere segnalati con striscia gialla continua sul pavimento antisdrucciolevole e mantenuti liberi da
ostacoli. Tali percorsi devono essere previsti a distanza di sicurezza da attrezzature e posti di lavoro.

- Gli spazi e i percorsi sia interni che esterni esposti al rischio di caduta di materiale dall'alto devono essere protetti.
- Le scale fisse a gradini vanno munite di regolari parapetti.
- Non devono essere presenti nelle aree del magazzino aperture nel suolo non protette.

Scaffali

- Gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.
- L'utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo limpiego di eventuali accessori (scale, sgabelli, ecc.).

Accatastamento materiali

- L'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario per
i movimenti e dalla necessita dj accedere per I'imbraco.

- Le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

- Le cataste non devono invadere le vie di transito.

- Evitare di salire direttamente sulle cataste.

- Nell'eseguire gli accatastamenti accertare la planarita del piano di appoggio.

- Le scorte di reattivi e solventj vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.
= Non fumare o usare fiamme libere.

Note relative alla presenza di i mpianti particolari dell'istituto (trasformatori di potenza
presso le sedi):

Balbo: Possibile rischio per presenza trasformatore di potenza posizionato in corridoio
archivio storico al piano seminterrato.

It committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaitatore tutte le informazioni e
documentazione tecnica necessaria allespletamento del contratto e alla corretta segregazione
e manutenzione in sicurezza della macchina.

Liegi: Possibile rischio per presenza trasformatore di potenza in locale tecnico stazione di
pressurizzazione gruppo antincendio ¢ riserva idrica.
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ii trasformatore in uso provvisorio in attesa dei lavori di rifacimento impianti elettrici ai piani
uso ufficio, & attualmente segregato da struttura di tamponamento mobile.

In detto locale non & previsto accesso di personale Istat, ma solo della ditta di manutenzione
in appalto.

If commiittente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaltatore tutte le informazioni e
documentazione tecnica necessaria all'espletamento del contratto.

Depretis 74h; Possibile rischio per presenza di trasformatore di potenza in locale sottoscala.
La DCAP LTA informa che il trasformatore & Utilizzato per la funzionalita dellimpianto VRV
(riscaldamento e raffrescamento della sede); Fimpianto VRV & stato eseguito in parte ed € da
completare.

Il committente, tramite la DCAP LTA trasferisce all'appaltatore tutte le informazioni @
documentazione tecnica necessaria allespletamento del contratto ¢ alla corretta segregazione
& manutenzione in sicurezza della macchina.

9.1 RISCHIO CHIMICO

Si pud definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti
sotto forma di solidi, liquidi, aerosol 0 vapori. Il rischio chimico é legato alla manipolazione diretta di
sostanze chimiche o all’'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate
vicinanze.

Tale rischio risulta irrilevante per la salute € basso per la sicurezza per gli operatori
che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente

delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalita di esposizione piu frequenti sono:

e contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)

o inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le
lavorazioni o lo smaltimento.

Alcune note particolari

e se & necessario lingresso in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante

informazioni dai responsabili) sulla necessita 0 meno di indossare dispositivi di protezione
individuale;

e se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose e il livello di

rischio non & irrilevante o basso si devono indossare i dispositivi individuali di protezione
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che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e in ogni caso non
devono essere esposti lavoratori Istat;

* & vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche dellISTAT:

* se vi € spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici:

* segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel settore, qualora
non sia presente nessuno nei locali in cui & avvenuto lo spandimento contattare il numero
di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.

* se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o
stracci;

* ¢ vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;

e aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo
presente.

9.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale

V.. definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi posso essere indicati
9} specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari,
"

questi saranno oggetto di valutazione nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi
di Interferenza.

9.3 RISCHIO AMIANTO

L'lstituto ha comunicato alla ditta i risultati del censimento dell’amianto come da relazione della
ASL di Viterbo che ha evidenziato una situazione complessivamente sotto controllo anche in
considerazione del fatto che Ia maggior parte del’amianto presente risulta legato a matrice
compatta e quindi con un basso indice di rilascio. Dovranno essere evitati contatti e/o urti
accidentali con tali materiali al fine di non provocarne danneggiamenti,

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi per i quali
€ stata rilevata la presenza di amianto, dovra essere preventivamente interessato il funzionario
incaricato come responsabile per I'amianto per il programma di custodia, controllo e manutenzione
per valutare lo stato di conservazione e si dovra provvedere alle operazioni di bonifica che si
rendessero necessarie esclusivamente con idonea impresa abilitata e previa I'approvazione del
piano di lavoro da parte dellorgano competente.
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10 Spese generali per la sicurezza sostenute da ISTAT
10.1 Stima dei costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo
1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle

lavorazioni. | costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

10.2 Spese per la formazione e Pinformazione dei dipendenti e dei
fornitori sostenute da ISTAT
Le spese sostenute per la formazione e linformazione in materia di sicurezza (compreso

I'addestramento delle squadre aziendali e gli esami presso VF) ammontano a:

17.069,87 Euro per 'anno 2008
8.368,00 Euro per I'anno 2009
10.000,00 Euro per I'anno 2010

10.3 Spese per la gestione del SPP

Le spese sostenute per la gestione del servizio SPP ammontano a:

95.000,00 Euro per 'anno 2007
95.000,00 Euro per I'anno 2008
165.000,00 Euro per I'anno 2009
165.000,00 Euro per I'anno 2010
165.000,00 Euro per I'anno 2011

10.4 Spese per la sorveglianza sanitaria
Le spese sostenute per la sorveglianza sanitaria ammontano a:

24.000,00 Euro per lanno 2007 (contratto SMA)

118

File:121126_DUVRI.doc
ISTAT — SPP




26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro

per I'anno 2008 (contratto SMA + contratto BIOS)
per 'anno 2009 (contratto BIOS)
per 'anno 2010 (contratto BIOS)
per 'anno 2011 (contratto BIOS)

10.5 Spese per la gestione delle squadre aziendali (indennita ai

componenti, dpi, etc.)

Le spese sostenute Ia gestione delle squadre aziendali ammontano a:

19.800,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

per 'anno 2007 (indennita ai componenti)
per I'anno 2008 (indennita ai componenti)
per 'anno 2009 (indennita ai componenti)
per I'anno 2010 (indennita ai componenti)
per I'anno 2011 (indennita ai componenti)

10.6 Acquisto presidi sanitari e dj sicurezza

3.000,00
2.000,00

2.000,00

Euro
Euro

per I'anno 2008 (cassette PS, presidi sanitari, gilet, fischietti)
per I'anno 2010 (previsione per: reintegro cassette PS, gilet,

fischietti)

Euro

per 'anno 2011 (previsione per: reintegro cassette PS, gilet,

fischietti)

10.7 Acquisto pubblicazioni e abbonamenti

500,00
550,00
550,00
550,00

Euro
Euro
Euro

Euro

per 'anno 2007
per 'anno 2008
per 'anno 2009
per Fanno 2010

10.8 Spese per dpi per mansione
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10.9 Spese per dispositivi di protezione collettiva (attiva e passiva)
Acquisto cartellonistica & segnaletica di sicurezza

5.000,00 Euro per I'anno 2007
5.000,00 Euro per I'anno 2008
5.000,00 Euro per 'anno 2009
5.000,00 Euro per 'anno 2010
5.000,00 Euro per I'anno 2011
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