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CAPO | - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

E oggetto del presente appalto I'esecuzione dei lavori di piccola manutenzione e riparazione
(minuto mantenimento) dei luoghi di lavoro, in adempimento degli obblighi di cui all’ art. 64
lettera c) del D.lgs. 81/08, da eseguirsi, sulla base di Ordini di Servizio/Lavoro, negli immobili sedi
dell’lstat di Roma di cui all’allegato elenco (Allegato A.1).

| servizi/lavori richiesti dovranno essere garantiti sette giorni su sette per dodici mesi I’anno per il
periodo contrattuale.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
eseguire e dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con riguardo ai lavori edili negli immobili elencati nellallegato A.1, dei quali
I’appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2. Descrizione sommaria dei lavori

La tipologia delle lavorazioni che formano oggetto dell’appalto pud essere riassunta nel modo
seguente, salvo piu precise indicazioni che in sede di ordinativo potranno essere impartite dalla
direzione dei lavori:

OPERE GENERALI DI NATURA EDILE, OPERE IN PIETRA, LEGNO, PLASTICA, METALLI E VETRO.

- Riparazione, revisione o modificazione dei collegamenti elettrici, fonia e dati, dal punto presa
all’apparecchio utilizzatore (prolungamenti, ecc.);

— Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC;

- Sostituzione vetri rotti su infissi in genere;

- Revisione lattonerie in genere;

- Riparazione elementi di controsoffitto;

- Riparazione manti impermeabili e lavorazioni complementari;

- Riparazione manti di coperture piane o inclinate;

- Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;

- Riparazione/sostituzione di gradi, sottogradi, soglie, stangoni e lavorazioni in pietra in genere;
— Lavorazioni edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell’involucro edilizio
- esistente;

- Interventi edili limitati di ripristino spazi interni;

- Interventi edili limitati per ridistribuzione spazi interni;

Ripristino localizzato di pavimentazioni, componenti e finiture delle aree esterne;

Rifacimento localizzato di servizi igienici;
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- Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne;

- Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini.

ESECUZIONE DI LAVORAZIONI DI SPECIALITA DIVERSE.

- Asporto e conferimento in discariche autorizzate di rifiuti speciali ad eccezione di carta e toner
esausti.

Rientrano altresi nelle tipologie di intervento quelle lavorazioni necessarie alla conservazione ed al
buon funzionamento di tutti gli immobili in uso all’Istituto.

L’appaltatore dovra compiere tutte quelle attivita necessarie affinché le lavorazioni richieste
esplicitamente dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile del Procedimento siano
ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell’arte, impiegando materiali nuovi e di idonee
caratteristiche anche in relazione alla riduzione dell'impatto sull’ambiente per I'intero ciclo di vita.

Uelenco ha carattere semplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni delle
norme e delle specifiche tecniche d’Appalto e di quanto richiamato in contratto e secondo le
disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

| lavori si svolgeranno, contemporaneamente ad altri appalti (adeguamenti alla Prevenzione
Incendi, pulizia, facchinaggio, ecc.) e alla presenza del Personale di Istituto e pertanto deve essere
posta particolare attenzione cura e diligenza all’attivita di pulizia continua, soprattutto delle aree
ad attivitd comune (ingresso, scale, ecc.), limitando la produzione di polvere, detriti e rumore e
salvaguardando gli arredi e i documenti nonché le aree di lavoro occupate da altri lavoratori con
teli di plastica e con quanto necessario ad evitare disturbi e fastidi.

La movimentazione, lo scarico e il carico del materiale dovranno svolgersi prima delle ore 7.30 e
dopo le ore 15.30, di sabato e di domenica.

Art. 3. Tipologia e caratteristiche tecniche — Modalita di intervento

Si tratta di lavorazioni derivanti da esigenze non programmate o programmabili, definite nel
numero e nella localizzazione, nella “Descrizione e Stima degli Interventi” (Allegato A.2), tuttavia
non in maniera esaustiva e definitiva. Esse dipenderanno anche dalle necessita che saranno
evidenziate dall’lstituto, nel periodo previsto contrattualmente, e valutate di volta in volta dal
Direttore dei Lavori che, qualora necessario, fornira per iscritto allappaltatore le specifiche
richieste.

Nelle suddette lavorazioni sono da intendersi ricompresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le
provviste e gli oneri necessari per dare il lavoro completamente compiuto con la massima
diligenza e secondo le regole dell’arte.
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La stazione appaltante, anche successivamente all’attivazione dell’ordine di lavoro per ogni singolo
intervento, si riserva I'insindacabile facolta di introdurre, nelle lavorazioni, all’atto esecutivo, tutte
quelle variazioni che riterra opportune. In particolare potranno essere variate le tipologie e le
quantita delle lavorazioni previste ed elencate nella suddetta “Descrizione e Stima degli
Interventi”, ricorrendo a compensazioni, anche per intero, tra le categorie e le tipologie delle
lavorazioni stesse, nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 6, senza che la
ditta abbia a pretendere alcun maggior compenso.

Ogni intervento dovra essere richiesto all’appaltatore con Ordine di Servizio/Lavoro disposto dal
Direttore dei Lavori, controfirmato dal RUP e, per accettazione ed adempimento, dall’appaltatore
medesimo.

Art. 4. Gestione degli interventi di manutenzione su chiamata

La richiesta generata dall’lstat viene trasferita, con Ordine di Servizio/Lavoro, all'impresa che
procede all’esecuzione dell’attivita richiesta, in funzione del livello di priorita indicato nello stesso
Ordine, pertanto:

_ in caso di “Non Urgenza”, o ordinaria programmata, I'lmpresa provvedera alla
programmazione dell'intervento che dovra in ogni caso avere inizio entro 48h (quarantotto
ore) successive alla richiesta;

- in caso di “Urgenza” I'lmpresa provvedera alla pronta esecuzione dell’intervento che dovra in
ogni caso avere inizio entro le 4h (quattro ore) successive alla richiesta;

- in caso di “Emergenza” I'lmpresa provvedera alla repentina esecuzione delle attivita di
rimozione degli eventuali stati di pericolo (intervento immediato).

Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le definizioni e le tempistiche per i tre livelli di
priorita degli interventi.
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Livello di Descrizi Tempistiche di
Priorita escrizione intervento

Viene considerato Livello d’Emergenza il verificarsi di
un'anomalia che possa arrecare rischio per l'incolumita . .
. Ve Intervento immediato
Emergenza | e la sicurezza delle persone e dell'edificio oltre che un di L
o . ; i messa in sicurezza.
effettivo impedimento al normale svolgimento delle
attivita degli utenti.

Viene considerato Livello di Urgenza il verificarsi di
Urgenza un'anomalia che determina un impedimento allo Intervento entro 4h

svolgimento delle attivita ordinarie degli utenti e pud dalla segnalazione.
comportare danni piti gravi alle cose se trascurata.

Viene considerato Livello Non Urgente il verificarsi di
un'anomalia che non determina né problemi alla

. pe g ; Intervento entro 48h
sicurezza delle persone/edificio né impedimento al .

. s . lavorative dalla
normale svolgimento delle attivita, ma per la quale sia
opportuno ripristinare il normale funzionamento per
garantire le funzionalita ordinarie dell'impianto/edificio.

Non Urgenza
segnalazione.

Tabella 1 - Livelli di priorita per le richieste di intervento.

Nel caso in cui il lavoro rientri tra gli interventi previsti nell”Elenco Prezzi degli Interventi tipo”
(allegato A.3), 'lmpresa provvedera ad eseguire il lavoro, altrimenti I'intervento verra subordinato

all’approvazione del preventivo.

Qualora ricorrano i presupposti per I'esecuzione dei lavori mediante il ricorso all'attivita lavorativa:

a) durante le giornate festive verra applicata la maggiorazione del 27% del prezzo per 'opera
compiuta (45% sulla componente della manodopera, pari al 60%);

b) durante orario notturno verra applicata la maggiorazione del 15% del prezzo per I'opera
compiuta (25% sulla componente della manodopera, pari al 60%).

Art. 5. Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto secondo il Quadro Economico di
Progetto & cosi suddiviso:
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Totale dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) €  254.590,75
di cui, per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 12.981,75
Oneri della sicurezza diretti (gia compresi nellimporto lavori) €4.567,36
Oneri della sicurezza previsti nel PSC €8.414,39
Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 241.609,00

Tale importo potra subire variazioni, in pit o in meno, ai sensi e con le forme dell’art. 132 del
D.L.svo 163/2006.

Per le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell’appalto e salva la
formazione dei nuovi prezzi nei casi previsti dalla norma di cui sopra, si applicheranno gli artt. del
Capitolato Generale d’Appalto.

Per la quantificazione economica dei corrispettivi liquidati a misura il ribasso percentuale che sara
offerto ai fini della aggiudicazione dell’appalto, fara riferimento ai listini prezzi indicati all’art. 16
del presente Capitolato di Appalto.

Art. 6. Categorie di qualificazione richieste per la partecipazione

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 i lavori sono classificati come riportato nella
seguente tabella:

% %
.. Note sulle Importo (in
Cat. Descrizione categorie euro) Class. Incidenza sul incidenza
totale lavori manodopera
Edifici civili e
0G1 . - PREVALENTE 78 223,76 | 30,73% 45 %
industriali
Ret“a“,m e L | SCORPORABILI -
manutenzione dei o
0G2 beni immobili E 19 897,40 <10% 7,82% 45 %
sottoposti a tutela ... SUBAPPALTABILI <€150.000
vl aterali | SCORPORABIL
os6 | 9 o stic E 70 592,43 - 27,73% 60 %
gnel, plastich, | ¢ipAPPALTABILI
metallici e vetrosi
Finiture di opere SCORPORABILI
0oSs7 generali di natura E 74 139,97 - 29,12% 60 %
edile SUBAPPALTABILI
S leti tradal SCORPORABILI -
Os 10 | “esnaleticastracale E 3322,80 <10% 1,31% 40 %
non luminosa .
SUBAPPALTABILI <€150.000
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Oneri provenienti dal PSC 8414,39 3,31%
Totali 254.590,75 100,00%

CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Documenti Contrattuali

Oltre al presente Capitolato Speciale si intendono parte integrante del Contratto anche se non
materialmente allegati anche i documenti di seguito elencati:

— lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per gli articoli non abrogati;
— lalegge 13/8/2010 n. 136;

— il D.L.svo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

— il Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

— il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. L.L.P.P. 19 aprile 2000
n. 145 s.m.i per gli articoli non abrogati;

— il Piano di sicurezza e coordinamento contenente la stima analitica dei costi della
sicurezza speciale;

il bando di gara.

Art. 8. Conoscenza delle condizioni di appalto

Uassunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato da parte delllmpresa implica in essa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quali la natura del suolo e sottosuolo, la
possibilita di usare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto
materiale, la presenza o meno di acque negli scavi o di acque da utilizzare per i lavori, ovvero da
allontanare, la distanza di adatti scarichi a rifiuto e dalle discariche autorizzate, che tali lavori
potranno essere eseguiti contemporaneamente ad altri appalti ed alla presenza del Personale di
Istituto con la connessa attivita di ufficio in corso ed in generale tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito nel giudizio dell’lmpresa circa la convenienza di assumere
I'opera in rapporto al ribasso offerto sui prezzi stabiliti dall’Amministrazione.

Le Ditte che saranno ammesse a partecipare, nel far pervenire le loro offerte
all'Amministrazione appaltante, dovranno dichiarare di aver preso visione delle condizioni tutte
descritte nel presente Capitolato Speciale, delle condizioni dei luoghi in cui occorrera eseguire i
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lavori e dello stato degli impianti, nonché di impegnarsi a eseguire per il prezzo offerto i lavori
cosi come designati.

Eventuali non sostanziali modifiche potranno essere concordate tra I'Amministrazione e la Ditta
aggiudicataria, fermo restando la piena e incondizionata responsabilita della Ditta stessa nei
riguardi del perfetto funzionamento delle opere e degli impianti.

Le ditte dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza che:

— i lavori si svolgeranno contemporaneamente ad altri appalti ed alla presenza del
Personale di Istituto con la connessa attivita di ufficio in corso e che pertanto deve essere
posta particolare attenzione e diligenza alla attivita di pulizia continua, soprattutto delle
aree comuni (ingresso, scale, ecc.), limitando la produzione di polvere e detriti, rumore e
salvaguardando gli arredi ed i documenti nonché le aree di lavoro occupate da altri
lavoratori con teli di plastica e con quanto necessario ad evitare disturbi, fastidi e
difficolta operative;

_ la movimentazione, lo scarico e il carico del materiale voluminoso dovra svolgersi prima
delle ore 7.30 e dopo le ore 15.30, eventualmente di sabato e di domenica;

— la presenza di vari cantieri e servizi effettuati da altre ditte che imporranno la necessita di
un continuo coordinamento anche ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

CAPO IIl - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire dopo la stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni di
urgenza, subito dopo |’aggiudicazione definitiva, con le modalita di cui agli articoli 153, 154 e 155
del Regolamento, e deve essere attestata da apposito verbale.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissera una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la
Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

UAppaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Art. 10. Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto & fissato in 24
(Ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla
data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
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L'Appaltatore eseguira i lavori nei tempi e secondo I'ordine di esecuzione della direzione dei lavori.

L’Appaltatore ha I'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto
sard monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del
Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.

Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a
lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista, non determinano alcuna dilazione dei
tempi previsti per I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 11. Sospensione e ripresa dei lavori - proroga dei lavori

La sospensione dei lavori & disciplinata dall’articolo 158 del Regolamento e articoli 24, 25 e 26 del
Capitolato Generale.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, per la sospensione dei lavori, non spetta
all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il cronoprogramma e della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

c) lesecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I’esecuzione dei lavori;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per I'espletamento
degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale;

e) le eventuali vertenze tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati
ovvero tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 12. Programma esecutivo dei lavori

Nella programmazione dei lavori si dovra tener conto della presenza contemporanea del
personale dell’Istituto e di personale di altre ditte appaltatrici, dell’uso contemporaneo delle
aree, della necessita del coordinamento e della limitazione delle interferenze, della
movimentazione, lo scarico e il carico del materiale che dovra svolgersi prima delle ore 7.30 e
dopo le ore 15.30, ed eventualmente il sabato e la domenica.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43, comma 10, del Regolamento, I’Appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori, ha I'obbligo di redigere un programma esecutivo. Nella redazione di tale
programma esecutivo, I’Appaltatore, a meno di valutazioni differenti connesse con quanto innanzi
detto, deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Stazione Appaltante. Il programma
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esecutivo sara redatto in piena autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e
modalita operative dall’Appaltatore.

L’Appaltatore deve consegnare il programma esecutivo alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio
dei lavori. La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di modificare il programma esecutivo per
esigenze della Stazione Appaltante senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o sollevare eccezioni o
pretendere speciali compensi. Il programma esecutivo & sottoposto all’approvazione della
Direzione dei Lavori. L’Appaltatore prende in carico le osservazioni entro 7 giorni, ritrasmettendo il
programma esecutivo alla Direzione dei Lavori. In caso di ritardo, I’Appaltatore & sanzionato come
previsto dall’articolo 11 del contratto di appalto - Penalita.

Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior
tempo concesso, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura dell’Appaltatore
provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto programma, che verra poi
sottoposto alla Direzione Lavori per accettazione.

Con cadenza mensile a partire dalla data di inizio dei lavori I'Appaltatore deve predisporre,
concordare e consegnare alla Direzione Lavori I'aggiornamento del Programma con il resoconto
temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

Il Programma Esecutivo dei Lavori pud essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori,
mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate
richieste operative da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori, e senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13. Anticipazione

Non é prevista e, pertanto, non & dovuta alcuna anticipazione all’Appaltatore.

Art. 14. Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), redatti dalla Direzione dei Lavori, su
richiesta dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 15 - Modalita di pagamento del
contratto di appalto.

Art. 15. Conto finale e saldo

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento
entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione.

La Stazione Appaltante sottoporra il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro
15 giorni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 201 del Regolamento.
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Il pagamento della rata di saldo sara effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di
cui al precedente articolo.

Decorsi i termini di cui all'articolo 199, secondo comma, del Regolamento, i termini di emissione e
liquidazione dell'ultima rata di acconto di emissione del conto finale decorreranno dalla data di
accertamento ed avvenuto completamento delle eventuali lavorazioni di piccola entita previste dal
Direttore dei Lavori all'atto del Certificato di ultimazione lavori.

Art. 16. Prezzi unitari in elenco. Invariabilita dei prezzi. Nuovi prezzi.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni,
dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, risultano nell’”Elenco Prezzi degli interventi tipo”
(allegato A.3).

Detti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

Tali prezzi unitari compensano:

a) circa i materiali,
ogni spesa nessuna esclusa per fornitura, trasporto, imposte e tasse, cali, perdite, sprechi,
ecc., che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede d’opera in qualunque punto
del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera,
ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circainoli,
ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa ilavori a misura ed a corpo,

sono inoltre comprese tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, le spese per le opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
Capitolato.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono fissi ed invariabili.

Tutti i lavori e le forniture previste nel presente appalto devono essere accettati in contraddittorio
con la Direzione Lavori e 'Appaltatore e contabilizzati secondo le modalita previste.
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Per la quantificazione economica degli interventi ricadenti nei lavori/servizi con corrispettivo
liquidato “a misura” si fara riferimento ai seguenti listini prezzi, ordinatamente ed in successione
complementare:

_  Elenco Prezzi degli interventi tipo (allegato A.3).

— Tariffa dei prezzi per Opere Edili e per Opere Impiantistiche — deliberazione della Giunta
Regionale Lazio del 6 agosto 2012, n. 412.

— Prezzi informativi dell’edilizia DEI Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione (gennaio
2013).

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci degli elenchi prezzi
sopra indicati, si procedera alla individuazione di nuovi prezzi facendo riferimento al listino prezzi
della casa costruttrice e con le modalita stabilite dal Regolamento in materia, oltre a quanto
previsto nelle indicazioni generali poste in calce degli elenchi prezzi citati.

Art. 17. Lavori eventuali non previsti

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste si procedera, sempre in caso di
varianti, al concordamento di nuovi prezzi facendo riferimento a quanto in merito specificato negli
elenchi prezzi sopracitati ed alle norme dell’art. 163 del Regolamento.

Art. 18. Lavori in economia

Saranno contabilizzate in economia le prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori
esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma ai sensi dell’Art. 174 del
Regolamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresi ogni spesa
per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per
il loro funzionamento; e€sso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il
successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e
comune, comungue occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso
delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori in
economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari. |
prezzi che saranno riconosciuti per eventuali lavori affidati in economia saranno per la mano
d'opera, i materiali e noleggi, le tariffe riportate nei listini prezzi di cui all’art. 16.

La maggiorazione sulle suddette tariffe di mano d’opera, materiali e noleggi relativa alle spese
generali e all'utile d’impresa sara convenzionalmente assunta pari al 26,50 %: su tale
maggiorazione verra poi applicato il ribasso unico percentuale di aggiudicazione dell’Appalto.

L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste relative

agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o
mensile che, in base alle liste giornaliere, verranno predisposte dal Direttore dei Lavori. Le
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somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui
sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 19. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario @ nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 117 del Codice.

Art. 20. Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei
lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli eventuali elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
dai documenti progettuali.

Inoltre nessun compenso & dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata.

Art. 21. Ordini della Direzione dei Lavori

L’Appaltatore dovra uniformarsi immediatamente agli ordini di servizio ed alle istruzioni e
prescrizione che gli verranno comunicate sia per iscritto che verbalmente dal Direttore dei Lavori.

Le opere e prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali
varianti al progetto stesso, andranno eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.L.

Qualora risultasse che le opere o forniture non siano effettuate a termini di contratto, o secondo
la regola dell’arte, la D.L. ordinera allImpresa i provvedimenti necessari ed atti ad eliminare le
irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento all’amministrazione dei danni eventuali.

L'Impresa dara esecuzione immediata alle disposizioni ed agli ordini della D.L. sia che riguardino il
modo di esecuzione dei lavori stessi sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali con
la facolta di fare le sue osservazioni in base al Capitolato Generale gia citato.

Nessuna variante o aggiunta sard ammessa o riconosciuta nell’esecuzione dei lavori e delle
forniture se non risultera ordinata per iscritto dalla D.L.

CAPO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

Tutti i lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza diretta e continua dell’Appaltatore.
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L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. ’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 2, o delle persona di cui ai commi 3, 4 0 5, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ’amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ci0 spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 23. Comunicazioni all’appaltatore

L’appaltatore dovra indicare uno o piu sostituti che dovranno essere reperibili h 24 per tutta la
durata dell’appalto.

La reperibilita dovra essere telefonica e, in aggiunta, via mail e via fax.

A tal fine dovranno essere forniti i numeri telefonici, I'indirizzo mail e il numero di fax
contestualmente al verbale di inizio dei lavori.

Nessuna comunicazione, pur se proveniente dall’appaltatore, sara presa in esame se proveniente
da soggetti diversi dal referente unico o dai suoi sostituti ufficialmente incaricati.

Le comunicazioni allappaltatore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere
anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che 'appaltatore intendesse
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto all’lstat
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entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa &
stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto
di avanzarne.

Ulstat comunichera all’appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi
sopraddetti.

Art. 24. Comunicazioni dell’appaltatore

L’appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, alla scrivente
ISTAT - Direzione DCAP - Segreteria - via A. Depretis, 77 — 00184 Roma.

Esso & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che
siano di competenza dell’Istat, di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei lavori.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei lavori dovra essere segnalato
all’lstat nel piu breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’appaltatore dovra
presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, da adeguata documentazione.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore dovra:

- segnalare il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le
eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un
operatore che, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, riceva le segnalazioni a
viva voce;

— Indicare il nominativo della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro ed a firmare la
contabilita. Detta persona, se ritenuto necessario, dovra presentarsi presso I’Ufficio
DCAP/LTA con una cadenza non inferiore a due giorni settimanali, ad orari stabiliti dall'lstat
stessa, per ricevere gli ordini di lavoro e per un puntuale rendiconto sull’andamento delle
lavorazioni in corso.

Art. 25. Verifiche dei lavori, difetti di costruzione, rifacimenti

L’ Amministrazione ha la facolta di eseguire o far eseguire, sia nel corso dei lavori che in sede di
collaudo, saggi, sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche, sui materiali e sulle
opere eseguite con oneri e spese a carico dell’Appaltatore.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei

materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati.
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Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese le opere che ai controlli risultassero difformi o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, ovvero
eseguite senza il necessario magistero, e/o con materiali diversi.

Art. 26. Obblighi dell’Appaltatore verso terzi

L'Appaltatore & pienamente responsabile dei danni a persone e cose in corso della esecuzione
delle opere, tenendo sollevata ed indenne ’Amministrazione da ogni ingiunzione dell’Autorita, da
ogni pretesa e molestia dei terzi per qualsiasi titolo.

N

L'Appaltatore & obbligato a provvedere di sua iniziativa e nel modo pil ampio affinché
nell’esecuzione dei lavori ad esso affidati sia garantita la incolumita delle persone e non si abbiano
danni alle cose.

Art. 27. Aree di cantiere

Le aree da destinarsi all'impianto del cantiere saranno proposte dall'lmpresa ed approvate dalla
Direzione Lavori, sulla base di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le spese e gli oneri per 'allestimento dei cantieri saranno a totale carico dell'Impresa.

Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra ripristinare lo stato dei luoghi e quanto fosse stato
manomesso ed alterato, in relazione all’allestimento del cantiere.

Al fine di evitare le interferenze con la attivita di ufficio ed eventuali altre lavorazioni in corso,
particolare attenzione dovra essere posta nel confinamento delle aree di cantiere utilizzando gli
apprestamenti appositamente previsti nel P.S.C., compresi cartelli di avviso, prescrizione e divieto
e comprese le procedure connesse alla viabilita dei percorsi comuni alle altre attivita anche in
relazione alla movimentazione di materiali ed attrezzature ed al trasporto dei materiali di risulta.

A tal fine dovra essere assicurato lo sgombero immediato dei materiali di risulta che non potranno
essere accumulati per nessun motivo assicurando la tempestiva pulizia dell’area di lavoro.

E" a carico della ditta lo smaltimento dei rifluiti speciali e pericolosi e per i quali ' Appaltatore dovra

provvedere ad idonee aree destinate a deposito temporaneo ed al loro tempestivo trasporto a
discarica.

Oltre alla sede dei lavori ed alle zone adiacenti indicate dal’Amministrazione, I’Appaltatore non
potra occupare con cantieri alcuna area pubblica (senza i debiti permessi da parte delle
amministrazioni competenti) né intercettare il pubblico transito nelle vie né il transito nei restanti
locali dove I’Amministrazione svolge la propria attivita.

I cantieri saranno dotati, a cura e spese dell’Appaltatore, di tutti gli impianti necessari, che, per la
loro estensione, ubicazione forma quali essi siano, non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di
specifico compenso.
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UImpresa dovra porre al limite del cantiere, in punti ben visibili, la segnaletica di legge e la tabella
indicante la specifica illustrazione del lavoro, la stazione appaltante, la denominazione
dell'Impresa ed i nomi dei tecnici responsabili come D.L. e Direzione di Cantiere.

Art. 28. Responsabilita, oneri ed obblighi diversi dell’Appaltatore
L’Appaltatore resta unicamente responsabile della buona esecuzione di tutte le opere appaltate.

Esso & tenuto anche a redigere relazioni tecniche particolareggiate attenendosi alle eventuali
disposizioni che saranno impartite dalla D.L. in fase esecutiva.

Non potranno essere eseguite opere prive del preventivo visto di approvazione da parte della D.L.
sui disegni costruttivi.

L’Appaltatore & tenuto inoltre a prendere tutte le misure precauzionali che suggerisce I'esperienza
e che sono previste dalle norme in vigore al fine di evitare che avvengano infortuni sul lavoro,
intendendosi I’Appaltatore unicamente responsabile di essi restando la Direzione Lavori sollevata
ed indenne economicamente per danni a cose e persone che per sua colpa I'lmpresa dovesse
causare.

Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore le responsabilita, gli onerie gli obblighi seguenti:

1) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati attigui alle opere da eseguire.

2) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto.

3)  Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

4) La pulizia quotidiana dei locali dove avviene la costruzione, di quelli in costruzione, delle
vie di transito del cantiere, dei locali e piani adiacenti sia orizzontalmente che
verticalmente, col personale necessario organizzando a tal fine opportune ed idonee
squadre per la pulizia il cui onere & da intendersi compreso nellimporto dell’Appalto
offerto dalla ditta Appaltatrice, ed in particolare:

a) la pulizia continua dei luoghi di lavoro e la realizzazione e la manutenzione di ogni
apprestamento provvisionale, compresa la protezione dei beni delllstituto quali
attrezzature elettroniche, stampanti, arredi e dei documenti con teli di plastica;

b) la pulizia continua delle aree ad occupazione ed uso comune nonché la protezione dei
beni dell’lstituto in tali aree in modo tale che non avra a verificarsi nessun deposito di
polvere sulle apparecchiature e sugli arredi degli uffici, eseguendo tali operazioni di
pulizia anche pili volte nel corso della giornata;
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c) tutti materiali di risulta, compresi quelli derivanti dalla attivita di pulizia, dovranno
essere deposti su automezzo 0 negli spazi individuati ed opportunamente confinati,
preferibilmente con I'utilizzo di un contenitore “scarrabile”.

5)  L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori, sia in formato cartaceo che digitale
(questi ultimi in DWG con la indicazione di ogni elemento installato), i disegni e gli schemi
del costruito (as-built) di tutti gli interventi e lavori eseguiti, comprensivi degli eventuali
aggiornamenti, nonché la documentazione relativa alle approvazioni, ai certificati di
collaudo, di omologazione, di prova, di conformita, ecc. rilasciati dai competenti organi di
controllo e vigilanza dei componenti e dei materiali per i quali sono previsti, nonché le
norme d'uso e manutenzione.

L’Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha
tenuto conto nell’accettare i prezzi dei lavori a corpo, che resteranno fissi ed invariabili.

Art. 29. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale
per gli appalti delle opere pubbliche di cui al D.M. 19/04/2004 n° 145 (per gli articoli non abrogati),
come gia previsto dall’art. 5 - Regolamenti e capitolati - del D.lgs. n°163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Uimpresa & tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene,
di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi),
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152 del 3 aprile 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., A.R.P.A., alle norme CEIl, U.N.l., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08, in materia di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive
modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nel’ambiente esterno”, al D.Igs. 15.8.1991, n. 277 e s.m.i., e di cui alla legge 26 ottobre
1995, n. 447 e s.m.i. (Legge quadro sullinquinamento acustico).

Art. 30. Riservatezza
Tutti i documenti prodotti dall’appaltatore saranno di proprieta dell’Istat.

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla
corretta esecuzione del contratto. L’appaltatore da parte sua si impegna a adottare tutte le misure
atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Istat assicurando la
necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- Non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque
comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali
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informazioni a terzi, senza I'autorizzazione scritta dell’Istat;

- Limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o I'accesso al
contenuto delle informazioni fornite dall’Istat, rendendolo individualmente e previamente
edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;

- Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di edifici
di pertinenza all’Istat di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

L'appaltatore, ove cio sia tecnicamente possibile, provvedera ad installare un proprio lucchetto in
aggiunta a quello dell’lstat onde evitare di fare duplicati di chiavi di serrature esistenti.
Analogamente IlIstat si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti
dell’appaltatore.

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attivita ed i ruoli previsti per
I’'adeguamento ed il rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, e sue successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31. Piano di sicurezza

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori,
I'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per I'esecuzione la seguente documentazione:

a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.lg. 81/08 e
successive integrazioni, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
La mancata consegna del piano operativo di sicurezza, comporta lo scioglimento del vincolo
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.

Il piano di sicurezza sara aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e
al Coordinatore per I'Esecuzione I'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi
documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

Art. 32. Costi per la sicurezza
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L'Appaltatore ha dichiarato, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione degli
oneri per la sicurezza contenuta nella Stima dei costi per la sicurezza, fatta dal Coordinatore per la
progettazione.

Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procedera in base alle indicazioni di cui al D.lgs.
81/08.

Art. 33. Cautele particolari
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

L'Istituto ha effettuato il censimento dell'amianto, come da relazione della ASL di Viterbo, che &
allegata ai documenti contrattuali e nella quale & riportato che I'ispezione visiva dello stato di
conservazione ha evidenziato una situazione complessivamente sotto controllo anche in
considerazione del fatto che la maggior parte dell'amianto presente risulta legato a matrice
compatta e quindi con un basso indice di rilascio.

Il materiale contenente amianto in fibra compatta & tale da rendere non immediata la estrusione
della parte fibrosa presente e non in grado di rappresentare un pericolo rilevante di
contaminazione dell'ambiente (cassoni idrici, camini, pavimenti in quadrotte); dovranno essere
evitati contatti e/o urti accidentali con tali materiali al fine di non provocarne danneggiamenti.

Per il materiale contenente amianto friabile vanno attivate le precauzioni previste, in particolare
nel caso di interventi nelle immediate vicinanze o diretti per manutenzione.

In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario eseguire lavori su elementi per i qualie
stata rilevata la presenza di amianto, dovra essere preventivamente interessato il funzionario
incaricato come responsabile per l|'amianto (dott. Giuseppe Micheli tel. 06.4673.1) per il
programma di custodia, controllo e manutenzione per valutarne lo stato di conservazione e si
dovra provvedere alle operazioni di bonifica che si rendessero necessarie esclusivamente con
idonea impresa abilitata e previa la approvazione del piano di lavoro da parte dell'organo
competente.

In allegato (A.5) & riportata la sintesi relativa al censimento dell'amianto delle sedi Istat di Roma.
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

La garanzia fideiussoria di cui all’art. 16 del contratto di appalto deve essere prestata mediante
polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore alla durata
prevista dall’articolo 123 del Regolamento.

Uincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza
necessita di dichiarazione giudiziale.
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La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al
contratto; la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

La Stazione Appaltante potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha
diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento
dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell’Appaltatore per I'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Art. 35. Riduzione della cauzione

Uimporto della cauzione definitiva & ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000
ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di
cui al predetto articolo & necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN SO 9000 o sia in
possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualita, comprese eventuali imprese associate ex articolo 94, comma 5, del Regolamento
(cooptate).

In ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione
o dichiarazione, comprese eventuali imprese associate ex articolo 94, comma 5, del Regolamento
(cooptate).

Art. 36. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

\

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti
dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per le
opere & pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00).

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 2.000.000,00
(Duemilioni/00).
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La polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e
dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere
provvisionali di cantiere.

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi
i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei
Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere
la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita su semplice richiesta senza la necessita di ulteriori atti autorizzativi.

L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presentera su mandato irrevocabile delle
mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilita di cui all'articolo 128 del Regolamento.

Art. 37. Garanzia sulle opere eseguite - polizza di garanzia sugli interventi riparativi e/o
sostitutivi

E da intendersi incluso nel prezzo contrattuale, per tutta la durata del periodo di garanzia di cui al
successivo comma 2, qualsiasi intervento necessario alla rimozione di eventuali difetti o anomalie.

La durata del periodo di garanzia & pari ad anni 2 per tutte le opere o lavorazioni oggetto del
contratto.

La durata del periodo di garanzia suindicato decorrera dalla data di emissione del certificato di
ultimazione dei lavori.

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa dovra contenere la garanzia
di cui all’articolo 125, comma 3, del Regolamento, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualita dei materiali, che
copra I'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per I'eventuale sostituzione
dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi. La
garanzia dovra tenere indenne la Stazione Appaltante dai danni dovuti a fatto dell’Appaltatore
nello svolgimento degli interventi effettuati.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non
appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita su semplice
richiesta senza la necessita di ulteriori atti autorizzativi.
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CAPO VIl - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38. Subappalto

Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base al DPR n.34/00, in forza delle
disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui alla vigente disciplina e, in particolare:
all'articolo 118 del Codice ; agli articoli 107, 108, 109 e 170 del Regolamento; all’articolo 30 del
D.P.R. n. 34 del 25/1/2000; articolo 20 e seguenti della D. Lgs. n. 276/2003; a quelle previste nel
Bando di Gara.

L'affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle
seguenti condizioni:

a)

b)

d)

I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda
subappaltare, facendo riferimento alle categorie indicate nell'art. 6 del presente
Capitolato; in particolare:

— quota parte subappaltabile della categoria prevalente pari al 30%;
— categorie scorporabili e subappaltabili;

I'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non pud
essere autorizzato.

I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del
codice civile, con I’Appaltatore alla quale & affidato il subappalto;

I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la
certificazione attestante che il subappaltatore & certificato ed in possesso dei requisiti
richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto;

non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge 575/1965, e s.m.i.; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa, I’Appaltatore deve produrre alla
Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalita di cui al D.P.R. n.
252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R.
252/1998, il subappalto é vietato, a prescindere dall’'importo dei relativi lavori, qualora per
I'lmpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma
7, del citato D.P.R. n. 252/1998.

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
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a) I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'’Appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

Il subappaltatore non pud a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
170 comma 2 del Regolamento.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

Art. 39. Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Art. 40. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; ’Appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con lindicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.
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CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41. Ultimazione dei lavori

L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare per iscritto I'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato
attestante I'avvenuta ultimazione.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, trova diretta applicazione quanto sancito all'articolo
199 del Regolamento: nel caso in cui il Direttore dei Lavori accerti la mancata esecuzione di
lavorazioni di piccola entitd marginali e non incidenti sulluso e funzionalita dell’opera, puo
assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni per il loro
completamento.

Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di ultimazione
perde qualsiasi efficacia ed il direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante I'avvenuta
ultimazione.

Art. 42. Certificato di regolare esecuzione, collaudo e decorrenza del termine di
prescrizione per rovina e difetti funzionali

Ai sensi dell’art. 28 del Codice e dell’art. 219 del Regolamento il collaudo deve essere ultimato
entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con
apposito certificato di cui all’art. 199 del Regolamento.

’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente Capitolato
avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per
due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore risponde per le difformita edi
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all’art. 224 del Regolamento, ¢ a totale carico
dell’Appaltatore I’esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti
necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il
collaudatore vorra disporre.
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Durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione pud effettuare operazioni di collaudo, volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’'ultimazione
delle operazioni di collaudo, decorrera il termine di cui all’articolo 1669 del Codice Civile, purché
sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilita dell’Appaltatore se
I'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne
compromettano la funzionalita, I'integrita o la sicurezza degli occupanti o utenti.

Art. 43. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall’articolo 230 del
Regolamento.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 44. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del
presente contratto, sara deferita ad un collegio arbitrale ai sensi dell’art. 241 del Codice. La parte
pit diligente provvedera alla nomina del proprio arbitro mediante atto da notificarsi all’altra parte;
quest’ultima, nei successivi 20 (venti) giorni provvedera alla nomina del proprio arbitro. Negli
ulteriori 30 (trenta) giorni gli arbitri cosi nominati provvederanno alla nomina dell’arbitro avente
funzione di presidente del collegio. In caso di disaccordo la nomina del presidente, dietro istanza
della parte piu diligente, & riservata al Presidente del Tribunale di Roma. La sede dell’arbitrato sara
Roma. Il lodo sara rituale e di diritto.

Art. 45. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante pud procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave
inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, secondo le modalita previste
dall’articolo 135 del Codice.

La Stazione Appaltante ha inoltre la facolta di risolvere il contratto mediante invio di lettera
raccomandata, senza necessitd di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali
clausole risolutive espresse:

a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 38 del presente Capitolato in materia di
subappalto;

b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 10 del presente Capitolato e nei casi di
sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 158 del Regolamento;
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c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto
dall'articolo 31 comma 3 del presente Capitolato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
151, comma 2, del Regolamento;

d) grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 9 e
violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del presente Capitolato, fermo restando
I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12.

e) mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi entro il termine previsto dall’articolo 36 del presente Capitolato.

f) mancata consegna dei piani di cui all’articolo 31 comma 1 o violazione degli stessi;
g) frode nell’esecuzione dei lavori;

h) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera.

La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltd, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della
stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione
definitiva, nei casi e con le modalita di cui al precedente comma 2.

L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il
cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

A seguito di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere
all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore.

| lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione
0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’Appaltatore inadempiente medesimo.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno posti
a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:

a) Ieventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

b) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato; I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
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c) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del
cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla
Stazione Appaltante stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva
riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

Art. 46. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti
di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del
contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell’articolo 139 del
Regolamento, quali in particolare:

a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilita.

Art. 47. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni del
Codice e del Regolamento, al Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto Ministeriale
dei Lavori Pubblici n. 145 del 11/04/2000 nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 48. Conto finale
Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il saldo sara corrisposto dopo I'esito favorevole del collaudo definitivo.
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