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2.4.122 Anagrafica appalto: Servizio di vigilanza armata fissa e saltuaria tramite GpG, servizio di portierato fisso e
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3.1 Valutazione Dei RiSChi Di INtEIEIENZA . .......cccoieeeeiee et e e e e e e e e e aeeeans 57

311 Esecuzione di lavorazioni all'interno/all’esterno (tutte le aree anche tecniche) del luogo di lavoro durante
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lupo, lucernai, ambienti con mobilita e/o altezza ridotta, spazi ristretti, canali, cavedi, cavedi con pavimentazione mobile,
vasche, vani ascensori, montacarichi, passaggi con finestrature vicine, elementi con parti in movimento (carrucole,
cancelli, saracinesche ecc., elementi a scorrimento, aree allagate, malmesse, dissestate, ammalorate, intralciate, poco
illuminate con presenza di parti pericolanti, sporgenti, superfici calde, taglienti, elementi pericolosi in genere, parti in

movimento, o senza idonee protezioni dal rischio di caduta dall’alto (parapetti), urto schiacciamento)................... 61
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62
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3.1.5 E’ prevista una permanenza stabile dei lavoratori della impresa appaltatrice all'interno della Unita produttiva.
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3.1.6 E’ prevista la presenza di superfici di transito bagnate e con rischio di scivolamento e/o cadute a livello.62
3.1.7 E’ prevista la pulizia/manutenzione di finestre e/o lucernari, cortili, cavedi, cassettoni, vani scale, altro con
I'ausilio di scale, trabattelli o altri mezzi meccanici in presenza di [avoratori. ..........cccoooiiiiiiieiiii e, 62
3.1.8 E’ previsto I'allestimento di un’area delimitata destinata a deposito all’esterno della unita produttiva. . 63
3.1.9 E’ previsto I'accesso a posti elevati di: edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e/o simili... 63
3.1.10 Utilizzo di attrezzature € MACCHINATT.........ccviiiiiiiii ettt ettt 63
3.111 Presenza di lavoratori che possono lavorare in aree “nascoste” o isolate o aree malmesse degli edifici o con

difetti tecnici o di manutenzione o aree tecniche e/o specifiche (sottotetti, controsoffitti, sotto-pannellature, passaggi
intercapedini, locali tecnici, torre libraria, garage, magazzini, CED, ambienti ammalorati allagati, deteriorati, pericolosi, o
aree pericolose e malmesse con difetti tecnici o di manutenzione, locali tecnici i cattivo stato) quali ad esempio ditte di
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3.1.12 E’ previsto l'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria. ............ccoooe oo, 65
3.1.13 Sono previste lavorazioni che possono comportare I'esposizione a fuliggine, catrame, pece di carbone,
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3.1.14 E’ previsto utilizzo di ascensori e/o montacarichi per la movimentazione di carrelli in comune con altri
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3.1.15 Sono previste lavorazioni in zone con pericolo di investimento dei lavoratori dell’impresa appaltatrice per
transito di carrelli elevatori e/o mezzi in movimento in generale. ..........

3.1.16 Carico, scarico e trasporto di materiali d attreZZature. ..........cccuvviiiiei i 66
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3.1.19 E’ previsto intralcio di vie di fuga 0 corridoi 0 PassSaggi. .........couveeiriiiiiiiiiieiieee e 66
3.1.20 E’ prevista momentanea disattivazione di specifiche misure di protezione antincendio per interventi

manutentivi quali: impianto rivelazione fumi; impianto allarme antincendio; impianto di spegnimento (idranti); impianto di
spegnimento (haspi); impianto di illuminazione di sicurezza; bloccaggio in apertura di porte o serrande resistenti al fuoco
REI; realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco (REI); altri sistemi di spegnimento (estintori).66

3.1.21 E’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze estremamente infammabili, faciimente infiammabili
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smalti, siliconi, gas, detergenti, sostanze irritanti, disinfettanti, disinfestanti. ...............cccccoiiiii i, 67
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schizzi. 69

3.1.24 E’ previsto accumulo di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo, di materiali
combustibili e/o depositi di avanzi delle lavorazioni, quali carta od altro materiale combustibile che puo essere incendiato
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dallalto. 71

3.1.28 E’ previsto utilizzo di trabattelli e/o piattaforme elevatriCi. ..........cccccveiiiiiii 71
3.1.29 Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati all'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali
pericolosi. 71

3.1.30 Sono possibili interventi straordinari di lavorazioni non programmate; Possibile sovrapposizione dei tempi di
esecuzione di lavori/lavorazioni non programmati in precedenza; Possibile slittamento di orario di intervento e/o di lavoro
rispetto a qUENID PreStabilito. ........ ..o et e e e e e e e e s et e e e e e e e e e aa e s 71
3.1.31 E’ prevista temporanea interruzione dell'impianto di: condizionamento, riscaldamento, idraulico o altri
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3.1.32 Sono previste attivita con presenza di: campi elettromagnetiCi. .........ccveeeviiiieiiiiiiiiiiee e 72
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RISCNIO BIEHIICO ....cvvviee et e e e

3.1.35 Sono previste attivita che possono esporre i lavoratori ad agenti biologici e microrganismi in grado di
provocare infezioni (presenza di piccioni, roditori, animali, insetti, legionella, o altri agenti microbici, ambienti malsani,
depositi di acqua, , interventi su impianti, luoghi tecnici, ambienti malsani ecc)
3.1.36 Sono previste attivita che possono esporre ad amianto................... .73
3.1.37 Sono previste lavorazioni su linee o apparecchiature elettriche, telefoniche, fibre ottiche e cavi, qualsiasi tipo
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trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di: opere fisse, permanenti o temporanee in muratura; opere fisse,
permanenti o temporanee in cemento armato; opere fisse, permanenti o temporanee in metallo; opere fisse, permanenti
o temporanee in legno o in altri materiali; linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; opere stradali; opere
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3.1.45 Sono previsti lavori/lavorazioni in ambienti con presenza sospetta di inquinamenti quali: pozzi neri, fogne,
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1 Sezione Generale

1.1 Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le informazioni e prescrizioni, necessarie all'impresa appaltatrice o
ai lavoratori autonomi, in materia di sicurezza e in particolare sui rischi specifici esistenti nel’lambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate in relazione alle attivita svolte in
ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio
non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento € allegato al contratto di appalto o
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” che dovranno comunque attenersi a tutti gli obblighi previsti dal digs
81/08.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in
particolare:

e cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare, o almeno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori/lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Prima dell’affidamento dei lavori/lavorazioni e della sottoscrizione del contratto di appalto 'impresa aggiudicataria
deve presentare al RUP/responsabile/referente del contratto una dichiarazione di aver valutato i propri rischi
specifici e le misure di prevenzione e protezione nel proprio DVR e le misure di prevenzione riferite ai nuovi
rischi presenti nel’ambiente di lavoro, mette a disposizione copia del DVR e cio viene verbalizzato nella riunione
di coordinamento. il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori per il Committente provvedera a
verificare I'idoneita tecnico-professionale dellimpresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso almeno
l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale ai
sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e del possesso del
DVR. Provvederd anche a fornire, in allegato al contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle
lavorazioni, esplicitate in sede di gara e/o in riunione di coordinamento. La ditta appaltatrice dovra produrre un
proprio piano operativo sui rischi connessi alle attivita specifiche, coordinato con il DUVRI unico definitivo.
Costituisce parte integrante del DUVRI per ogni appalto la scheda informativa per l'acquisizione delle

informazioni necessarie alla stesura del DUVRI.

1.2 Introduzione
L'istituto Nazionale di Statistica attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei

lavoratori nellambito del posto di lavoro. Anche ['esternalizzazione di attivita e servizi pud determinare
lincremento di occasioni d’infortunio a causa della promiscuita del lavoro, dovuto alla presenza di piu operatori

allinterno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto piu complessa € la struttura aziendale o piu elevati



sono i rischi in essa presenti 0 quanto piu basso ¢ il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile & il
prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE e stato redatto in
applicazione dell’'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per tutte le sedi ISTAT di Roma sulla base delle informazioni dei
RUP/Direttori dei lavori/Responsabili dei Contratti come d’obbligo in capo al Committente.

Viene aggiornato sulla base delle informazioni fornite dai RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori &
pubblicato nellinternet aziendale in modo che sia sempre disponibile e consultabile da tutte le figure coinvolte
(RUP, responsabile del contratto, direttore dei lavori, direttore esecuzione del contratto, responsabili di sede, ditte
appaltanti). Le ditte appaltanti possono in qualunque momento visionare e/o richiedere tramite il RUP/direttore
esecuzione contratto/direttori dei lavori/responsabile dei lavori o nel sito dell'lstituto il documento aggiornato e
ulteriore documentazione utile e/o necessaria.

Le ditte appaltanti possono richiedere integrazioni, informazioni, documentazione al Committente tramite il RUP,
il DEC o il direttore dei lavori e/o il referente del contratto in qualsiasi momento sia necessario e far aggiornare il
DUVRI.

1.3 Scopo
Lo scopo di questo documento & quello di valutare I'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli

ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nei casi di affidamento di lavori a ditte esterne,
ovvero ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di identificare e definire le corrette modalita per il
coordinamento, al fine di realizzare un sistema di misure di prevenzione e protezione comuni, integrate e coerenti
e che, garantisca il rispetto delle misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori e definire le misure di
prevenzione e protezione da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la
sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

I DUVRI & un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori
autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attivitd previste mantenendo il piu
possibile una struttura semplice ed essenziale e operativa.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell’art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il presente documento
contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione presso la struttura Istat stessa che potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto
stipulato con le imprese appaltatrici.

Come esplicitato nei capitoli successivi, si &€ provveduto ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi
da interferenza presenti nei luoghi in cui vengono espletati i lavori/lavorazioni in appalto attraverso le informazioni
derivanti dall’appalto (fornite dalla scheda di acquisizione informazioni allegata compilata secondo quanto
previsto dal capitolato dell’appalto e/o i verbali delle riunioni di coordinamento di cui all’art.26 digs 81/08 dal
responsabile dell’appalto).

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche
alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura (utenti, visitatori, ecc.).

E’ obbligo dell’appaltatore, del RUP, del Direttore dell’esecuzione del contratto, del responsabile del
contratto e della DCAA (e delle direzioni coinvolte) provvedere a fornire tempestivamente tutte le
informazioni necessarie all’aggiornamento del DUVRI (anche attraverso la compilazione completa della

scheda DUVRI che costituisce parte integrante della documentazione DUVRI aggiornata se necessario
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attraverso il DVR dell’appaltatore) e inserire tutte le figure che gestiscono e vigilano sull’esecuzione del
contratto, consultare gli aggiornamenti successivi, disponibili nel sito Istat, fornendo ogni volta tutte le
informazioni necessarie all’aggiornamento.
Il RUP/direttore dell’esecuzione del contratto/responsabile del contratto vigila sul’esecuzione di quanto
previsto nel DUVRI, nel PES, nelle disposizioni aziendali, sui corretti comportamenti dell’appaltatore e
sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di concerto con le informazioni reperibili dai
responsabili di sede in merito all’incarico loro conferito sulla materia specifica.
E’ inoltre, onere del RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori, DEC, fornire tutte le
informazioni necessarie in merito ai rischi interferenziali, provvedere a convocare la riunione di
coordinamento con il fornitore, i referenti tecnici e ogni altra figura necessaria e a garantire che integri
guanto contenuto nel DUVRI. | verbali di dette riunioni costituiscono parte integrante del DUVRI.
Senza la predetta riunione non sara possibile I’accesso del fornitore in Istat. La riunione deve essere
convocata ogni volta che intervengano variazioni sugli scenari di rischio che possono determinare rischi di
interferenza. Criterio generale da adottare sempre € quello di far avviare le forniture/servizi/lavori riducendo al
massimo i rischi interferenziali (separazioni delle aree, orari di lavoro non sovrapposti, modalita operative non
interferenti e di basso impatto). || RUP/DEC/Direttore dei lavori richiede, per I'appaltatore, agli uffici competenti
ogni informazione/documentazione necessaria all’esecuzione in sicurezza dell’appalto specifico prima
dell'accesso e verifica che quest’ultimo abbia preso visione di tutti gli ambienti, strutture oggetto dell’appailto.

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori/lavorazioni, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei
luoghi in cui si svolge I'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneita
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori/lavorazioni,
ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica & eseguita attraverso le
seguenti modalita:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti

sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;
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b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori/lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori/lavorazioni, servizi e forniture. Ai contratti stipulati
anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale
documento & redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, I'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori/lavorazioni o
servizi la cui durata non sia superiore ai 5 giorno/uomo, sempre che essi hon comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di
cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. |l soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dellinizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
in cui verra espletato I'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il mancato pagamento
delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'lstituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'lstituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici
propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate
per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora

in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a
livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dellanomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che
il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei
lavori/lavorazioni, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro & determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate
dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici
le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (nota 1) definire
criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese & disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

1.4 Definizioni ed abbreviazioni

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
I'assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita dell’organizzazione
stessa o dell’'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall’'organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’'ubicazione e dell’ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta
I'attivita, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con I'organo di vertice medesimo.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce [l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacita adeguate al quale spetta la Responsabilita
di coordinare il SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all’attivita di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.

Ufficio Acquisti Beni e Servizi (Servizio AST): ufficio amministrativo che si occupa della redazione dei contratti
d’appalto/d’opera e della consegna alla ditta appaltatrice del DUVRI generale.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti
pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu
operatori economici, aventi per oggetto I'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice. (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Contratto d’opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un’opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e
2238 C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti allinterno dell’Azienda o dell’'unita produttiva, evidenziati
nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

SSL: Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d’appalto, che indica le misure
adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano
nell’Azienda, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui e
esposta la collettivita.

PES: piano di emergenza

DVR: documento di valutazione dei rischi

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) / DEC (Direttore dell’esecuzione del contratto): Soggetto responsabile
dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti e delle prescrizioni/comportamenti/misure di
prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e dalle norme vigenti.

RDS: Responsabile di sede incaricati di collaborare per assicurare i livelli di sicurezza presso le sedi romane dell'lstituto ove
svolgono le loro funzioni

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unita produttiva,
nonché ogni altro luogo nell'area del medesimo ente/ unita produttiva comunque accessibile per il lavoro.

Rischi Interferenti: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'unita produttiva, evidenziati nel
DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attivita del datore di lavoro committente, delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Appaltatore: € il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'‘opera e/o una prestazione con mezzi
propri.

Subappaltatore: € il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi
propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: € colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il
risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne & anche titolare & l'unico prestatore
d'opera della ditta.

Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; sono equiparati ai
lavoratori subordinati i soci di societa e di enti in genere cooperativi anche di fatto, che prestino la loro attivita per conto delle
societa o degli enti stessi.

Lavoratore dipendente: € la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attivita alle
dipendenze e sotto la direzione altrui.

Contratto d'appalto: I'appalto € il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di un‘opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod.

civ.); pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:
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. I'oggetto dell'opera da compiere,

. le modalita di esecuzione,

. i mezzid'opera,

. le responsabilita,

. I'organizzazione del sistema produttivo,
. le prerogativee gliobblighi.

Quando l'opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri
economici, riguardanti la rimunerativita dell'opera che va ad seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose

della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto ¢ un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui & estraneo il committente, nonostante
l'autorizzazione. L'appaltatore non puo dare in subappalto I'esecuzione dell'opera o del servizio se non é stato

autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente (art. 2222 cod. civ.).

1.5 Requisiti tecnico professionali dell'appaltatore
L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 al comma 1, lettera a) richiede che il datore di lavoro committente verifichi I'idoneita
tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata.
La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs. 81/08 (intesa
non piu come sola applicazione di norme bensi come acquisizione di capacita organizzative e gestionali per la
programmazione della prevenzione in azienda) fa si che per "idoneita tecnico-professionale" dell'appaltatore si
intenda la capacita di organizzare risorse, mezzi e personale in modo da assicurare delle persone impiegate
nello svolgimento dell'opera; nella pratica quindi lidentificazione del requisito non si esaurisce
nell'accertamento esclusivo del possesso delle capacita tecniche ad eseguire determinati lavori o nella
semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di commercio: in altre parole si concretizza nella
capacita dell'appaltatore di realizzare sicurezza e prevenzione.
A tale scopo, la capacita dell'appaltatore nell'effettuare una valutazione che abbia per oggetto il censimento dei
rischi, 'esame degli stessi, la definizione delle misure di sicurezza relative, I'organizzazione del lavoro e la
disponibilita di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera € da considerarsi un requisito
tecnico-professionale. Le macchine e gli impianti devono essere corredati della documentazione necessaria ad
assicurarne la conformita alle norme di sicurezza.
L'acquisizione di queste informazioni & elemento indispensabile per la realizzazione del coordinamento degli
interventi di protezione e prevenzione che il committente deve attuare.
In caso di subappalto l'appaltatore verifica I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri
coni qualiil committente ha verificato l'idoneita dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione
L'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche lidoneita dei
subappaltatori.
Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera
appaltata, dovranno rendere disponibili al Committente almeno:

-acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
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-acquisizione dell’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti
di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445.

-documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/08
I lavoratori autonomi dovranno rendere disponibili almeno:

-iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto

-specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali (autocertificabile)

-elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

-attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo (autocertificabile)

-documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

1.6 Coordinamento e cooperazione svolti dal committente

Questo obbligo del committente, esteso nel D.Lgs. 81/08 a tutte le tipologie di appaltatori viene ad assumere
una portata pit ampia rispetto al passato. Ora il committente deve promuovere il coordinamento degli interventi
di prevenzione e protezione tra le imprese, per evitare che l'attivita di una esponga a pericolo l'incolumita dei

dipendenti della/e altra/e ed inoltre convogliare quanto precedentemente descritto in un nuovo documento.

L'art. 26 al comma 2 del D. Lgs. 81/08, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la
cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche
estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro, committenti appaltatori o lavoratori
autonomi, viene chiesto di informarsi reciprocamente sulllandamento della situazione al punto di vista della
sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti promiscui, alle

interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature.

Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Un efficace coordinamento presuppone, pero, sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia
la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche

attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Le informazioni che verranno scambiate devono essere tali ed in quantita sufficiente da permettere di valutare i
rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici delle attivita dei subappaltatori in modo da

procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.
Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:
- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;

- ai piani di emergenza, prevenzione degli incendi;

- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante I'esecuzione dei lavori;
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- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la

normativa vigente);

- eventuali procedure di sicurezza da adottare, associate alle attivita lavorative, fino al completamento

dell'opera.

La ditta appaltatrice dovra produrre al responsabile del contratto, prima dell’inizio dell’attivita, un proprio piano
operativo sui rischi connessi alle attivita specifiche, e mettere a disposizione il proprio DVR coordinato con il DUVRI.

1.7 Compiti e responsabilita
L’Istituto ha organizzato la sicurezza aziendale definendo ruoli, compiti e funzioni riportati anche nel DVR, gli

appaltatori rispettando I'organizzazione dell’lstituto adottano le misure di prevenzione e protezione determinate

nei documenti aziendali messi a disposizione dal RUP/responsabile del contratto (PES, DUVRI, ecc)

1.8 Organizzazione dell’lstituto nelle sedi romane
L’istituto opera in 7 sedi Romane e si occupa di indagini statistiche comprende uffici, locali mensa, bar, cucine,

locali tecnici, aree parcheggio, portineria, CED, biblioteche, archivi, sale riunioni e convegni, bagni/servizi, aule
didattiche, magazzini, garage, terrazze.

Gli accessi alle sedi devono essere autorizzati dalla struttura responsabile. L'orario di lavoro ordinario & dalle
7,45 alle 19,00 dal lunedi al venerdi, sono possibili aperture straordinarie delle sedi autorizzate.

| responsabili di sede forniscono la necessaria assistenza/informazioni alle ditte nelle diverse sedi. Gli utilizzi di
impianti o attrezzature di ogni tipo devono essere autorizzati dalle strutture responsabili (DCAA, DCIT) che
devono fornire preventivamente ogni informazione tecnica necessaria e la relativa documentazione su impianti e
strutture..

L’organizzazione della sicurezza in ISTAT per le sedi romane (7 sedi per circa 90000 mq e oltre 2000 ambienti),
e definita dal direttore generale, secondo quanto previsto dal D.Igs 81/08, attraverso i seguenti provvedimenti:

1. istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del Responsabile del SPP e degli
addetti al SPP con le funzioni previste dall.art.33 D.Igs 81/08

2. «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nellambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attivita, finalizzata ad
individuare le adeguate MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (generali e specifiche) e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza; secondo quanto previsto dall’art.2 lettera q) DIgs 81/08 le valutazioni di tutti i rischi riguardano
le 7 sedi Istat di Roma per tutte le mansioni presenti.

3. Nomina del medico competente per la presenza di rischi specifici (videoterminale, movimentazione
manuale dei carichi), definizione del protocollo sanitario relativo, esecuzione delle visite mediche del
personale per il quale sono previste (circa 2000 dipendenti) e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di
rischio.

4. Aggiornamento continuo dei documenti di valutazione del rischio di ogni sede, con I'evoluzione tecnico
normativa e aziendale), dei documenti di valutazione del rischio incendio, dei piani di emergenza, delle
misure di prevenzione e protezione, del documento unico sui rischi interferenziali, aggiornamento del
piano di manutenzione e controllo dell’amianto.

5. Designare i dirigenti (Capi Dipartimento e Direttori Centrati) e i preposti (Capi Servizio) e assegnare loro
le funzioni specifiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel’ambito dell’organizzazione
aziendale secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 come parte attiva della prevenzione per eliminare le
non conformita (procedura specifica) e promuovere azioni positive e il rispetto della normativa e delle
misure di prevenzione e protezione definite dal datore di lavoro.

6. Designare gli addetti alle emergenze di primo soccorso e antiincendio (circa 230 nelle 7 sedi romane) e
provvedere alla loro formazione ed addestramento e alla gestione delle emergenze.

7. Designare i responsabili delle cassette di primo soccorso con la funzione di reintegro dei materiali dal
magazzino.
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10.

11.

Designare il responsabile della materia antiincendio come figura tecnica di riferimento e consulente del
datore di lavoro per ridurre il rischio incendio nelle sedi romane.

Designare il responsabile dei piano di manutenzione e controllo dei manufatti contenenti amianto, con
funzioni di aggiornamento della mappatura di detti materiali e della documentazione che ne definisce lo
stato di conservazione e la necessita di interventi di bonifica.

Designazione dei capisquadra e vice-capisquadra per I'esecuzione delle prove di esodo con l'ausilio degli
addetti alle squadre di emergenza secondo quanto appreso dalla formazione specifica ricevuta.

Adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) e nomina del responsabile del SGSL con il
quale monitorare l'organizzazione della sicurezza aziendale e la risoluzione delle non conformita
attraverso I'elaborazione e applicazione di procedure specifiche.

Inoltre il datore di lavoro utilizza le strutture dell’istituto per i seguenti adempimenti:

1.

Direzione del Personale (ufficio della formazione) per I'organizzazione e I'esecuzione conservazione e
archiviazione della documentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di tutti i
dipendenti Istat e delle figure specifiche previste dalla norma e lo sviluppo della cultura della sicurezza.
Direzione del personale per la gestione, organizzazione e registrazione delle visite mediche previste dalla
norma, aggiornamento degli elenchi del personale (attraverso il sistema informatico) da sottoporre a
visita e delle informazioni ricevute dai dirigenti sulle mansioni, e dei giudizi di idoneita forniti dal medico
competente, della documentazione relativa e conservazione delle cartelle sanitarie.

Conservazione e gestione dei registri infortuni ai fini dell’analisi degli eventi infortunistici, registrazione
degli stessi e della comunicazione all'Inail.

Ufficio relazioni sindacali per i rapporti tra datore di lavoro e RLS

Direzione centrale per gli affari amministrativa per la gestione degli immobili sia di proprieta che in uso, il
loro adeguamento normativo di impianti, edifici, strutture, attrezzature di lavoro. Il servizio AST, per la
gestione, conservazione, richieste o ottenimento e verifica del’adeguatezza, rispondenza e completezza
di tutta la documentazione obbligatoria di legge relativa. Inoltre I'Ufficio di Coordinamento del Direttore
Generale (CDG) si occupa di provvedere nel rispetto delle norme e dei requisiti di sicurezza alla logistica,
mentre DCAA si occupa di appalti di lavori, servizi e forniture e all’acquisto di beni, attrezzature di lavoro
e dispositivi di protezione individuali (rispondenti ai requisiti per i quali vengono previsti). Per le forniture
e servizi vengono realizzate numerose gare e aggiornato il DUVRI (documento unico valutazione rischi
interferenziali) per ridurre i rischi interferenziali con la supervisione delle direzioni richiedenti il servizio e il
controllo dei RUP/direttori esecuzione del contratto che vigilano sul rispetto del DUVRI e sul corretto
aggiornamento. Per quanto concerne la manutenzione, messa a horma e conservazione degli immobili
oltre alla procedura specifica della manutenzione allegata ogni anno vengono aggiornati I'elenco dei
lavori di manutenzione/messa in sicurezza in materia di salute e sicurezza sul lavoro che vanno ad
integrare i lavori generali e le manutenzioni ordinarie gia previste per il miglioramento della tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.

La direzione informatica gestisce gli acquisti per quanto concerne la scelta di attrezzature di lavoro (PC,
monitor, stampanti, scanner ecc.) a basso impatto per la salute e provvisti di buone caratteristiche
ergonomiche (regolazione video, corretta illuminazione, risoluzione dei caratteri, bassa emissione
elettromagnetica ecc.), e la riduzione del materiale cartaceo attraverso processi di digitalizzazione e
informatizzazione, la gestione delle strutture informatiche, reti e telefonia nel rispetto delle norme
tecniche e di sicurezza sul lavoro. La Direzione informatica si coordina con il Servizio AST per il rispetto
della conformita di impianti e strutture, per 'uso degli stessi e per ogni possibile attivita connesse con
impianti e strutture ricevendo il nulla osta per le attivita connesse. Tutte le direzioni che necessitano di
intervenire su impianti/strutture si coordinano con gli uffici competenti (Servizio AST).

| dirigenti e i preposti progettano ed eseguono le attivita nel rispetto delle norme di sicurezza e delle
disposizioni e delle disposizioni di Istituto. Comunicano all’ufficio del personale i nominativi aggiornati del
personale con le mansioni assegnate per le visite mediche, e all’'ufficio della formazione per i corsi e al
magazzino per i DPI ove previsti. Vigilano sui comportamenti del personale, utilizzano solo personale
specificatamente addestrato per attivita specifiche (con macchinari, ecc..), non chiedono al personale di
esporsi a rischi, informano il Servizio di Prevenzione e Protezione ogni volta che ritengono opportuno
introdurre nuove attivita , attrezzature di lavoro , mansioni o modifiche alle attivita esistenti per poter
aggiornare i DVR.
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7. 1 Responsabili di Sede sono incaricati di collaborare per assicurare i livelli di sicurezza presso le sedi
romane dell’lstituto ove svolgono le loro funzioni. A tale qualifica corrispondono i seguenti obblighi e

compiti:

a.

Monitoraggio generale della sede ed attivazione delle procedure e/o delle richieste di
intervento necessarie in funzione delle tipologie di problematiche riscontrate, con particolare
riguardo agli aspetti legati alla funzionalita ed alla sicurezza degli ambienti e degli impianti;
Supporto ed ausilio al monitoraggio delle attivita di manutenzione e degli interventi di
emergenza sugli immobili, d’'intesa con il Direttore dei Lavori (o figure equivalenti preposte)
nominato per la vigilanza degli atti negoziali appositamente stipulati;
Supporto ed ausilio al monitoraggio delle attivita di manutenzione e degli interventi di
emergenza sugli impianti tecnologici, d’intesa con il Direttore dei Lavori (o figure tecniche
equivalenti preposte) nominato per la vigilanza degli atti negoziali appositamente stipulati;
Monitoraggio del parco fotocopiatori e del relativo contratto di fornitura del servizio;
Monitoraggio operativo in materia di servizi generali ed in particolare di vigilanza,
facchinaggio, pulizia, trasporto, mensa bar e rifiuti speciali, d’intesa con il Direttore
dell’Esecuzione (o figure equivalenti preposte) nominato per la vigilanza degli atti negoziali
appositamente stipulati. A tal fine i responsabili espletano la funzione di assistente del
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ove non siano nominati Direttori DEC,
relativamente ai contratti afferenti i servizi generali. Rientrano nell’espletamento di tale
funzione i seguenti compiti:
i. Il supporto circa la verifica del corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali
presso le diverse sedi dove le prestazioni medesime sono effettuate
ii. L'interazione  costante  (preferibilmente  per via telematica) con i
collaboratori/supervisori del responsabile del Servizio individuato dalla Societa
iii. La comunicazione periodica al Direttore dellesecuzione del’andamento delle
prestazioni e dei rapporti intercorsi con i collaboratori/supervisori dell'impresa
Verifica, aggiornamento e supporto alle fati di attuazione dei programmi di logistica, anche
mediante rilevazione dei dati relativi allorganizzazione/localizzazione delle postazioni di
lavoro;
Ausilio al monitoraggio degli interventi attuativi riguardanti la sicurezza degli edifici ed in
particolare verifica dell’esistenza della segnaletica di sicurezza degli edifici ed in particolare
verifica della consistenza e della localizzazione dei presidi di primo soccorso;
Segnalazione immediata alle strutture preposte /Direzioni, Servizi Amministrativi ed Uffici
Tecnici) di situazioni anomale e/o pericolose e segregazione tempestiva delle aree
pericolose con apposizione di avvisi per il personale fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza;
Supporto nell’attivazione e monitoraggio delle richieste di interventi formulate tramite
“‘infocad” (relativamente alle competenze della Direzione DCAA) o tramite help-desk
(relativamente alle competenze della Direzione DCIT), fino alla verifica finale circa
l'attuazione delle stesse;
Ricevimento ed accompagnamento, con rilascio della relativa attestazione, dei responsabili
delle societa esterne che effettuano anche i sopralluoghi per partecipare alle gare indette
dall'lstituto;
Assistenza al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione nel corso dei sopralluoghi effettuati presso le sedi;
Ricevimento ed accompagnamento per le ispezioni degli organi di vigilanza, agevolando il
compito e collaborando per gli atti di competenza,
Informazione al personale di tutti gli interventi ordinari e straordinari che possono arrecare
disagio o costituire pericolo per i dipendenti (ad es. disinfestazioni, pulizie straordinarie,
ecc...)
Assolvimento del compito di vice capo-squadra e, in caso di necessita, attuazione — nel
rispetto del piano di emergenza — dell’evacuazione della sede;
Segnalazione tempestiva al dirigente o al preposto di competenza, ai sensi del D.Lgs 81/08,
di eventuali non conformita “comportamentali” rilevate e relative ai lavoratori presso la sede
di propria competenza;
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8. Tutti gli uffici informano per la parte di competenza eventuali scelte che possono influenzare/modificare
I'organizzazione della sicurezza aziendale attraverso modalita diffuse: es. sito aziendale.

9. Il sito intranet e internet del’ISTAT per la diffusione delle informazioni secondo quanto previsto dall.art.37
dlgs 81/08 e la consultazione della documentazione della sicurezza da parte di dirigenti, preposti, RLS,
addetti alle squadre di emergenza di tutte le figure della prevenzione e di tutti i lavoratori .

1.9 Caratteristiche dei luoghi

ANAGRAFICA EDIFICIO:

DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Statistica INDIRIZZO: Via Cesare Balbo, 16 DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: Uffici
TIPOLOGIA EDIFICIO: A blocco

AREE LOCALI

Magazzino (informatico, arredi, materiale edile, cancelleria, mensa), Centrale termica (costituita da 3 caldaie con potenzialita

::EAN'I\IISTERRAT complessiva di 3468 kW), Cabina di trasformazione (alta tensione), Locale UPS, Servizi igienici , Sala mensa, Cucina, Bar, Uffici
0 (uffici, ufficio bar, vigilanza), Sala CED (costituita da 7 stanze), Depositi e archivi, Ripostiglio pulizie, Spogliatoio, Ex Laboratorio

informatico (costituito da 3 stanze)

PIANO TERRA Portineria, Magazzino, Uffici (ufficie, ufficio vigilanza), Servizi igienici, Ufficio posta, Locale Ex CED, Sala stampa, Centralino

PIANO PRIMO Uffici, Aula seminario, Sala riunioni, Cupola, Locale CED, Centrale telefonica, Archivi, magazzini e depositi, Torre libraria

PIANO
SECONDO

PIANO TERZO Uffici, Disimpegno, Sala NET, Locale Q.E., Servizi igienici
PIANO QUARTO | Uffici, Sala riunioni, Archivi (fax, fotocopiatrice), Servizi igienici

PIANO
COPERTURA

Uffici, Aulamagna, Sala riunioni, Biblioteca, Sala NET, Archivi, Torre libraria, Servizi igienici

Locali UTA (ufficio posta e cupola), Locale ascensori, Ex centrale idrica, Gruppi frigo

ANAGRAFICA EDIFICIO

DENOMINAZIONE lIstituto Nazionale di Statistica , INDIRIZZO Via Agostino De Pretis, 74/B, DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE Uffici
TIPOLOGIA EDIFICIO A blocco

AREE LOCALI

PIANO -3 . N o

INTERRATO Autorimessa, Ripostiglio, Servizi igienici

PIANO -2 .

INTERRATO Autorimessa, Autoclave

PIANO -1 | Cantina, Magazzino, Locale ascensori, Centrale termica (costituita da 1 caldaia con potenzialita complessiva superiore a 116 kW)
INTERRATO Locale UTA, Locale tecnico (contatore idrico), Cabina elettrica, Sala NET, Servizi igienici

PIANO TERRA Uffici, Archivio cartaceo, Portineria, Book shop (INFO POINT)

PIANO - . . ..

AMMEZZATO Uffici, Sala riunioni, Aula sindacale, Locale di servizio, Servizi igienici

PIANO PRIMO Uffici, Magazzino, Vano ascensore, Servizi igienici

PIANO - . R

SECONDO Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrici, Servizi igienici

PIANO TERZO Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale stampanti, Servizi igienici

PIANO QUARTO | Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrici, Servizi igienici

PIANO QUINTO | Uffici, Ripostiglio, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrice, Servizi igienici

PIANO SESTO Locale cassoni, Locale centrale idrica, Cabina ascensori

ANAGRAFICA EDIFICIO

DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Statistica INDIRIZZO: Via Agostino De Pretis, 77 DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: Uffici

TIPOLOGIA EDIFICIO A blocco
LOCALI

PIANO -1
INTERRATO

PIANO TERRA Uffici, Archivio cartaceo, Portineria, Book shop (INFO POINT)

Autorimessa, Ripostiglio, Servizi igienici

PIANO PRIMO Uffici, Magazzino, Vano ascensore, Servizi igienici

PIANO - . o
SECONDO Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrici, Servizi igienici
PIANO TERZO Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale stampanti, Servizi igienici
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PIANO QUARTO | Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrici, Servizi igienici

PIANO QUINTO | Uffici, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrici, Servizi igienici

Uffici, Ripostiglio, Locale pulizie, Vano ascensore, Locale fotocopiatrice, Servizi igienici Locale centrale idrica, Cabina ascensori,

PIANO SESTO Locale cassoni, Locale centrale idrica, Cabina ascensori

ANAGRAFICA EDIFICIO

DENOMINAZIONE lIstituto Nazionale di Statistica, INDIRIZZO Via Cesare Balbo, 39/41, DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE Uffici

TIPOLOGIA EDIFICIO A blocco
LOCALI

PIANO -2 INTERRATO !Vla.gazzmll, AI’Ch.IVI e locali dep95|to, I_.o.cah tec.m.c.l (.cat.nrna elettrica ACEA, locale gruppo
idrico antincendio, locale quadri elettrici), Servizi igienici
PIANO -1 INTERRATO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Archivi, Servizi igienici
PIANO TERRA Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Servizi igienici
PIANO PRIMO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Servizi igienici
PIANO SECONDO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Servizi igienici
PIANO TERZO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Servizi igienici
PIANO QUARTO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Servizi igienici
Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Servizi igienici, Impianto di climatizzazione (N.3 UTA
PIANO COPERTURA e N.1 gruppo frigorifero),
Centrale termica

ANAGRAFICA EDIFICIO

DENOMINAZIONE Istituto Nazionale di Statistica INDIRIZZO Via Tuscolana, 1788 DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE Uffici

TIPOLOGIA EDIFICIO A blocco

LOCALI
PIANO -1 SEMINTERRATO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Archivi, Servizi igienici
PIANO TERRA Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Locale di servizio , Servizi igienici
PIANO PRIMO Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Locale di servizio, Servizi igienici
PIANO COPERTURA Uffici, Locali tecnici, Locale ristoro, Locale di servizio, Servizi igienici

ANAGRAFICA EDIFICIO

DENOMINAZIONE Istituto Nazionale di Statistica INDIRIZZO Viale Liegi,13 DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE Uffici
TIPOLOGIA EDIFICIO A blocco

AREE LOCALI

PIANO -2 SEMINTERRATO Torre metallica, Locali tecnici (centrale termica, gruppo elettrogeno), Magazzini, Servizi igienici

PIANO -1 SEMINTERRATO Magazzino, Cucina, Locale ristoro, Archivi, Locali disimpegno (facchini, pulizie), Servizi igienici

PIANO TERRA Uffici, Ufficio posta, Locali tecnici (cabina telefonica, sala NET), Locale di servizio (pulizie), Servizi igienici
PIANO PRIMO Uffici, Locali tecnici, Locale di servizio (pulizie), Disimpegno, Servizi igienici

PIANO SECONDO Uffici, Sala riunioni, Locali tecnici, Locale di servizio (pulizie), Disimpegno, Servizi igienici

PIANO TERZO Uffici, Locali tecnici, Locale di servizio (pulizie), Disimpegno, Servizi igienici

PIANO QUARTO Uffici, Locali tecnici, Locale di servizio (pulizie), Disimpegno, Servizi igienici

PIANO QUINTO Uffici, Locali tecnici, Locale di servizio (pulizie), Disimpegno, Servizi igienici

PIANO SESTO Locali tecnici (cabina ascensori), Locali tecnici (ex cabina idrica)

ANAGRAFICA EDIFICIO

DENOMINAZIONE Istituto Nazionale di Statistica

INDIRIZZO Via Civilta del Lavoro, 50-52-54

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE Uffici

TIPOLOGIA EDIFICIO A corte

AREE LOCALI [ NP

Locali tecnici
Ristorante

PIANO -1 SEMINTERRATO Banca AREA NON ISTAT
Attivita pubblico spettacolo
Serviziigienici
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PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO MEZZANINO

PIANO SECONDO

AREE

AREE

AREE

AREE

LOCALI
Uffici

Attivita commerciale

Banca

Ristorante

Attivito pubblico spettacolo

Museo

Serviziigienici

NO

AREA NON ISTAT

\ LOCALI N°
Attivito pubblico spettacolo AREA NON ISTAT
Uffici 12
Serviziigienici 2
Locali Tecnici 4
Portineria 1

\ LOCALI N°
Uffici 21
Serviziigienici 2
Locali Tecnici 1

LOCALI N°
Uffici 34
Serviziigienici 2
Locali Tecnici 2
Ripostiglio




1.10 Sospensione dei Lavori/Servizi

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
RUP/Responsabile dei Lavori/Direttore esecuzione del contratto ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione dei lavori/servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a
pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore. |l
DEC/Direttore dei lavori richiede per I'appaltatore all’Ufficio tecnico servizio AST e/o alla DCIT o alle Direzioni
interessate tutte le informazioni, documentazione tecnica necessaria per I'esecuzione in sicurezza dell’appalto e

convoca la riunione di coordinamento.

1.11 Criteri e metodologia utilizzati
Preliminarmente all’ individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e alladozione delle relative

misure di prevenzione e protezione, vengono reperite dal responsabile del contratto/procedimento le informazioni
necessarie per identificare le attivita previste dal contratto e le possibili interferenze correlate con il loro
svolgimento. Ciascuna attivita viene scomposta in attivita/fasi di lavoro e per ciascuna fase vengono raccolte le
informazioni mediante una scheda appositamente predisposta, che si riporta in allegato. Le informazioni reperite
dalla scheda per ogni attivita, riguardano, le aree di lavoro, i luoghi di transito, i veicoli, macchine/attrezzature,
sostanze/miscele, materiali utilizzati (coerenti con i dati del DVR aziendale dell’appaltatore), inoltre viene
specificata la contemporanea presenza di ulteriore personale negli stessi luoghi di lavoro oltre quello
dell’'esecutore. Quindi vengono effettuati sopralluoghi conoscitivi presso i locali interessati dall’attivita oggetto
dell'appalto al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti. Sulla base delle
informazioni contenute nel capitolato di appalto e quelle raccolte dal referente/responsabile del
contratto/procedimento, vengono individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le

relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni tipo di attivita/lavorazione

La valutazione del rischio & definita dall'art. 2, lettera q) del D. Lgs. 81/08 come "la valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nelllambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".
L'attribuzione a ciascun rischio di una gradualita é stata effettuata attraverso un metodo ispirato a quello proposto
dallo STANDARD MILITARESTO 882c, che prevede la stima di due fattori:

=> probabilita "P" di accadimento di un evento pericoloso secondo la seguente scala di gradualita: bassa = 1,
media = 2, alta = 3, molto alta = 4 (funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo
stato di fatto tecnico);

=> gravita del danno atteso ""G" riflette gli aspetti sanitari del danno stesso e fa riferimento alla reversibilita 0 meno del
danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche
0 a previsioni ipotizzabili); la scala di gradualita & la seguente: A = danno lieve, B = danno medio, C = danno grave, O =

danno gravissimo.
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Tale metodo di stima risulta particolarmente utile nei casi in cui non siano disponibili dati quantitativi; esso infatti rientra
nella tipologia di metodo semi-qualitativo, ovvero un modello di valutazione che si basa su un‘analisi quantitativa, il cui
rischio € definito secondo I'espressione che lo correla al danno e alla probabilita di accadimento, ma con un approccio
semplificato in cui i dati a disposizione sono quelli osservabili al momento di indagine ed i parametri di confronto sono
quelli che prescrivono le norme tecniche e le norme vigenti.

La definizione data é riassunta nella equazione: R=PxG

La definizione della scala di probabilita fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione piu o meno diretta tra

la carenza riscontrata e la probabilita che si verifichi I’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle
operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il fenomeno infortunistico viene ridotto alla corretta collocazione del rischio R all’interno di una matrice dei rischi nella
quale

e L’entita del danno ¢ stato espresso come in tabella 1.

e La probabilita, quando possibile, ¢ stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che
contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa:

o probabilita che si manifesti I'evento pericoloso;
o probabilita che vi siano persone esposte all'evento pericoloso;

o probabilita che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso.

Tabella 1
Entita Descrizione Probabilita | Descrizione
del che il
danno danno  si
manifesti
Trascur Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilitd temporanea
abile/lie breve e rapidamente reversibile L Non Non sono noti episodi gia verificatisi.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Probabile | La mancanza rilevata pud provocare un danno solo
ve Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che creano in circostanze sfortunate di eventi poco probabili.
disagio ma non giorni di assenza dal lavoro
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile. Poco La probabilita che il danno si manifesti € molto
Modesto | Esposizione cronica con effetti reversibili. robabile ridotta — Sono noti solo rari casi di danno gia
Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che causano P verificatesi in situazioni simili.
assenza dal lavoro da 1 a 3 gg
Significa | Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita La mancanza rilevata pud provocare un danno ed &
tivo/Gra | parziale. Probabile noto qualche episodio. La relazione causa-effetto
ve Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente oggetto di valutazione & evidente.
Invalidanti Es. traumi, lacerazioni, malattie con assenze 3- 30 g
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza
rilevata ed il verificarsi del danno. Si sono gia
. T . . . . verificati danni per la stessa mancanza in
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di S P . .
TR R situazioni simili. Il danno si manifesta con buone
Gravissi | invalidita totale Molto R R o
.. . . . - . . probabilita sotto le condizioni specificate. La
mo Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti probabile - o
L . L . . correlazione causa-effetto € indiscutibile — La
Es. lesioni gravi, lesioni letali, amputazioni, assenza dal lavoro o N
- situazione osservata portera, in breve tempo, al
superiorea 30 g . . . .
manifestarsi del danno in oggetto se non si
prendono provvedimenti correttivi

La matrice del rischio

Definite la Probabilita (P) e la gravita del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato, come detto, con la formula R =P x D,
e si puo raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravita del Danno ed in ordinate la Probabilita
del suo verificarsi.
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Legenda Rischio DANNO
Basso Trascurabile/ Modesto (2) Significativo Gravissimo (4)
Accettabile Lieve (1) /Grave(3)
Medio
Elevato
I
PROBABILITA’
Non probabile (1) 1 2 3] 4
Poco probabile (2) 2 4 6 8
Probabile (3) 3 6 9
Molto Probabile (4) 4 8
Classe di rischio Priorita di intervento
Elevato Rischi caratterizzati da incidenti o patologie molto gravi probabili 0 molto probabili.
(12<R < 16) Azioni correttive Immediate (priorita assoluta)
Medio Rischi caratterizzati da lesioni o patologie medio — gravi - notevoli ma poco probabili, oppure da lesioni lievi
(6<R<9) ma molto probabili.
Azioni correttive da programmare con urgenza.
Accettabile Rischi caratterizzati da lesioni e/o disturbi medio-gravi ma improbabili, oppure quelli lievi ma probabili.
3<R<4) Interventi previsti a medio/lungo termine.
Basso Rischi caratterizzati da lesioni e/o disturbi rapidamente reversibili e improbabili.
(1<R<2) Non sono previsti interventi particolari. Solo monitoraggio

Le misure di prevenzione e protezione di adeguamento ed il programma di miglioramento

Al termine della stima del rischio, sulla base dei risultati ottenuti, desunti o0 misurati, e delle misure di prevenzione e
protezione definite, viene calcolato il rischio residuo che deriva dall’attuazione e mantenimento nel tempo di dette misure,
inoltre si & proceduto alla individuazione delle misure di adeguamento da effettuare (tecniche, organizzative o procedurali),
tali da ridurre al minimo i rischi. Il livello di rischio residuo & garantito dall’attuazione dalle misure di prevenzione e
protezione (definite nel capitolo 3) in assenza delle quali il rischio e quello iniziale. Quando una misura é attuata solo in
parte o non attuata il livello di rischio da considerare & quello iniziale (al netto delle misure di prevenzione e protezione)

I livello di rischio sono i seguenti:

Classe di | Priorita di intervento Priorita | Tempi di attuazione

rischio

Elevato Azioni correttive Immediate Al Immediatamente

(12<R<16) A2 Con urgenza

Medio Azioni correttive da programmare con | Bl Nel brevissimo periodo (1m)
urgenza. -

(6<R<9) B2 Nel breve periodo (3m)

Accettabile Interventi  previsti a medio/lungo | C1 Nel medio periodo (6m)
termine.

(B<R<4) C2 Nel lungo periodo (12m)

Basso Non sono previsti interventi particolari. | M Gli interventi migliorativi vengono definiti in sede di
Solo monitoraggio programmazione

(1<R<2)

Le misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI per ridurre i rischi interferenziali sono adottate dall’appaltatore
dal momento della stipula del contratto prima di accedere agli ambienti del committente

Non potendo limitare ulteriormente gli appalti aperti nelle sedi dell’Istituto a rischio interferenziale a causa della molteplicita
degli ambienti, degli appalti/servizi necessari all’espletamento delle attivita dell’Istituto si ritiene che i rischi interferenziali
siano sempre da considerarsi nella massima attenzione e con livello potenziale sempre superiore all’accettabile

(medio/alto) e il committente adotta le misure di prevenzione e protezione piu cautelative definite di seguito per ogni

25



scenario di rischio necessarie a ridurre al massimo i rischi interferenziali ad almeno accettabile, evitando o limitando le
esposizioni, le lavorazioni piu pericolose, 1’esposizione di lavoratori non coinvolti nelle lavorazioni.

Le ditte appaltanti devono adottare sempre i comportamenti atti a impedire rischi interferenziali e esposizioni dannose e
adeguarsi alle indicazioni del committente avvisando in caso di anomalie immediatamente il responsabile del contratto/il
responsabile di sede e conservare sul sito copia del proprio DVR e POS. Preventivamente 1’appaltatore richiede all’Ufficio
tecnico servizio AST e alla logistica, se necessario alla DCIT e/o alle direzioni interessate tramite il DEC o al Direttore dei
Lavori, e/o le figure di riferimento del contratto le informazioni e la documentazione necessaria all’uso in sicurezza di
impianti/strumentazione/strutture e si attiene rigorosamente alle indicazioni ricevute. Solo dopo aver ricevuto tutte le
informazioni necessarie, la documentazione e aver preso visione degli ambienti, impianti delle loro caratteristiche e
dell’organizzazione dell’Istituto pud aver inizio I’appalto. II RUP/DEC/Direttore dei Lavori vigila sul rispetto
dell’esecuzione dell’appalto in sicurezza e se necessario lo sospende finché non vengono garantite tutte le condizioni di

sicurezza.
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2 Informazioni generali sull’appalto

2.1 Anagrafica del Committente

Denominazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indirizzo sede legale: via Cesare Balbo, 16 — Roma

Telefono: 06 46731

Codice fiscale: n. 80111810588

partita I.V.A: n. 02124831005

Attivita svolte: produzione di statistiche nazionali, fornitura di dati e informazioni alle
autorita statistiche comunitarie e alle organizzazioni internazionali.

Settore di attivita: ente di ricerca

Legale rappresentante/

Datore di lavoro: dott. Tommaso Antonucci

RSPP: dott.ssa Eva Pietrantonio

Medico competente: dott. Adeodato Sparano

2.2 Attivita del Committente

Elaborazioni statistiche.
2.3 Luoghi di lavoro: tutte le sedi romane

2.4 Anagrafiche degli appaltatori/appalti
E’ onere della direzione DCAA mantenere aggiornati i dati relativi ai singoli appalti

2.4.1 Anagrafica dell’appaltatore : R.T.I. SAGAD S.r.l./ C.R. APPALTI S.r.l.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 4724366E24

Responsabile Istat del contratto (DEC): sig. Marcello Biordi Telefono: 064673 E-mail:

Denominazione: R.T.I. SAGAD S.r.l. / C.R. APPALTI S.r..PULIRAPIDA s.r.l.

Attivita svolte: Servizio di pulizia, gestione rifiuti, fornitura, locazione, manutenzione di apparecchiature igienico-sanitarie
e servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le sedi di Roma.

Settore di attivita: Servizi di pulizie

Legale rappresentante
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 400,00 euro

Data inizio appalto: 01/02/2014
Data fine appalto:  31/01/2017

2.4.2 Anagrafica appalto: MANUTENCOOP S.p.a Manutenzione

Responsabile Istat del procedimento (RUP): ing. Claudio Sallusti
Codice CIG: 664805655C

Responsabile Istat del contratto (DEC): Arch. Claudio Chiostri Telefono: 064673 E-mail:
Dati Generali dell’Appaltatore del servizio Manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria degli impianti elettrici, tecnologici e speciali nelle
sedi ISTAT di Roma

Denominazione: MANUTENCOOP Facility Management

Indirizzo sede legale: Via Poli, 4 — Zola Predosa (BO)

Sede di Roma:

Telefono: 0516161111

Codice fiscale: 02402671206

partita I.V.A:

Attivita svolte: manutenzione e adeguamento alla normativa comprendenti la manutenzione ordinaria riparativa e

straordinaria degli impianti elettrici tecnologici e speciali installati nelle nove sedi ISTAT di Roma.

Per la caratteristica dei lavori di manutenzione ordinaria e riparativa non sono previste particolari
installazioni di cantiere, trattandosi prevalentemente di interventi che possono eseguirsi con semplici
attrezzi, a volte con scale a mano, eccezionalmente con trabattelli

Settore di attivita: Manutenzione
Legale rappresentante: Marino Monti
costi per la sicurezza dell’appalto : da PSC (non fornito)

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 450,00 euro (si stimano a corpo per formazione informazione lavoratori appaltatore sui
rischi presenti in Istat, emergenze, amianto, incendi ecc. in quanto PSC non reso noto)

Data inizio appalto: 01/04/2016
Data fine appalto: 31/07/2016
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2.4.3 Anagrafica dell’appaltatore: R.T.I. SECURITY LINE S.r.l. / CODICE CENTRO S.r.l.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. Paolo Tabarro
Codice CIG: 59969664E5

Responsabile Istat del contratto (DEC): sig.ra. Teresa Di Sarro Telefono:064673 E-mail:

Dati Generali dell’Appaltatore del servizio SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E SALTUARIA E SERVIZIO DI PORTIERATO NELLE VARIE

SEDI ISTAT IN ROMA E TRASPORTO E SCORTA VALORI nelle sedi ISTAT di Roma

Denominazione: SECURITY LINE S.r.I./ CODICE CENTRO S.r.l.

Attivita svolte: Servizio di vigilanza armata fissa da espletarsi tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), di
portierato fisso, vigilanza armata saltuaria, con passaggio esterno con una G.P.G. a bordo di auto o
moto radiocollegate, delle varie sedi dell’lstat di Roma, nonché la gestione mediante collegamento
alla sala operativa della societa di vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione e videosorveglianza
attualmente installati presso le varie sedi dell’lstat di Roma.

Settore di attivita: Security

Legale rappresentante Stefano Spinelli

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 400,00 euro per ogni sede

Data inizio appalto: 15/11/2015
Data fine appalto:  14/11/2018

2.4.4 Anagrafica dell’appalto: Affidamento servizi per la realizzazione della nuova intranet Istat; importo € 198.000,00 iva
esclusa, durata 30 mesi

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Weber — Ing. Daniela Carbone
Codice CIG: 5558684326

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono: 064673 E-mail:

Denominazione: EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE S.r.l.

Indirizzo sede legale:

Sede:

Telefono:

Codice fiscale:

partita [.V.A:

Attivita svolte: servizi informatici di progettazione, affiancamento a personale Istat dopo collaudo e,
manutenzione con accesso in ambienti Istat specialistici e uso di postazioni di lavoro (vedi
scheda referente tecnico appalto)

Settore di attivita: servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 360,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione

generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni

delle sedi Istat di Roma come indicate dal referente Oceano pacifico e Balbo; inoltre vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto: 20/11/2014
Data fine appalto: ~ 20/05/2017

2.4.5 Anagrafica dell’appaltatore: Appalto per il servizio di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel
territorio nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 412267288D

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: SO.GE.TRAS.

Indirizzo sede legale: via Fantoli, 28 — 20138 Milano

Sede di Roma: via F.lli Bandiera, 26/28

Telefono: 02580751

Codice fiscale: 10536710154

Partita I.V.A: 10536710154

Attivita svolte: Servizi di ritiro e consegna plichi nelle sedi Istat di Roma
Settore di attivita: Corriere

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 400,00 euro

Data inizio appalto: 16/02/2010
Data fine appalto:  31/08/2016

2.4.6 Anagrafica dell’appaltatore: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero mobili, arredi e materiali
ingombranti fuori uso

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 33453638DF

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: ROMANA AMBIENTE SRL

Indirizzo sede legale: viale Trastevere, 74 — 00153 Roma

Sede di Roma: via Campoleone, km 3.400 — 04011 Aprilia (LT)

Telefono: 069278592

Codice fiscale: 04994261008

partita I.V.A: 04994261008

Attivita svolte: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero mobili,

arredi e materiali ingombranti fuori uso
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Settore di attivita: facchinaggio, trasporto e smaltimento materiali
Legale rappresentante: Giampiero Gullo
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto; 400 euro

Data inizio appalto: 01/11/2011
Data fine appalto: fino ad esaurimento dell’importo contrattuale

2.4.7 Anagrafica dell’appaltatore: Lavori di adeguamento della sede Istat Balbo di Roma — Convenzione SIIT”

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: ZBFOBF4907

Direttore dei lavori: Arch. Corsetti (provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, I’Abruzzo e la Sardegna)

Denominazione: IGIT Spa

Indirizzo sede legale: via A. Bosio, 12 — 00161 Roma
Sede di Roma:

Telefono: 0644236669

Codice fiscale: 00404010589

Partita I.V.A: 00882771009

Attivita svolte: Lavori

Settore di attivita: Lavori

costi per la sicurezza dell’appalto; da PSC (non fornito)

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto; 450,00 euro (si stimano a corpo per formazione informazione lavoratori appaltatore sui
rischi presenti in Istat, emergenze, amianto, incendi ecc. in quanto PSC non reso noto)

Data inizio appalto: novembre 2011
Data fine appalto: giugno 2017

2.4.8 Anagrafica dell’appaltatore: Servizio di assistenza della macchina imbustatrice mod. NX00979 matr. N. 2033 in
dotazione presso l'ufficio posta della sede Istat di Roma di via Balbo

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 2521730385

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott.ssa Rosa Sepe Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: PITNEY BOWES ltalia srl

Indirizzo sede legale: Via Martiri della Liberta, 4 — 20060 Liscate (MI)
Sede di Roma:

Telefono: 02950091

Codice fiscale:

Partita .V.A: 09346150155

Attivita svolte: Servizio di assistenza della macchina imbustatrice
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto; 200,00 euro

Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto:  31/12/2017

2.4.9 Anagrafica dell’appalto: PROCEDURA in economia per fornitura e posa in opera di strumenti di comunicazione
visiva di grande e grandissimo formato e piccoli allestimenti in occasione di eventi presso le sedi Istat

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 3776069EB3

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: SOCIETA’ SPAZIO EVENTI srl

Indirizzo sede legale: Via di Torre di Mizzo, 9 — 70126 Bari

Sede di Roma:

Telefono: 0805347030 — fax 0805344372

Codice fiscale: 06320660720

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Allestimenti e strumenti di comunicazione visiva
Settore di attivita:

Legale rappresentante: Vittorio Rinaldi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 400 euro

Data inizio appalto: 01/04/2012
Data fine appalto: 30/12/ 2016

2.4.10 Anagrafica dell’appaltatore: PROCEDURA DI GARA per I’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento
e/o recupero di beni informatici fuori uso

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 38703127D

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673  E-mail:
Denominazione: ECO SISTEM S.r.l.
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Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto;

Data inizio appalto: 01/05/2012
Data fine appalto:

2.4.11 Anagrafica dell’appalto: PROCEDURA IN ECONOMIA per il servizio di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi
e pacchi nel territorio nazionale nonché di ritiro e consegna di lettere plichi e pacchi nel Comune di Roma”

servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero di beni informatici fuori uso

400 euro

fino ad esaurimento dell’importo contrattuale

DURATA PREVISTA 24 MESI
Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro

Codice CIG: 6667787FE2

Responsabile Istat del contratto (DEC): Sig. Gino Galeazzi

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto:

Data inizio appalto: 01/09/2016
Data fine appalto: 31/08/2018

2.4.12 Anagrafica dell’appaltatore: GARA per la fornitura del software di gestione dell’Help Desk e relativi servizi

professionali

Telefono:0646732121

Servizio di ritiro pacchi e plichi
Servizi

200,00 euro

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa C. Prestinenzi

Codice CIG: 4205008260

Responsabile Istat del contratto (DEC):
Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto:

Data inizio appalto: 10/06/2013
Data fine appalto: 09/2016

2.4.13 Anagrafica dell’appalto: PROCEDURA IN ECONOMIA per I’acquisizione di servizi video e fotografici a supporto
dell’attivita di comunicazione dell’ISTAT per i prossimi 3 anni...” importo complessivo € 40.00,00 iva esclusa

Telefono:064673 E-mail:

GEPINPA S.p.a.

Forniture informatiche
Forniture informatiche

100,00 euro

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi

Codice CIG: 4208629E81

Responsabile Istat del contratto (DEC):
Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto:

Data inizio appalto: 7/02/ 2012
Data fine appalto: 31/12/2017

Telefono:064673
STUDIO VIDEO
Via Achille Grandi, 28 — 00043 Ciampino (RM)

E-mail:

0689526105 — fax 0645477106
DLLDLM80C30H501L

09949991005
Servizi video a supporto comunicazione
Servizi
Daniele Maria della Serra
200,00 euro
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2.4.14 Anagrafica dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA” -
importo a base d’asta € 75.000,00 (iva esclusa)

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. Vezza — dott.ssa Collesi
Codice CIG: 60091825DB

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: servizi

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione lavoratori fornitore)

Data inizio appalto: 01/04/2015
Data fine appalto: 31/03/2017

2.4.15 Anagrafica dell’appalto: Affidamento dei servizi di consulenza specialistica in ambiente Microsoft — importo
complessivo € 308.000,00 iva esclusa

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa C. Prestinenzi — dott.ssa L. Rocchi
Codice CIG: 4666065EA2

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: Eidos Sistemi di Formazioni S.r.l.
Indirizzo sede legale:

Sede di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: servizi informatici

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro (relativi alla formazione informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i
previsti interventi nelle sedi come da capitolato)

Data inizio appalto: 13/02/2014
Data fine appalto:  12/02/2016

2.4.16 Anagrafica dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica a chiamata per 7 archivi
rotanti ubicati nella sede di Via Balbo.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: ZEF1303366

Responsabile Istat del contratto (DEC): Micheli Giuseppe Telefono:0646733258 E-mail: gmichel@istat.it
Denominazione: ITALY SYSTEM S.R.L.

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di manutenzione e assistenza tecnica a chiamata per n. 4 archivi rotanti
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (relativi alla formazione informazione lavoratori del fornitore su rischi Istat per i
previsti interventi nei vari ambienti della sede Balbo come da capitolato, riunione di coordinamento e segregazione dell'area di lavoro,
comunicazione ai dipendenti)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.17 Anagrafica dell’appalto: Procedura negoziata - verifiche periodiche ascensori sedi Istat (Viale Liegi, via Depretis
77/74; viale Oceano Pacifico, Via Cesare Balbo, 16

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: Z28181B7FC

Responsabile Istat del contratto (DEC): Geom. Giancarlo Loretelli Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: Rina Services S.p.A.

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:
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Attivita svolte: Servizi verifiche periodiche ascensori

Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro (si stimano preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei
lavoratori del fornitore sui rischi Istat per i previsti interventi nei vari ambienti della sede Balbo. Non é presente capitolato)

Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto: 31/12/2017

2.4.18 Anagrafica dell’appalto: Servizi di fotocomposizione, composizione grafica, stampa, confezionamento,
allestimento, spedizione, consegne e allocazione in scaffalature Istat

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa F. Valente
Codice CIG: 5882001CC4

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott.ssa Susanna Lo Meo Telefono:0646734610 E-mail: lomeo@istat.it
Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di stampa
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione dei
lavoratori del fornitore sui rischi Istat, sia generali che degli ambienti magazzino per segregazioni ulteriori e riunione di coordinamento, per i
previsti interventi di consegna in Istat descritti in capitolato)

Data inizio appalto: 28/04/2015
Data fine appalto: 27/04/2017

2.4.19 Anagrafica dell’appalto: Gara per il servizio di riorganizzazione dei depositi librari della biblioteca Istat di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa A. Sasso
Codice CIG: 3479541012

Responsabile Istat del contratto (DEC): dott.ssa A. Sasso Telefono:0646732379 E-mail:alsasso@istat.it
Denominazione: ARCA DI NOE’ Coop. Soc. Onlus

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi
Settore di attivita: Servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
della biblioteca Istat per i previsti interventi descritti in capitolato)

Data inizio appalto: 01/12/2013
Data fine appalto: 31/12/2016

2.4.20 Anagrafica dell’appalto: Gara sopra soglia per la fornitura in locazione di 400 pc portatili e servizi connessi,
manutenzione, installazione presso Istat di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 4793079DE7

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: GE Gestioni Elettroniche

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
della sede Istat di Roma per i previsti accessi del fornitore come descritti in capitolato)

Data inizio appalto: 22/10/2013
Data fine appalto: 22/10/2016
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2.4.21 Anagrafica dell’appalto: Gara Internazionale per i servizi di elaborazione, stampa e trattamento di documenti e
servizio di recapito, delle direzioni dell’lstituto per un fabbisogno di c.ca € 3.285.000,00 per un triennio

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673  E-mail:
Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Servizi vari
Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 100,00 euro x anno = 300,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, per ogni anno del
servizio (relativamente al cambio di condizioni), i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del
fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni per gli accessi del fornitore
nella sedi Istat di Roma come indicato in capitolato (pagg. 10, 11, 14)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.22 Anagrafica dell’appalto: Gara per il servizio di facchinaggio con gestione del ciclo logistico del monitoraggio
informatizzato e trasporto cose all’interno e tra le varie sedi Istat di Roma per n. 3 anni

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 496894357A

Responsabile Istat del contratto (DEC): Luciano Moroni  Telefono:0646732879 E-mail: lumoroni@istat.it

Denominazione: Consorzio Acotras s.c.a.r.l. (cooperativa S.T.F.)

Indirizzo sede legale: Via Tiburtina Antica, 13 — 00185 Roma

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Servizi

Settore di attivita: Servizi di facchinaggio e vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 400,00 euro per ogni sede = 3.200,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, per ogni
sede i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; per ogni sede,
riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni; varie a corpo per prevenire il manifestarsi di
situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori misure di coordinamento relative all’'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, delimitazioni aree intervento, nelle sedi Istat di Roma

Data inizio appalto: 01/08/2014
Data fine appalto: 31/07/2017

2.4.23 Anagrafica dell’appalto: Gara di affidamento concessione e gestione servizi ristoro e bar presso le sedi Istat di
Roma per n. 4 anni

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 5024154F06

Responsabile Istat del contratto (DEC): Marcello Biordi  Telefono:0646732141 E-mail:biordi@istat.it
Denominazione: Ladisa Ristorazione S.P.A.

Indirizzo sede legale: Bari, Via Lindemann,5/3 e 5/4

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: Servizi di ristoro e bar

Settore di attivita: Servizi di ristoro e bar

Legale rappresentante: Ladisa Domenico

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto : 400,00 euro per ogni sede = 1.600,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, per ogni
sede i costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat; per ogni sede,
riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni; varie a corpo per prevenire il manifestarsi di
situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessita di approntare ulteriori misure di coordinamento relative all’'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione, delimitazioni aree intervento, nelle sedi Istat di Roma

Data inizio appalto: 03/11/2014
Data fine appalto: 02/11/2018
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2.4.24 Anagrafica dell’appalto: Gara sopra soglia per la fornitura in locazione di 400 pc portatili e servizi connessi,
manutenzione, installazione da consegnarsi presso Istat di Roma sede Balbo

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 5026596E3A

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: GE Gestioni Elettroniche

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: servizi informatici, manutenzione e accessi in sede
Settore di attivita: servizi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
della sede Istat di Roma, Balbo, per i previsti accessi del fornitore come descritti in capitolato)

Data inizio appalto: 17/07/2014
Data fine appalto: 17/07/2017

2.4.25 Anagrafica dell’appalto: Procedura aperta nazionale per il servizio di manutenzione HW di server Istat relativo
alle sedi di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 5066115225A

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: ALL SERVICE PROVIDER

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: servizi informatici manutenzione server
Settore di attivita: servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano preliminarmente a corpo, i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat delle sedi Istat di Roma; riunione di coordinamento per informazione
specifica sulle ambienti Ced delle sedi Istat di Roma)

Data inizio appalto: 15/07/2014
Data fine appalto: 15/07/2016

2.4.26 Anagrafica dell’appalto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per I'affidamento di servizi di
parziale inventariazione trasferimento custodia e gestione dell’archivio storico delle sedi di P.zza Indipendenza e
via Balbo e di trasferimento custodia e gestione dell’archivio di deposito della sede di via Tuscolana 1788

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 5099491917

Responsabile Istat del contratto (DEC): dott.ssa Alexia Sasso Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: Biblionova Societa Cooperativa

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita I.V.A:

Attivita svolte: Servizi di inventariazione custodia e gestione del materiale cartaceo Istat
Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 400,00 euro (non essendo condivisa la procedura e non essendo descritte le attrezzature da
utilizzare nelle fasi di presa in carico e riposizionamento del materiale, si stimano preliminarmente a corpo, i costi relativi alla formazione
informazione generale dei lavoratori impiegati nel servizio del fornitore sui rischi Istat delle sedi Istat di Roma oggetto di appalto; formazione
informazione generale dei lavoratori Istat impiegati nella supervisione del servizio; riunione di coordinamento per informazione specifica sugli
ambienti delle sedi Istat di Roma oggetto di appalto - modalita e divieti - e, indicazioni su delimitazioni aree di intervento nelle fasi di presa in
carico e riposizionamento del materiale; vedi allegato di dettaglio)

Data inizio appalto: 09/04/2014
Data fine appalto: 24/06/2016
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2.4.27 Anagrafica dell’appalto: Servizio di messa a disposizione di idonei locali deposito, trasferimento, archiviazione,
custodia e gestione del materiale documentale cartaceo conservato nella sede Istat di Roma via Balbo 16
(archivio personale e ragioneria)

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Weber
Codice CIG: 5464737B9F

Responsabile Istat del contratto (DEC): sig. Filippo Donzelli Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: BIBLIONOVA SOCIETA’ COOPERATIVA

Indirizzo sede legale: ROMA

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita .V.A:

Attivita svolte: servizi trasporto e custodia materiale di archivio

Settore di attivita: servizi vari

Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 600,00 euro (stimati da capitolato a cura del richiedente)

Data inizio appalto: 25/06/2014
Data fine appalto: 24/06/2016

2.4.28 Anagrafica dell’appalto: Procedura aperta nazionale servizi revisione qualitativa e assistenza specialistica di
prodotti sw da erogarsi presso sedi Istat di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Weber
Codice CIG: 540131387C

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: Intersistemi Italia S.p.a.

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva

Attivita svolte: Sviluppo sw presso Istat con uso di pdl e attrezzature
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro per ogni sede di intervento = 800 euro (si stimano a corpo preliminarmente i
costi relativi alla formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione
informazione su impianti e attrezzature comuni della sedi Istat di Roma, interessate vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto: 22/12/2014
Data fine appalto: 21/12/2016

2.4.29 Anagrafica dell’appalto: Affidamento servizi di formazione in materia di 360° feedback per lo sviluppo delle
competenze dei dirigenti” da erogarsi presso sedi Istat di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 5234566483

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: PRAXI S.p.A.

Indirizzo sede legale:

Sede op. di Roma:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Servizi  di formazione per i dirigenti relativa alle sole sedi di Roma sedi Istat con uso di
pdl e attrezzature

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma, vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto: 31/12/2017
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2.4.30 Anagrafica dell’appalto: Procedura in economia per I’affidamento dei servizi Enterprise social networking (€
50.000,00 oltre IVA)

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Weber
Codice CIG: 5311879D35

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: La Teca digitale S.r.l.

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi informatici come da scheda referente Istat
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma come indicate dal referente; inoltre vedi punto 5.18 del Duvri per le postazioni di lavoro)

Data inizio appalto: 08/04/2015
Data fine appalto: 31/05/2016

2.4.31 Anagrafica dell’appalto: Procedura aperta nazionale per servizi di manutenzione degli apparati di rete attivi con
tecnologia Extreme Networks e Cisco (€ 90.000,00 oltre IVA)

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 5314732F93

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: ITI Innovazione tecnologica italiana

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi informatici come da scheda referente Istat (sedi di Roma)
Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sole sedi Istat di Roma come indicate dal referente)

Data inizio appalto: 03/07/2014
Data fine appalto: 02/07/2017

2.4.32 Anagrafica dell’appalto: Procedura aperta comunitaria per la fornitura degli apparati di rete e servizi di
manutenzione on-site per 36 mesi (€ 310.000,00 oltre IVA) per sedi Istat di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 4314752019

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: Telecom ltalia S.p.A.

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Attivita svolte: Servizi informatici come da scheda referente Istat (configurazione apparati, installazione e
rimozione vecchi apparati presso locali tecnici e ced Istat)

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 480,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico)

Data inizio appalto: 03/12/2014
Data fine appalto: 03/12/2017

2.4.33 Anagrafica dell’appalto: Affidamento servizio di formazione per lo sviluppo di competenze per formatori per le
sole 4 sedi romane Istat per 24 mesi; importo € 25.000,00 c.ca escluso iva

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 5526644AE

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: PLAN Soc. Coop.

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita IVA:
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Attivita svolte: vedi tabella fornita da SAES referente tecnico appalto NON INDICATO - progettazione
e programmazione sviluppo competenze; erogazione attivita di sviluppo, tutoraggio,
monitoraggio di formazione; presso ambienti Istat indicati ed uso di postazioni di lavoro

Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 160,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione

generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni

delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto: 01/10/2014
Data fine appalto: 01/10/2017

2.4.34 Anagrafica dell’appalto: Affidamento servizi di fornitura di arredi per postazioni di lavoro; importo € 19.041,50 iva

esclusa

Responsabile Istat del contratto: dott. P. Weber

Codice CIG:
Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: da aggiudicare
Indirizzo sede legale:
Telefono:
Codice fiscale:
Partita Iva:
Attivita svolte: vedi tabella fornita da referente tecnico appalto NON INDICATO. Le attivita non sono

descritte in dettaglio. Si presume consegna arredi e scarico ditta esterna Istat; le modalita
di attivita in area magazzino sono descritte nel DUVRI; € vietato uso di muletti e devono
essere fermate le attivita Istat e la fornitura presidiata da personale
Settore di attivita: consegna arredi presso magazzino Istat Tuscolana
Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 100,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e informazione su impianti e attrezzature comuni delle
magazzino della sede Istat di Roma indicata dal referente tecnico)

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.35 Anagrafica dell’appalto: Acquisizione servizi congressuali per le sedi romane Istat per 2 anni; importo € 50.000,00
escluso iva

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 5477921B67

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: Symposia S.R..L.

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: vedi tabella fornita da referente tecnico appalto NON INDICATO. Si presume
allestimento di eventi con necessita di coordinamento scarico attrezzature e coinvolgimento
ditta esterna Istat; le modalita di attivita negli ambienti Istat sono descritte nel DUVRI; e
vietato uso di muletti e devono essere fermate le attivita Istat e le attivita presidiate da
personale Istat e del fornitore. Le attivita del fornitore non devono interferire con Istat

Settore di attivita: allestimento eventi

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 480,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione

generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunioni di coordinamento e informazione su impianti e attrezzature comuni delle sede Istat

di Roma indicata in tabella dal referente tecnico)

Data inizio appalto: 24/03/2014
Data fine appalto:  24/03/2017

2.4.36 Anagrafica dell’appalto: Procedura in economia per l'affidamento di attivita di formazione per lo sviluppo di
tecniche di comunicazione, per la durata di 24 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo piu basso, per
un importo complessivo di € 45.000,00

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott.ssa Rosa Buzzi
Codice CIG: 55251791F3

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: L’ink scrittura professionale S.A.S.

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: Servizi di formazione per lo sviluppo di tecniche di comunicazione
Settore di attivita: Servizi di formazione

Legale rappresentante:
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto: 06/10/2015
Data fine appalto: 05/10/2017

2.4.37 Anagrafica dell’Appalto: Gara per I'affidamento dei servizi di prenotazione e rilascio titoli di viaggio, turistici,
alberghieri, di pianificazione e organizzazione viaggi ed assistenza accessoria in favore dell’lstat

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P.Weber

Codice CIG:
Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: da aggiudicare Indirizzo sede legale:
Telefono:
Codice fiscale:
Partita Iva:
Attivita svolte: Servizi di prenotazione viaggi, rilascio titoli di viaggio turistici alberghieri ed assistenza
accessoria in favore dell’lstat
Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.4.38 Anagrafica dell’Appalto: Gara per I’acquisizione di n. 50 gg/p di supporto tecnico specialistico per la piattaforma
Oracle Exadata, da erogarsi a consumo entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. F.Castano
Codice CIG: 5682745D83

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: Societa Oracle Italia s.r.l.

Indirizzo sede legale: via Bombay 1 — 00144 Roma

Telefono: 06 52436127

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: servizi di supporto tecnico specialistico Oracle per attivita di ottimizzazione e tuning dei DB
Oracle con patrticolare riferimento alla piattaforma Exadata

Settore di attivita: Servizi vari

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto: 23/04/2014
Data fine appalto:  22/04/2016

2.4.39 Anagrafica dell’Appalto: Servizio di manutenzione tende solari sedi Istat di Roma. Quadrienni 2014-2018

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. P. Tabarro
Codice CIG: 609154779A

Responsabile Istat del contratto (DEC): Micheli Giuseppe Telefono:0646733258 E-mail: gmichel@istat.it

Denominazione: Picchi s.r.l.

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: servizi di smontaggio dei tendaggi dalle finestre, la successiva igienizzazione mediante
lavaggio delicato, il conseguente rimontaggio (manutenzione programmata).

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 400,00 euro per ogni sede (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla

formazione informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti

e attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri)

Data inizio appalto: 15/09/2013

Data fine appalto:  14/09/2014
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2.4.40 Anagrafica dell’Appalto: Gara per I'affidamento del servizio di supporto specialistico per il sistema di Content
Management System (CMS) Typo3 per lo sviluppo di siti web per nr. 80 gg/p (di cui n. 40 in presenza e n. 40 a
distanza) da erogarsi a consumo negli anni 2014 e 2015

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG: 577562113A

Responsabile Istat del contratto (DEC): dott. Alessandro Gatti Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: Pianeta Sicurezza

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: consulenza specialistica di analisti/programmatori esperti per attivita di progettazione e
sviluppo di siti realizzati con il content management system Typo3

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione

generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni

delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 16/10/2014
Data fine appalto:  31/12/2016

2.4.41 Anagrafica dell’Appalto: Gara per I'acquisizione del software DBNA Normalize per Microsoft SCCM

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.4.42 Anagrafica dell’Appalto: Partecipazione al briefing di illustrazione dei dati salienti riservato alle Agenzie di
Stampa accreditate, secondo il calendario dei comunicati stampa

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: da aggiudicare

Indirizzo sede legale:

Telefono:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Attivita svolte: le agenzie di stampa accreditate che dispongono di una postazione partecipano al briefing
di illustrazione dei dati saliente loro riservato secondo il calendario dei comunicati stampa.
nel corso del briefing preparano i test senza poter comunicare con l'esterno fino al
momento in cui un funzionario dell’ufficio stampa non da il via al rilascio dei dati.

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione

generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni

delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.4.43 Anagrafica appalto: Gara per I’'acquisizione della piattaforma software MicroStrategy per la visualizzazione di
dati statistici su web e mobile

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Franca Valente
Codice CIG: 591700422B

Responsabile Istat del contratto (DEC): dott. Antonio Virgillitto Telefono:064673 E-mail:

Denominazione: Microstrategy Italy S.r.l.
Attivita svolte: Training sul prodotto MicroStrategy in affiancamento a prestazioni Pc Istat
Settore di attivita: Servizi informatici
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costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 120,00 euro ((si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 18/11/2015

Data fine appalto: 18/11/2016

2.4.44 Anagrafica dell’appalto: Gara per la fornitura a noleggio di n. 16 erogatori d’acqua collegati alla rete idrica da
istallare presso le sedi Istat di Roma

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. Paolo. Tabarro
Codice CIG: Z6610CF575

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono: 064673 E-mail:

Denominazione: JOOG SRL

Indirizzo sede legale:

Attivita svolte: fornitura a noleggio di n.16 erogatori d’acqua collegati alla rete idrica da istallare presso le

sedi Istat di Roma
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 200,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 01/12/2014
Data fine appalto : 30/11/2016

2.4.45 Anagrafica dell’appalto: Acquisizione di servizi professionali su apparati Enclosure Blade HP per un totale di n.
10 giornate on site per un periodo di friuzione di 12 mesi dalla stipula del contratto

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673  E-mail:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Attivita svolte: “Fornitura di servizi professionali di assistenza sistemistica specialistica su tutto il parco istallato HP Server ed HP Blade
Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 120,00 euro per sede (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione
informazione generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e
attrezzature comuni delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.4.46 Anagrafica dell’appalto: Acquisizione della piattaforma software e dei servizi professionali per la realizzazione
del CMDB e dei processi di Operation per un periodo di 18 mesi.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Emanuela Virardi
Codice CIG: 5P2658764E

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono: E-Mail:

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 120,00 euro (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.47 Anagrafica dell’appalto: Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica per il sistema Siged.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Franca Valente
Codice CIG: Z4016FE287

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Donato Moscara  Telefono:0646732173 E-mail:moscara@istat.it
Denominazione: IB Italia S.r.l.

Indirizzo sede legale:

Attivita svolte: Fornitura, istallazione, manutenzione hardware e software

Settore di attivita: Servizi informatici

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 60 euro
Data inizio appalto: 01/01/2016

Data fine appalto: 31/12/2016
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2.4.48 Anagrafica dell’appalto “Procedura negoziata senza bando per i lavori di manutenzione straordinaria presso la
sede di proprieta’ istat di viale liegi 13 roma in ottemperanza alle norme previste dalla legge 81/08 in materia di

igiene e sicurezza sui posti di lavoro””.
(trattasi di lavori i dati sono presenti nella documentazione di cantiere)

2.4.49 Anagrafica dell’appalto “lavori di adeguamento degli impianti elettrici, meccanici ed alle normative di
prevenzione incendi della sede centrale istat di via cesare balbo 16 roma — lavori 1° e 2° stralcio”.

(trattasi di lavori i dati sono presenti nella documentazione di cantiere)

2.4.50 Anagrafica dell’appalto “lavori di adeguamento degli impianti elettrici, meccanici ed alle normative di
prevenzione incendi della sede centrale istat di via cesare balbo 16 roma 2° stralcio”.

(trattasi di lavori i dati sono presenti nella documentazione di cantiere)

2.4.51 Anagrafica dell’appalto: Gara per i servizi Oracle Consultant Services per n. 50gg/u a consumo
nell’arco di 12 mesi dalla stipulazione dell’accordo quadro Oracle Master Agreement di tipo
Unlimited.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG: 634220377A

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Tininini Leonardo Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: ORACLE ltalia S.r.l.
Attivita svolte: servizi di supporto tecnico specialistico oracle per attivita di ottimizzazione e tuning dei DB Oracle con

riferimento alla piattaforma Exdata
Settore di attivita:
Legale rappresentante:
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 120,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 31/07/2015
Data fine appalto:  30/07/2016

2.4.52 Anagrafica dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi delle sedi Istat di viale Oceano
Pacifico 171 in Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. Paolo. Tabarro
Codice CIG: Z96140A9FA

Responsabile Istat del contratto (DEC): sig. Roberto Rapisardi Telefono:064673  E-mail:
Denominazione: Natura e Architettura Ortolani S.r.l. Unipersonale
Attivita svolte: manutenzione delle aree verdi

Legale rappresentante:

Settore di attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 120,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 01/09/2015
Data fine appalto: 31/08/2016

2.4.53 Anagrafica dell’appalto: Gara per I’acquisizione delle licenze d’uso Cloudera con relativi servizi
professionali.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Antonino Virgillito Telefono:0646732726 e-mail:virgilli@istat.it

Denominazione:

Settore attivita

Attivita svolte: licenza Cloudera Enterprise Data Hub e relativi servizi di supporto

Legale rappresentante:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 120,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto: 06/2016
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2.4.54 Anagrafica dell’appalto: Gara per I’acquisizione di un servizio per I’effettuazione dell’indagine
continua sulle forze di lavoro da effettuarsi con sistema CAPI.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Antonino Virgillito Telefono:0646732726 e-mail:virgilli@istat.it

Denominazione: Effettuazione di 364.500 interviste

Legale rappresentante:

Settore attivita

Attivita svolte:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 120,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.4.55 Anagrafica dell’appalto: Gara per i servizi Programma Enterprice Strategy (ESP) per complessive n.
35 gg/u da erogarsi a consumo nell’ambito della sottoscrizione annuale al supporto Microsoft
Services Premier Support.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG: 634099636F

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 e-mail:
Denominazione: MICROSOFT S.r.l.

Legale rappresentante:

Settore attivita: servizi informatici

Attivita svolte:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 120,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 24/08/2015

Data fine appalto:  23/08/2016

2.4.56 Anagrafica dell’appalto: Acquisizione di servizi di supporto specialistico NAC Network Access
Control.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Ferdinando Marrone
Codice CIG: 634099636F

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 e-mail:

Denominazione:

Settore attivita:

Attivita svolte:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 120,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 24/08/2015

Data fine appalto:  31/12/2016

2.4.57 Anagrafica dell’appalto: Procedura aperta comunitaria per I'esecuzione dei servizi di call center, editing,
codifica e registrazione dei questionari relativi allindagine statistica “trasporto merci su strada... biennio
2016-2017

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Marco Politi Telefono:064673  e-mail: mapoliti@istat.it
Telefono referente Istat il contratto: 0646737285 (Sig.ra Berna Donatella)

Denominazione:

Settore attivita:

Attivita svolte:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 300,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto:
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2.4.58 Anagrafica dell’appalto: Affidamento di corsi di formazione in materia ICT per il personale Istat

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG: 63833288E6

Responsabile Istat del contratto (DEC): dott.ssa Cecilia Colasanti Telefono:0646732211 E-mail: cecolasa@istat.it

Denominazione: ALGORITMI

Attivita svolte:

Settore attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 300,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto:  30/06/2017

2.4.59 Anagrafica dell’appalto: Rinnovo dl servizio di manutenzione del software BDNA per 12 mesi e n. 5 gg/p di
assistenza sistemistica.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa C.Prestinenzi
Codice CIG:

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:

Telefono referente Istat il contratto: 0646732379

Denominazione:

Attivita svolte:

Settore attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 300,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto: 31/12/2016

2.4.60  Anagrafica appalto: Servizi di assistenza specialistica su prodotti software ESRI per numero massimo di 210
gg/u, a consumo (max. 70 gg/u per anno) da erogarsi nell’ambito della sottoscrizione del contratto Enterprise
Licence Agreement della durata di 36 mesi, in affidamento diretto con la societa ESRI Italia (valore complessivo
della sottoscrizione 630.000,00 IVA esclusa).

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG: 6387063320

Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono:064673 E-mail:
Denominazione: ESRI Italia S.p.a.
Attivita svolte: Servizi informatici

Settore attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 300,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi impianti e attrezzature comuni delle
sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico; per le postazioni di lavoro vedi punto 5.18 del Duvri).

Data inizio appalto:

Data fine appalto:

2.4.61 Anagrafica appalto: Servizi professionali RED HAT per numero 696 ore da erogarsi a consumo nell’arco di
numero 12 mesi a partire dalla data del relativo ordinativo Istat

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG: 6433293952

Responsabile Istat del contratto(DEC): Dott. Donato Moscara Telefono: 0646732173 email: donato.moscara@istat.it
Denominazione: Red Hat LTD
Attivita svolte: Servizi informatici

Settore attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: € 300,00 (si stimano a corpo preliminarmente i costi relativi alla formazione informazione
generale dei lavoratori del fornitore sui rischi Istat; riunione di coordinamento e formazione informazione su impianti e attrezzature comuni
delle sedi Istat di Roma indicate dal referente tecnico;

Data inizio appalto: 16/11/2015

Data fine appalto: 15/11/2016

2.4.62 Anagrafica appalto: Acquisizione di servizi di manutenzione , assistenza e personalizzazione del sistema
informativo contabile Libra per il biennio 2016-2017

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Franca Valente
Codice CIG: 6490048D06

Responsabile Istat del contratto(DEC): Ing. Eric Sanna Telefono: 0646732393 email: sanna@istat.it
Denominazione: Maggioli s.p.a, Divisione Cedaf

Attivita svolte: Sviluppo software

Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto: 31/12/2017

43


mailto:donato.moscara@istat

2.4.63 Anagrafica appalto: Acquisizione, tramite Mepa di n.100 giornate/uomo di assistenza sistemistica specialistica
per la piattaforma Vmware

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Antonucci
Codice CIG: 6494950A49

Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Donato Moscara Telefono: 0646732173 email: donato.moscara@istat.it
Denominazione:

Attivita svolte: Forniture di hardware, software e servizi ICT

Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.64 Anagrafica appalto: Acquisizione della nuova piattaforma di backup tramite il sistema dinamico di acquisto
della pubblica amministrazione (SDAPA)

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Donato Moscara Telefono:0646732173 e-mail: donato.moscara@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Forniture di hardware, software e servizi ICT
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.65 Anagrafica appalto: Sottoscrizione di un contratto di tipo “Campus” con la societa CITRIX Systems
International Gmbh avente durata di nr. 24 mesi per la manutenzione e gestione della piattaforma software

CITRIX.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Responsabile Istat del contratto (DEC): Sig. Mario Magaro Telefono:0646732060 e-mail:Magaro@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Attivita di progettazione, configurazione ed implementazione di infrastrutture IT per la virtualizzazione

dei client in ambiente desktop e mobile.

Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.66 Anagrafica appalto: Lavori di piccola manutenzione e riparazione (minuto mantenimento) dei luoghi di lavoro
delle sedi Istat di Roma, in adempimento agli obblighi di cui all’art.64 lettera C) del D.Lgs. 81/08.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Arch. Gian Marco Giovani
Codice CIG: Z881965B22

Direttore dei Lavori Istat: Giancarlo Loretelli Telefono: 0646733297 email: loretell@istat.it
Coordinatore Istat per I'esecuzione: Claudio Sallusti Telefono: 0646733285 email: clsallus@ista.it
Denominazione: Inviolatella Costruzioni s.r.l.

Attivita svolte:

Settore di attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge
Data inizio appalto: 01/09/2016

Data fine appalto: 31/12/2016

2.4.67 Anagrafica appalto: Servizio di messa a disposizione di idonei locali deposito, archiviazione, custodia e
gestione del materiale documentale cartaceo e librario dell’lstat.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Paolo Tabarro
Codice CIG: 66504962EA

Responsabile Istat del contratto(DEC): Dott.ssa Alexia Sasso Telefono: 0646732379 e-mail: alsasso@istat.it
Referente Istat del contratto: Sig. Filippo Donzelli Telefono: 0646732159 email: donzelli@istat.it

Denominazione:

Attivita svolte: Sanificazione

Settore di attivita: Archivistica e facchinaggio

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto: 25/09/2016
Data fine appalto: 24/09/2020

44


mailto:donato.moscara@istat
mailto:clsallus@ista.it

2.4.68 Anagrafica appalto: Manutenzione ordinaria degli impianti di allontanamento volatili, sanificazione ambientale con
asportazione di guano e suo smaltimento, comprensivo di disinfestazione e disinfezione, da effettuarsi con cadenza
bimestrale nel corso dell’'anno 2016 presso la sede Istat di Roma di Viale Liegi,13.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. Paolo. Tabarro
Codice CIG: Z98189754E

Responsabile Istat del contratto (DEC): sig.ra Mauela Fiacconi Telefono:0646733308 e-mail:fiacconi@istat.it
Denominazione: DEFENSOR S.r.l.

Attivita svolte: Servizi

Settore di attivita: Sanificazione ambientale

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto: 31/12/2016

2.4.69 Anagrafica appalto: Servizio bimestrale di manutenzione delle reti antivolatili, bonifica e pulizia del guano
di piccione presso la sede Istat di Viale Oceano pacifico n. 171 in Roma, da effettuarsi nel corso dell’'anno
2016.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): dott. Paolo. Tabarro
Codice CIG: Z1E1837076

Responsabile Istat del contratto (DEC): Mauela Fiacconi Telefono:0646733308 e-mail:fiacconi@istat.it
Denominazione: HAMPTON TECNICO SANITARIA S.r.l.

Attivita svolte:

Settore di attivita: Sanificazione

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto: 01/01/2016
Data fine appalto: 31/12/2016

2.4.70 Anagrafica appalto: Servizi di fotocomposizione grafica, stampa, personalizzazione con dati variabili,
allestimento, confezionamento e spedizione dei questionari e altro materiale documentario per rilevazioni
statistiche previste dal PSN relativo agli anni 2017/2018.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Susanna Lo Meo Telefono: 0646737376 e-mail: lomeo@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi di stampa
Settore di attivita: Attivita tipografica

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.71 Anagrafica appalto: Servizi di trasporto, deposito, custodia, movimentazione dei volumi e del materiale
documentario presenti presso la cosiddetta torre libraria del’ISTAT presso I'immobile di Roma sito in via Cesare

Balbo, 16.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Rosa Sepe Telefono: 0646733346 e-mail: rosepe@istat.it
Referente Istat: Giovanni Melardi Telefono: 0646733309 e-mail: melardi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Trasporto e deposito
Settore di attivita: Trasporto e deposito

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.72 Anagrafica appalto: Servizio di allontanamento volatili, disinfezione, bonifica delle aree infestate presso la
sede ISTAT di viale Oceano pacifico 171 (stanza 126 e scale adiacenti).

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono: 0646733308 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione: HAMPTON S.r.l.
Attivita svolte: Pulizia
Settore di attivita: Sanificazione

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:
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2.4.73 Anagrafica appalto: Servizio di allontanamento volatili, disinfezione, bonifica delle aree infestate presso la
sede ISTAT di via Cesare Balbo 16 ( primo piano stanze 146-147-148).

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono: 0646733308 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione: HAMPTON S.r.l.
Attivita svolte: Pulizia
Settore di attivita: Sanificazione

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.74 Anagrafica appalto: Servizio di allontanamento volatili, disinfezione, bonifica delle aree infestate presso la
sede ISTAT di via Cesare Balbo 16 (intervento su tutti i cassonetti delle finestre del 3° piano).

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono: 0646733308 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione: HAMPTON S.r.l.
Attivita svolte: Pulizia
Settore di attivita: Sanificazione

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.75 Anagrafica appalto: Noleggio erogatori d’acqua collegati alla rete idrica da installare presso le sedi Istat di

Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Gabriele Saputo Telefono: 0646732439 e-mail: saputo@istat.it
Referente Istat: Giovanni Melardi Telefono: 0646733309 e-mail: melardi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte:
Settore di attivita: Noleggio erogatori d’acqua

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.76 Anagrafica appalto: Acquisto di licenze per la realizzazione del sistema IAM (Identity & Access Management) e
relativi servizi di installazione, personalizzazione e supporto on-site 36 mesi.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Cecilia Catalano Telefono: 0646732610 e-mail: cecilia.catalano@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte:
Settore di attivita: Servizi professionali

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto:
Data fine appalto:

2.4.77 Anagrafica appalto: Servizio di bonifica ambientale dei cassonetti delle finestre ed installazione di dissuasori
antivolatili sui davanzali delle stesse, presso il 2° piano della sede di via Cesare Balbo, 16.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono: 0646733308 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Sanificazione
Settore di attivita: Pulizia
costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio appalto: Data fine appalto:
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2.4.78 Anagrafica appalto: Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, CC. 1 e 4, del
D.LGS. 163/2006 e S.M.I. per I’esecuzione di lavori di manutenzione finalizzati all’attuazione delle necessarie
misure di sicurezza nelle sedi ISTAT di Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. Massimo Battistin
Codice CIG: 639167945E

Direttore dei lavori Istat: ing. Massimo Battistin Telefono: 0646733286 e-mail: battisti@istat.it
Denominazione: Artigiana romana impianti di Tiberti Palmiro

Attivita svolte: Interventi di manutenzione edile

Settore di attivita: Impiantistica e manutenzione edile

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: 03/03/2017
Data fine attivita: 12/2018

2.4.79 Anagrafica appalto: Acquisto tramite MePa di un servizio di Conservazione Digitale finalizzato a garantire
la conservazione dei documenti informatici.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto: Ing. Daniela Carbone Telefono: 0646732723 e-mail: decarbon@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizio di conservazione documenti informatici
Settore di attivita: Sviluppo software

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.80 Anagrafica appalto: Acquisizione di servizi di sicurezza informatica in adesione al Contratto quadro Consip
“Servizi di Gestione delle Identita Digitali e Sicurezza Applicativa” - Servizi di cloud computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni — SPC
CLOUD Lotto2.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. G. Zecca

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto: Dott.ssa Cecilia Catalano Telefono: 0646732610 e-mail: cecilia@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Attivita relativa alla sicurezza informatica.
Settore di attivita: Fornitura di servizi in ambito di sicurezza informatica.

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.81 Anagrafica appalto: Fornitura e posain opera di n.6 cupolini per aerazione locali biblioteca informatica
(“Cupola”), esecuzione della rasatura, carteggiatura e pittura delle pareti perimetrali della stessa, opere di
fissaggio, dove necessario dei carter posti a copertura delle arcate centinate costituenti la struttura della cupola
e sigillature giunzioni ove necessario, sede centrale ISTAT, via Cesare Balbo n.16 Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Geom. Giancarlo Loretelli

Codice CIG:
Direttore dei lavori Istat: geom. Giancarlo Loretelli Telefono: 0646733297 e-mail: loretell@istat.it
Denominazione: IGIT S.p.A
Attivita svolte: Interventi di manutenzione edile
Settore di attivita: Impiantistica e manutenzione edile

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge
Data inizio attivita: 20/01/2017
Data fine attivita: 11/02/2017

2.4.82 Anagrafica appalto: Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria presso gli impianti di allontanamento volatili
installati presso la sede Istat di Roma di viale Liegi.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Paolo Tabarro

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono 0646732839 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Pulizia, manutenzione impianti e allontanamento volatili
Settore di attivita: Pulizie

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.83 Anagrafica appalto: Attivazione, presso il CED di via Balbo, di una linea di trasmissione dati della nuova rete
Geografica.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):
Codice CIG:

Servizio coinvolto: AST

Responsabile Istat del contratto (DEC): Ing. Massimiliano Billi Telefono 0646732791 email: mabilli@istat.it
Denominazione: Vodafone ltalia S.p.A.

Attivita svolte: Servizi di Telefonia

Settore di attivita: Servizi di Telefonia

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).

Data inizio attivita:

Data fine attivita:

2.4.84 Anagrafica appalto: Fornitura di servizi base ovvero servizi realizzativi (Sviluppo, manutenzione evolutiva,
adeguativa e migliorativa di software ad hoc; personalizzazione e parametrizzazione ), servizi complementari (
gestione applicativa, manutenzione correttiva, supporto specialistico) e servizi accessori (Formazione e

addestramento).

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Emanuela Virardi

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Natale Renato Fazio  Telefono 0646736408 email: nafazio@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Sviluppo software
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.85 Anagrafica appalto: Lavori di riqualificazione dell’ex laboratorio informatico ubicato al piano seminterrato della
sede centrale ISTAT di via Cesare Balbo 16.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Arch. Claudio Chiostri

Codice CIG:
Denominazione: VITALE IMPIANTI S.R.L.
Attivita svolte: Interventi di manutenzione edile ed impiantistica
Settore di attivita: Impiantistica e manutenzione edile

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: 26/04/2017
Data fine attivita: 19/05/2017

2.4.86 Anagrafica appalto: Lavori di ristrutturazione della mensa della sede di via Tuscolana.
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Paolo Tabarro

Codice CIG:
Supervisore Istat: Arch. Claudio Chiostri Telefono: 0646736211 e-mail: chiostri@istat.it
Concessionaria: LADISA S.P.A.
Denominazione: ILARIO GROUP S.R.L. e MOBILRAMA S.P.A
Attivita svolte: Interventi di ristrutturazione edile ed impiantistica
Settore di attivita: Impiantistica e manutenzione edile

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: 02/05/2017
Data fine attivita: 08/2017

2.4.87 Anagrafica appalto: Esami strumentali da effettuare in tutte le sedi Istat presenti a Roma per il controllo
amianto, legionella o Radon; indagini microclimatica e illuminotecnica.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Achille Zuchegna

Codice CIG:
Servizio coinvolto:
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Achille Zuchegna Telefono 0646732252 e-mail: zuchegna@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Attivita relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Settore di attivita: Sicurezza sui luoghi di lavoro

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.88 Anagrafica appalto: Lavori di ripristino funzionale del gruppo frigo a servizio del CED della sede Istat di Viale
Oceano pacifico 171 in Roma e manutenzione ordinaria dei tre gruppi a servizio del CED medesimo nel periodo di
giugno-agosto 2017.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Arch. Claudio Chiostri
Codice CIG: ZA51E8785B

Denominazione: VITALE IMPIANTI S.R.L.
Attivita svolte: Interventi di manutenzione impiantistica
Settore di attivita: Impiantistica e manutenzione edile

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: 18/05/2017
Data fine attivita: 08/2017

2.4.89 Anagrafica appalto: Lavori di ripristino lampade emergenza sedi Istat di Roma Depretis74 e Depretis 77.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Arch. Claudio Chiostri
Codice CIG: ZEALE9E319.

Referente Istat: Arch. Claudio Chiostri Telefono: 0646736211 e-mail:chiostri@istat.it
Denominazione: Elettro services Edil S.r.l.

Attivita svolte: Interventi elettrici

Settore di attivita: Impiantistica

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: 29/05/2017
Data fine attivita: 06/2017

2.4.90 Anagrafica appalto: Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutte le sedi Istat di Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Achille Zuchegna
Codice CIG:

Referente Istat: : Dott. Achille Zuchegna Telefono 0646732252 e-mail: zuchegna@istat.it
Denominazione: EXITone S.p.A

Attivita svolte:

Settore di attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.

Data inizio attivita:

Data fine attivita:

2.4.91 Anagrafica appalto: Servizio di allontanamento volatili , disinfestazione e bonifica delle aree infestate con
successiva installazione di dissuasori sui davanzali delle finestre presso la sede Istat di via Cesare Balbo 16 -
Intervento da effettuare su tutti i cassonetti delle finestre poste al 1° piano della sede stessa.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto:
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono 0646732839 email: fiacconi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Disinfestazione, installazione impianti allontanamento volatili
Settore di attivita: Pulizia

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.92 Anagrafica appalto: Richiesta di acquisto tramite MePa (RDO) — Acquisizione servizi di manutenzione per
apparati di rete Extreme Networks.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Gioacchino Zecca

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Salvatore Forestieri Telefono 0646732814 email: forestie@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.93 Anagrafica appalto: Lavori di adeguamento VVF della sede ISTAT di Viale Oceano Pacifico 171 eseguiti a cura
della proprieta ANTIRION SGR SPA

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Referente Istat: Arch. Claudio Chiostri Telefono: 0646736211 e-mail:chiostri@istat.it
Denominazione: NOVA SIETT SERVICES SRL
Attivita svolte: Opere edili, impianti speciali
Settore di attivita: Multiservizi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: 03/08/2017
Data fine attivita: 24/08/2017

2.4.94 Anagrafica appalto: Acquisizione tramite Consip di servizi per la realizzazione, gestione e monitoraggio di un
sistema di interoperabilita verso I’Archivio nazionale della Popolazione Residente (ANPR) presso il Ministero

degli Interni.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Natale Renato Fazio

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Guido Rotondi Telefono: 0646736272 e-mail:rotoguy @istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.95 Anagrafica appalto: Richiesta acquisto tramite SDAPA. Adeguamento tecnologico dell’infrastruttura iper-
convergente Nutanix per I’ implementazione del Laboratorio per I'lnnovazione e per i progetti Big Data.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Letizia Rocchi
Codice CIG:

Servizio coinvolto: AST

Responsabile Istat del contratto (DEC): Mario Magaro Telefono:0646732060 E-mail:Magaro@istat.it
Denominazione:

Attivita svolte: Fornitura hardware e software

Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).

Data inizio attivita:

Data fine attivita:

2.4.96 Anagrafica appalto: Lavori di risanamento conservativo dell'impianto fognario posto a servizio della sede Istat
di via Depretis 77 Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Referenti Istat: Geom. Giuseppe Micheli Telefono: 0646733258 e-mail: gimichel@istat.it
Geom . Giancarlo Loretelli Telefono: 0646733297 e-mail: loretell@istat.itelia
Denominazione: DAP Costruzioni s.r.l.(incaricata dalla societa committente Comunita Ebraica di Roma)
Attivita svolte: Opere edili, impiantistiche tecnologiche ed elettriche
Settore di attivita: Opere edili e impianti

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.97 Anagrafica appalto: Richiesta di acquisto per la fornitura del prodotto Aspera SmartTrack — Software Asset
management (SAM) e Software License Management(SLM).

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott.ssa Rosa Elia Telefono: 0646732182 E-mail: elia@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Fornitura software
Settore di attivita: Software di gestione Licenze SAM/SLM

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.98 Anagrafica appalto: Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato (facchinaggio
interno e smistamento posta)

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. llario Sorrentino

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Telefono: E-mail:
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi di pulizia
Settore di attivita: Servizi di pulizia

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.99 Anagrafica appalto: Richiesta tramite Consip SPC Lotto 3 — evoluzione della piattaforma per la memorizzazione
e gestione dei Big Data e per il sistema Sista HUB.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Natale Renato Fazio

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Alessio Cardacino Telefono: 0646736248 E-mail: alcarac@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Consulenza e servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.100 Anagrafica appalto: Richiesta di fornitura in noleggio di 14.470 tablet, 13.700 Sim e relativi servizi per il
censimento permanente della popolazione e per la “Rilevazione sui prezzi al consumo”.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Rosa Elia

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Fabio lannilli Telefono: 0646732189 E-mail: iannilli@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Fornitura hardware
Settore di attivita: Fonia — servizi IT

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.101 Anagrafica appalto: Servizio di ritiro e consegna a mezzo corriere di plichi e pacchi nel territorio nazionale e di
ritiro e consegna di plichi a pacchi nel Comune di Roma (Pony Express)

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Gino Galeazzi Telefono: 0646732121 E-mail: galeazzi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Ritiro e consegna plichi e pacchi
Settore di attivita: Servizi postati

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.102 Anagrafica appalto: Acquisto tramite trattativa diretta su Mepa — installazione impianto di amplificazione
segnali GSM di telefonia mobile per Data Center e locali mensa di via Balbo,16.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Sergio Pauzano Telefono: 0646732694 E-mail: pauzano@istat.it
Denominazione: Radiolan S.r.L.
Attivita svolte: Servizi di telefonia
Settore di attivita: Servizi per telecomunicazioni

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.103 Anagrafica appalto: Servizi Gestionali Integrati (SGI) — PA centrale lotto 1.
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Daniela Carbone

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott.ssa Valeria Prigiobbe Telefono: 0646732679 e-mail: prigiobb@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.104 Anagrafica appalto: Servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini
continue per ISTAT.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Vincenzo Triolo Telefono: 0646734081 e-mail: triolo@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Fornitura di servizi
Settore di attivita: Fornitura di servizi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.105 Anagrafica appalto: Servizi di realizzazione e gestione di portali e Servizi on-line —lotto 4.
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Giuseppe De Marco

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Fausto Panicali Telefono: 0646732225 e-mail: panicali@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.106 Anagrafica appalto: Trasferimento dei sistemi di rilevazione presenze dalla sede di Via Oceano Pacifico alla
nuova sede di Piazza Marconi.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Ercole Ciampi Telefono: 0646732221 e-mail: ciampi@istat.it
Denominazione: Honeywell
Attivita svolte: Servizi di trasferimento sistemi di rilevazione
Settore di attivita: Fornitura di servizi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.107 Anagrafica appalto: Servizi applicativi di sviluppo e manutenzione software ad hoc, parametrizzazione,
supporto specialistico e formazione.
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Emanuela Virardi
Codice CIG:

Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Dott. Natale Renato Fazio Telefono: 0646736408 email: nafazio@istat.it

Denominazione: RTI Capgemini
Attivita svolte: Sviluppo software
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

52



2.4.108 Anagrafica appalto: Trasloco dei dispositivi di Storage (SAN) e di backup (Data Domain) dal Data Center di Via
Balbo al Data Center c/o INAIL di Via Del Santuario Regina Degli Apostoli.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. G. Zecca

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Ing. Massimiliano Billi Telefono: 0646732791 e-mail: mabilli@istat.it
Denominazione: SferaNet s.r.l.
Attivita svolte: Trasloco dispositivi
Settore di attivita: Fornitrice prodotti e servizi ITC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.109 Anagrafica appalto: Trasloco dei dispositivi attivi e passivi (rack) dal Data Center di Via Oceano Pacifico al
Data Center c/o INAIL di Via Del Santuario Regina Degli Apostoli.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. G. Zecca

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Ing. Massimiliano Billi Telefono: 0646732791 e-mail: mabilli@istat.it
Denominazione: TecnoGFMS s.r.l.
Attivita svolte: Trasloco dispositivi
Settore di attivita: Fornitrice prodotti e servizi ITC

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.110 Anagrafica appalto: Lavori di adeguamento della cabina elettrica di trasformazione MT/BT di proprieta della
societa ARETI S.p.a. (gia ACEA distribuzione S.p.a.) presso la sede ISTAT di via C. Balbo 16 Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP):

Codice CIG:
Referenti Istat: Manuela Fiacconi Telefono: 0646732839 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione: ARETI S.p.a.
Attivita svolte: Interventi impianti elettrici
Settore di attivita: Gestione impianti elettrici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.111 Anagrafica appalto: Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 59, CC. 1 E 4 del
D.LGS. 163/2006 e S.M.l. per I’esecuzione di lavori di manutenzione edile nelle sedi ISTAT di Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. Massimo Battistin
Codice CIG: 6477435475

Coordinatore esecuzione lavori (CSE): geom. A.Maiolini Telefono: 0646734162 e-mail: maiolini@istat.it
Denominazione: EDIL. ROMA s.r.l.

Attivita svolte: manutenzione edile

Settore di attivita: Lavori edili

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita: giugno 2018
Data fine attivita: giugno 2021

2.4.112 Anagrafica appalto: Acquisto nuove licenze, servizi professionali e supporto tecnico Microstrategy.
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Natale Renato Fazio

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Lucia Toti Telefono: 0646736646 e-mail: ltoti@istat.it
Denominazione: Microstrategy italy s.r.l.
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: Servizi informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.113 Anagrafica appalto: Lavori di installazione, fornitura materiale e posa in opera di rete anti volatile a maglia
stretta (25 x 25 mm) area Cavedio 1 e area locale tecnico nel fabbricato della sede dell’lstat sita in via Cesare
Balbo 16 a Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Paolo Tabarro

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Manuela Fiacconi Telefono: 0646732839 e-mail: fiacconi@istat.it
Denominazione: Teknoservices
Attivita svolte: Installazione reti anti-volatile
Settore di attivita: Lavori su corda n.d.a.

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.114 Anagrafica appalto: Lavori di installazione dei sistemi di videosorveglianza e antintrusione presso la sede di
piazza Guglielmo Marconi.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Paolo Tabarro

Codice CIG:
Referenti Istat: Teresa Di Sarro Telefono: 0646732841 e-mail: disarro@istat.it
Denominazione: F.F. sicurezza s.a.s di Fabrizio Felli & C.
Attivita svolte: Installazione sistemi videosorveglianza
Settore di attivita: Impianti sistemi allarme

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.115 Anagrafica appalto: Acquisto tramite MEPA di n. 12 switch di rete per nuova infrastruttura Data Center (INAIL)
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Luciano Valle

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Ferdinando Marrone Telefono 0646732887 e-mail: ferdinando.marrone@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi informatici
Settore di attivita: System Integrator

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.116 Anagrafica appalto: Acquisizione servizi professionali per I'utilizzo della soluzione Archiflow per la gestione
del protocollo documentale.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. Daniela Carbone

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Daniela Carbone Telefono: 0646736620 e-mail: decarbon@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi per Archiflow
Settore di attivita: Servizi informatici per progetti documentali

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.117 Anagrafica appalto: Acquisizione del servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili delle sedi
Centrali dell'lstat

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott.ssa Maria Assunta Del Santo

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Teresa Di Sarro Telefono: 0646732841 e-mail: disarro@istat.it
Denominazione: Progel s.r.l.
Attivita svolte: Inventario mobili informatizzato
Settore di attivita: Informatica - corsi

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita: novembre 2018
Data fine attivita: giugno 2019
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2.4.118 Anagrafica appalto: Lavori relativi alla ristrutturazione delle stanze 46 e 47 sede Istat Via C.Balbo 16.
Responsabile Istat del procedimento (RUP): Geom. Antonio Maiolini

Codice CIG:
Coordinatore esecuzione lavori (CSE): geom. A.Maiolini Telefono: 0646734162 e-mail: maiolini@istat.it
Denominazione: Resine industriali s.r.l.
Attivita svolte: Ristrutturazione edile
Settore di attivita: Lavori edili

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: si conferma quanto indicato dal RUP nella documentazione di legge.
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.119 Anagrafica appalto: Servizio di manutenzione ordinaria o migliorativa degli impianti tecnologici presenti
nelle sedi Istat di Roma finalizzata al loro mantenimento del grado di efficienza e dell’idoneita all’uso.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Giuseppe Micheli

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): geom. A.Maiolini Telefono: 0646734162 e-mail: maiolini@istat.it
Denominazione: I.G.L.T. s.p.a.
Attivita svolte: Manutenzione impianti
Settore di attivita: Manutenzione ordinaria e migliorativa

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita: gennaio 2019
Data fine attivita: marzo 2019

2.4.120 Anagrafica appalto: Fornitura a noleggio e relativa installazione e manutenzione presso le sedi Istat in
Roma di complessivi n.20 erogatori d’acqua refrigerata, ambiente e calda, collegati alla rete.i

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Giovanni Melardi

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Antonello Colonnelli Telefono: 0646734203 e-mail: colonnel@istat.it
Denominazione: Joog s.r.l.
Attivita svolte: Fornitura erogatori di acqua
Settore di attivita: Distribuzione erogatori di acqua

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:

2.4.121 Anagrafica appalto: Acquisizione servizi professionali per manutenzione adeguativa, correttiva ed
evolutiva sul modulo del personale URBI.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Ing. Daniela Carbone

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Alessandra Berliri Telefono: 0646736446 e-mail: Berliri@istat.it
Denominazione: PA digitale s.p.a.
Attivita svolte: Servizi Informatici
Settore di attivita: Servizi Informatici

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita: 01/02/2019
Data fine attivita: 31/01/2020

2.4.122 Anagrafica appalto: Servizio di vigilanza armata fissa e saltuaria tramite GpG, servizio di portierato fisso e
gestione dei sistemi di allarme, antintrusione e portierato, servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria
dei sistemi di allarme antintrusione e videosorveglianza presso le sedi Istat di Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Giuseppe Cerasoli

Codice CIG:
Servizio coinvolto: AST
Responsabile Istat del contratto (DEC): Teresa Di Sarro Telefono: 0646732841 e-mail: disarro@istat.it
Referente Istat: Giovanni Melardi Telefono: 0646733309 e-mail: melardi@istat.it
Denominazione:
Attivita svolte: Servizi di vigilanza
Settore di attivita: Servizi di vigilanza armata e portierato

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).
Data inizio attivita:
Data fine attivita:
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2.4.123 Anagrafica appalto: Concessione del servizio di gestione dei bar interni e punti di ristoro delle sedi Istat di
Roma.

Responsabile Istat del procedimento (RUP): Dott. Giovanni Melardi
Codice CIG:

Servizio coinvolto: AST

Responsabile Istat del contratto (DEC): Silvia Silvestri Telefono: 0646732146 e-mail: silvia.silvestri@istat.it
Denominazione:

Attivita svolte:

Settore di attivita:

costi da DUVRI per la sicurezza dell’appalto: 300,00 euro (come da scheda compilata).

Data inizio attivita:

Data fine attivita:
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3 Valutazione dei rischi del committente e degli appaltatori e
definizione delle misure di prevenzione da attuare

3.1 Valutazione Dei Rischi Di Interferenza

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza,
stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Atteso il carattere “dinamico” il DUVRI viene aggiornato al mutare delle situazioni originarie, quali I'intervento di subappalti,
lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che
si sono rese necessarie nel corso delle attivita previste (I’aggiornamento del DUVRI & a carico del
RUP/DEC/Responsabile dell’U.O. che gestisce il contratto secondo la specifica procedura ed &€ sempre presente nel
sito aziendale).

E’ cura di ogni ditta appaltante acquisire prima dell'accesso nelle sedi ISTAT copia del DUVRI aggiornato, del Piano di
Emergenza e sicurezza, del Piano di Manutenzione e controllo dell’amianto, del DVR incendio e di tutta la documentazione in
materia di salute e sicurezza emanata dal Datore di Lavoro, documentazioni tecniche (impianti, apparecchiature, strutture) di
legge dal RUP, direttore esecuzione contratto, direttore dei lavori, responsabili di sede. Inoltre, prima dell’accesso alle sedi le
Ditte appaltanti prendono visione delle caratteristiche degli ambienti, impianti e strutture, attrezzature con i Responsabili di
Sede e uffici tecnici (quando necessario) e delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Premesso che la circolare del Min. Lavoro 24/07 esclude la valutazione dei rischi d’interferenza nei luoghi sottratti alla
disponibilita giuridica del Committente, si rappresenta che le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo
un progetto del servizio che sara oggetto di valutazione in sede di gara, cosi come previsto dal C.S.A;;

Si riporta di seguito I'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni e le misure di prevenzione e protezione da adottare per

le diverse attivita al fine di ridurre al massimo i rischi interferenziali.

La presenza di ditte in appalto, in subappalto, o di lavoratori autonomi presenta caratteristiche particolari in materia
di rischi professionali, legati in particolare:

- allanon conoscenza dei locali, del’ambiente e delle attivita svolte dal committente;

- alle possibili interferenze tra le attivita del committente e quelle dell’appaltatore;

- alle possibili interferenze dovute all’utilizzo comune di macchinari, attrezzature, impianti e strutture, prodotti;

- alle possibili interferenze per la presenza contemporanea di piu ditte in appalto.

L’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attivita sopraddette (attivita svolte dalle imprese appaltatrici, utilizzo dei
macchinari e delle sostanze/preparati chimici, acquisizione delle informazioni relative ai rischi specifici introdotte da ognuna di
esse negli ambienti di lavoro), viene effettuata attraverso una loro attenta osservazione sia in fase preliminare sia durante
I'attivita lavorativa da parte del RUP/direttore esecuzione contratto, responsabile del contratto e la compilazione di specifica
scheda informativa sotto il controllo della direzione a cui afferiscono le attivita.

In questa sezione si € tenuto conto degli scenari di rischio che possono provocare un potenziale danno di tipo infortunistico, o

di rischi per la salute proveniente da pericoli da interferenze delle attivita lavorative, qui di seguito elencati:

3.1.1 Esecuzione di lavorazioni all’interno/all’esterno (tutte le aree anche tecniche) del luogo di lavoro durante
I'orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in appalto (S| APPLICA SEMPRE).

I lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori, Responsabile U.O.
che gestisce il contratto/direttore esecuzione del contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro previa verifica delle
stesse da parte dell’appaltatore e delle misure di prevenzione e protezione necessarie eventualmente integrate se necessario
su richiesta dell’appaltatore, inoltre ha verificato la presenza del DVR e/o POS dell'appaltatore e effettuato la riunione di
coordinamento.

Gli ambienti utilizzati come aree di lavoro uffici sono mediamente idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro
svolto ed al numero di lavoratori presenti. Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di

sufficienti mezzi ordinari per ligiene della persona. Ove necessario, € presente segnaletica atta ad individuare le fonti di
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pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. Sempre e preventivamente le ditte con i loro responsabili della sicurezza prima di
accedere alle sedi devono effettuare sopralluoghi almeno nelle aree oggetto dell’appalto e acquisire tutte le informazioni, dati
tecnici, impiantistici, su attrezzature, attivita, procedure di sicurezza, e ogni altra informazione necessaria garantire adeguate
misure di prevenzione e protezione per la riduzione e gestione dei rischi interferenziali. Durante il sopralluogo vengono definiti
con il RUP/DEC e 'appaltatore gli apprestamenti, la cartellonistica e i DPI necessari. Nel caso in cui durante detti sopralluoghi
I'appaltatore evidenzi carenze o necessita di integrare le misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro a carico del committente prima di iniziare I'appalto ne fa richiesta scritta al committente e il servizio/lavoro non inizia
se non sono state completate e verificate da parte dell'appaltatore i requisiti di sicurezza necessari. L’appaltatore deve
possedere i requisiti tecnici specifici e I'idoneita tecnico professionale per I'attivita da eseguire e acquisire preventivamente dal
committente, dalla proprieta e dalle strutture responsabili degli ambienti, impianti e attrezzature e attivita, tutte le informazioni
necessarie e la documentazione di legge, su impianti, strutture, prodotti, attrezzature. L’appaltatore qualora lo ritenga
necessario richiede eventuale ulteriore documentazione necessaria per I'espletamento dell’appalto in sicurezza. Nelle sedi
romane sono presenti parti di edifici e/o impianti e locali tecnici o di servizio da ristrutturare adeguare alle norme pertanto
durante i sopralluoghi conoscitivi degli ambienti da parte dell’appaltatore quest’ultimo dovra adottare se necessario misure di
sicurezza specifiche per le attivita in tali ambienti/impianti.

L’Istituto dispone di evitare sempre la contemporaneita temporale delle lavorazioni. Impedire la coesistenza di 2 o piu Ditte
operanti nella stessa area di lavoro contemporaneamente senza il permesso della Direttore dell’Esecuzione del contratto, e di
effettuare quando possibile lavorazioni in assenza dei dipendenti ISTAT e/o delle ditte appaltanti. L’area di lavoro deve essere
interdetta ai non addetti ai lavori e garantiti i passaggi e le vie di esodo. L’appaltatore deve ottenere preventivamente dagli
uffici di riferimento (Tecnico, DCIT, Logistica, ecc...) tutte le informazioni e la documentazione necessaria di
impianti/apparecchiature e strutture coinvolte nell’attivita prima di iniziare a lavorare) e rilasciare le aree di lavoro a fine attivita
perfettamente pulite e agibili. Per ogni attivitd che impatta sulle attivita del committente deve essere data informativa ai
responsabili ISTAT (responsabili di sede, DEC,RUP ecc.). Interdire e segregare sempre le aree circostanti la zona di lavoro
mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni e/o confinamenti tali da impedire il passaggio a terzi e I'esposizione
ingiustificata a rischi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché predisporre la presenza di
un preposto incaricato dall’appaltatore per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e
della segnaletica esposta. Apporre segnaletica specifica prima di accedere a qualunque area, I'appaltatore ottiene dall’Ufficio
tecnico servizio AST (se necessario anche DCIT) e/o dalle direzioni coinvolte tutte le informazioni e la documentazione
necessaria su strutture, impianti, attrezzature presenti per poter operare in sicurezza e visionare preventivamente gli ambienti
(impianti, attrezzature) coinvolti e le necessarie autorizzazioni. Inoltre si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione in atto in Istat e vigenti per legge, PES, Comunicazioni, ecc.. | DEC/RUP mettono a disposizione la
documentazione necessaria a richiesta e verificano il rispetto di quanto indicato nel DUVRI. | lavori/lavorazioni possono avere
luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori/Responsabile che gestisce il contratto ha consentito
I'accesso alle aree di lavoro e se I'appaltatore ha preso atto e visione degli ambienti, loro caratteristiche, lavorazioni, attivita,
attrezzature, e di tutte le informazioni necessarie su impianti, strutture dall’Ufficio tecnico servizio AST e degli altri uffici
coinvolti (DCIT) non rilevando obiezioni o criticita per la propria attivita ecc.. Per ogni necessita si deve fare riferimento al
RUP/DEC/Direttore dei lavori. Tutte le attivita che possono impattare sui servizi essenziali del committente, compresi quelli di
sicurezza (impianti elettrici, idraulici, antincendio, climatizzazione ecc.) dovranno avvenire fuori orario di lavoro.
L’organizzazione dei locali di lavoro deve essere realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli
ambienti di lavoro. | luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosita sufficiente in relazione alle
attivita da svolgere del committente. Le condizioni microclimatiche sono, nella maggior parte dei casi, adeguate alla tipologia
di lavoro svolto. Ambienti con scarsa illuminazione (locali tecnici, intercapedini, terrazze ecc.) necessitano che le ditte
appaltanti utilizzino illuminazione sussidiarie prima di accedere. La Presenza di pareti o superfici vetrate (semplici o
attrezzate) deve essere appositamente segnalate alle ditte appaltanti durante il sopralluogo per impedire in ogni modo l'urto

delle stesse. In caso di scaffalature verificare, prima dell’'uso, il fissaggio a muro.

In caso di spazio confinato (cisterne, serbatoi, botole) & vietato I'accesso negli spazi confinati, I'appaltatore che debba

intervenire in ambienti assimilabili ad ambienti confinati dovra aver valutato il rischio specifico e aver definito idonee e
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specifiche misure di prevenzione e protezione e procedure tecniche e operative. E’ vietata la collocazione lungo le vie di fuga
(ostruzione anche temporanea, delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza) di attrezzature utilizzate durante ogni attivita (di
pulizie, carrelli, ecc. e edili), che possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza. Sempre prima di
operare & necessario da parte dell’appaltatore effettuare un sopralluogo e richiedere agli uffici competenti (tecnico, DCIT,
logistica, ecc..) tutte le informazioni necessarie. Gli ambienti di lavoro devono essere idonei per altezza, superficie e cubatura
al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Ove necessario, deve essere presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. | luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti e
mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia negli ambienti tecnici, a servizio non uffici, possono essere presenti
pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano, superfici bagnate, controsoffittature a pannelli rimovibili, con passaggio
di cavi elettrici e canalizzazioni varie, impianti, porte a vetri o altre superfici vetrate, aree malmesse superfici non calpestabili
ecc. nel periodo invernale puo esserci presenza di neve o ghiaccio nelle aree in esterno. L'Ufficio tecnico servizio AST
gestisce gli impianti e le strutture e la relativa documentazione e la DCIT le strutture informatiche. Qualora l'attivita
dell'appaltatore rientri nel titolo IV del digs 81/08 dovranno essere predisposte tutte le figure e la documentazione specifica di
legge e le relative misure di prevenzione e protezione prima dell'inizio dell'appalto. Gli accessi nelle aree tecniche e nelle aree
malmesse o oggetto di lavori vi &€ sempre 'obbligo di indossare i DPI (scarpe antiinfortunistiche, elmetti se presente rischio di
caduta dall’alto di materiali, cinture anticaduta per lavori in altezza senza protezioni, protezioni vie aeree per vapori o polveri

ecc.)
Misure di prevenzione:

- durante i lavori mantenere in efficienza e pulizia gli ambienti, adottare le corrette modalita di lavoro, verificare le corrette
modalita di accesso alle aree di lavoro.

- delimitare opportunamente le aree di lavoro e, se possibile, separare fisicamente le aree interessate dall'attivita per
prevenire il passaggio di fumi, rumore e polveri, mediante anche segnaletica orizzontale

- Dopo l'esecuzione delle operazioni provvedere alla pulizia dell'area di lavoro

- Concordare con la committenza ed il Coordinatore della Sicurezza i percorsi di accesso alle aree di lavoro

- Concordare con la committenza ed il Coordinatore della Sicurezza, i percorsi per la movimentazione meccanica dei
materiali

- Fornire informazioni sui punti di fornitura di energia elettrica per l'allaccio di utenze varie da parte di tutti gli attori

- Comunicare tempestivamente disservizi presenti

- Dopo lo svolgimento delle attivita eliminare materiali di risulta delle lavorazioni

- Concordare con il committente ed il Coordinatore della Sicurezza le zona di deposito temporaneo dei materiali di
allestimento, evitando di intralciare i passaggi e le vie di esodo (predisporre i materiali e le attrezzature all'interno del proprio
spazio espositivo).

- Durante la movimentazione meccanica dei carichi vietare qualsiasi attivita lavorativa in prossimita dei mezzi e delle zone.

- Predisporre cartelli pericolo per movimentazione meccanica carichi

- Interdizione all'accesso e al passaggio durante le movimentazioni meccaniche dei carichi

- Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovra utilizzare

- l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono
svolte le attivita lavorative pericolose; l'installazione di cartellonistica di sicurezza:

la presenza di un preposto incaricato della ditta per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia nel tempo della

delimitazione realizzata e della segnaletica esposta

il DEC/RUP e il preposto della ditta verificano ed evidenziano qualunque situazione o elemento di pericolo, 'adozione delle

misure di prevenzione e protezione, I'efficacia nel tempo delle segregazioni, interdizioni, e della segnaletica apposta.

In tutti gli ambienti soprattutto quelli ad uso magazzino, archivi e, torre biblioteca, i rischi e le misure tecniche di prevenzione

sono le seguenti:

Cadute dall’alto
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Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota
inferiore o per parapetti inferiori a 1 metro, devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o
di passaggio sopraelevati. Per lavori occasionali e di breve durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione
individuale di trattenuta o di arresto. Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al piano di calpestio
devono possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone. | depositi di
materiale devono essere realizzati in modo da evitare che I'accesso per la loro manipolazione possa comportare livelli di
caduta superiori ai 2 metri. Nelle lavorazioni riguardanti passaggi, lucernai e tetti non protetti, tutti gli interventi dovranno
essere effettuati dal basso. Nell'esecuzione di attivita di pulizia dei locali o degli arredi e delle attrezzature o mezzi meccanici
€ necessario utilizzare attrezzature autonomamente stabili, con accesso agevole e sicuro provviste di parapetti (es. scale a

castello, trabattelli).
Urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.
riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di
materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli 0 cedimenti e permettere una sicura e
agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di
lavoro, devono essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.

Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare
lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia
possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), come nei lavori
di formazione dei depositi, di carico scarico materiali e nei lavori di pulizia e manutenzione devono essere impiegati i DPI
idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Scivolamenti, cadute a livello

| pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il rischio di
scivolamento e inciampo. | percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee.

Possono essere presenti negli ambienti di lavoro (soprattutto aree tecniche) e nei percorsi zone con pavimenti bagnati,
ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, scale, gradini, rampe, elementi ammalorati, dislivelli, discontinuita, aree ribassate. Ove
necessario, deve essere presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti
connessi.

Gli accessi ad aree non protette, con rischio di caduta dall’alto, possono avvenire unicamente con DPI anti-caduta a norma.
Utilizzare scale a norma, di altezza idonea e le necessarie protezioni. associare la stabilita del materiale specie sui ripiani alti
delle scaffalature a giorno; verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilita delle
controsoffittature prima di operarvi. Non sostare nelle zone con alberi se non manutenuti o con rischio di caduta di elementi
e/o parti strutturali; € vietato eseguire lavori in altezza in presenza di lavoratori e senza le necessarie protezioni; € vietato
abbandonare attrezzi e utensili in quota; per le lavorazioni in altezza utilizzare un trabattello a norma in metallo, con ripiani di
lavoro e scale in alluminio per salita interna, transennare con nastro segnaletico le zone sottostanti le aree di lavoro. In caso
di dislivelli nelle aree di transito installare idonea cartellonistica segnalante il dislivello esistente. In caso di cadute a livello e
scivolamenti, inciampi per materiale e attrezzature delimitare le aree di lavoro; contenere I'eventuale presenza di liquidi sui

pavimenti, esporre sempre durante la relativa attivita il cavalletto "pavimento bagnato";
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e vietato lasciare incustodito il carrello delle pulizie o altre attrezzature nei corridoi o negli ambienti; intervenire con
immediatezza, nell'area esterna, in caso di pioggia o presenza di ghiaccio, fango, escrementi di animali, ecc; segnalare con
apposito cartello, ed interdire con nastro segnaletico, le eventuali zone interessate da caduta di materiale o bagnate per
fuoriuscita di liquidi da contenitori; impedire I'accesso a terzi durante la fase di successiva raccolta e recupero di materiale o
dei liquidi fuoriusciti, le operazioni di bonifica debbono essere eseguite rapidamente e compatibilmente con le caratteristiche
del rifiuto fuoriuscito; e vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le
zone di passaggio; i cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in fasci e non attraversare,
in nessun caso, le zone di passaggio; In caso di terrazzi e soppalchi non accedere sugli stessi senza idonei parapetti e

verifica dei solai. Proteggere gli elementi di ponteggio con cappucci in PVC (funghi)
Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime o di opere,
strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando
stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono
essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di

emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
Caduta materiale dall’alto

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto
manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di
regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi
in relazione alla loro natura, forma e peso. In alcuni casi i dispositivi di trattenuta o di arresto possono risultare insufficienti

anche solo per cause accidentali. In tali situazioni gli addetti devono fare uso di casco di protezione personale.
Investimento

Per I'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque
sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro (magazzino, ecc.) la circolazione
degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione
sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati
da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le

necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.

3.1.2 E’ previsto I'accesso ad aree pericolose o limitrofe ad esse quali: tetti, locali tecnici, intercapedini e/o
superfici/ambienti interni o esterni di qualunque tipo costituiti da materiale non sufficientemente resistente,
bocche di lupo, lucernai, ambienti con mobilita e/o altezza ridotta, spazi ristretti, canali, cavedi, cavedi con
pavimentazione mobile, vasche, vani ascensori, montacarichi, passaggi con finestrature vicine, elementi con
parti in movimento (carrucole, cancelli, saracinesche ecc., elementi a scorrimento, aree allagate, malmesse,
dissestate, ammalorate, intralciate, poco illuminate con presenza di parti pericolanti, sporgenti, superfici calde,
taglienti, elementi pericolosi in genere, parti in movimento, o senza idonee protezioni dal rischio di caduta
dall’alto (parapetti), urto schiacciamento)

Rendere sicuro ed agevole 'accesso e le lavorazioni mediante opere preventive di messa in sicurezza e I'impiego di mezzi
appropriati atti a impedire tali rischi, quali passerelle, trabattelli, protezioni o scale con parapetti e protezioni regolamentari
saldamente ancorati a strutture fisse e solide, garantire con idonee opere provvisionali le protezioni dal rischio di caduta
dall’alto, sfondamento urto, schiacciamento, taglio e dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anti-
caduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori). Mettere preventivamente in sicurezza I'area garantendo le
protezioni necessarie nell'area di lavoro verificare gli impianti/strutture la presenza di idonei passaggi e appoggi prima di ogni
accesso, consentire I'accesso solamente al personale autorizzato e dotato delle necessarie procedure di sicurezza e DPI.
Nelle lavorazioni riguardanti passaggi, lucernai e tetti non protetti, tutti gli interventi dovranno essere effettuati dal basso.

Definire con sopralluogo preventivo da parte dell’appaltatore le necessarie misure da adottare per la lavorazione. Non
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utilizzare indumenti o attrezzature che possano impigliarsi o ostacolare le attivita. Porre la massima attenzione agli elementi in

movimento.

3.1.3 Circolazione e manovra con automezzi nelle aree esterne in presenza di altri veicoli, lavoratori o pedoni.
Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica e i percorsi presenti, impegnare le aree di carico e

scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra
risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. - In mancanza di
sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. In caso di
viabilita (interna/esterna) prima dell'esecuzione dei lavori acquisire, dai responsabili di sede, idonee istruzioni circa le modalita
di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della sede interessate dalle opere edili; utilizzare percorsi di esodo definiti.
All'interno dell'area aziendale occorre mantenere una velocita adeguata, i mezzi debbono spostarsi a velocita estremamente
ridotta e debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati. La movimentazione interna dovra avvenire

secondo i percorsi stabiliti. E' necessaria assistenza continua di un addetto durante I'esecuzione dei lavori

3.14 E’ previsto I'utilizzo dei servizi igienici o di altri servizi del luogo di lavoro anche per i lavoratori della impresa
appaltatrice.

| servizi igienici e locali ristori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia. Tutti i lavoratori devono usare con cura e

proprieta i locali, le installazioni e gli arredi dei servizi stessi e non contaminare le aree di lavoro.

3.15 E’ prevista una permanenza stabile dei lavoratori della impresa appaltatrice all’interno della Unita produttiva.
Locali appositamente destinati a spogliatoi sono messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare

indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si pu0 loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli
spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati a spogliatoio hanno una capacita sufficiente, sono possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben
difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti
durante il tempo di lavoro. Qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze pericolose, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati. E’ vietato utilizzare agenti chimici pericolosi ingiustificati, o0 modalita di lavoro che possano esporre a rischi specifici
altri lavoratori; inoltre & vietato usare attrezzature non a norma e adottare comportamenti pericolosi. Prima di frequentare le

aree dell'istituto non oggetto dell’attivita cambiarsi (mensa ecc.)

3.1.6 E’ prevista la presenza di superfici di transito bagnate e con rischio di scivolamento e/o cadute a livello.
Le imprese appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare

bagnate e quindi a rischio scivolamento e impedire I'accesso. Individuare percorsi sicuri specifici per il personale e i mezzi
meccanici, interdire I'accesso e il passaggio con segnaletica e cartellonistica verificata nel tempo dal DEC. dotare i lavoratori

di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.7 E’ prevista la pulizia/manutenzione di finestre e/o lucernari, cortili, cavedi, cassettoni, vani scale, altro con
'ausilio di scale, trabattelli o altri mezzi meccanici in presenza di lavoratori.

Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali passerelle, trabattelli con parapetto e
fermapiede o scale regolamentare posizionati in parti stabili e solidamente ancorate e provvisti di idonee protezioni anticaduta
e dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta ancorati saldamente a parti stabili scarpe
antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori). Non avvicinarsi alle finestrature, lucernai, cortili, scale o altri luoghi con
rischio di caduta senza idonei parapetti o dispositivi anticaduta. Nelle lavorazioni tutti gli interventi dovranno essere effettuati

dal basso.
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3.1.8

E’ previsto I'allestimento di un’area delimitata destinata a deposito all’esterno della unita produttiva.

Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; e/o non dovra intralciare gli accessi, i passaggi, le vie di

fuga esterne, i punti di raccolta e dovra consentire il facile accesso dei mezzi di soccorso. In ogni caso non dovra costituire

rischio incendio. E’ vietato depositare materiali infiammabili in ambienti non dotati di necessarie resistenza al fuoco e idonee

misure di prevenzione e protezione e in ogni caso senza nulla osta dell’lstat. E’ altresi vietato depositare sostanze tossiche o

pericolose per la salute.

3.1.9

E’ previsto I’accesso a posti elevati di: edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e/o simili.
Rendere sicuro ed agevole I'accesso mediante I'impiego di mezzi appropriati, quali passerelle, trabattelli o scale o

passerelle con parapetto regolamentare e dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta,
scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, DPI respiratori). In caso di affidamento di lavori di manutenzione che prevedano
I'accesso alle coperture, o superfici con altezza parapetti inferiore a m. 1,00 prevedere linstallazione di parapetti
provvisori o di sistemi di trattenuta, previo nulla osta dell’Ufficio tecnico servizio AST. In ogni caso prediligere gli interventi

effettuati dal basso.

3.1.10 Utilizzo di attrezzature e macchinari.

Le imprese appaltanti devono utilizzare sempre attrezzature proprie garantendone la conformita, 'adeguatezza, il corretto
uso, I'addestramento e il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal fabbricante. Attrezzature e materiali
dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo, urto, schiacciamento, taglio, ribaltamento,
ustione, né ostruire o limitare le vie di esodo. E’ responsabilita della ditta appaltatrice averne cura, e sovraintenderne
I'utilizzo in modo da non arrecare danno a terzi e riporli correttamente non lasciandoli in aree non segnalate. Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. E’ vietato I'uso di attrezzature non a norma e prima
dell'utilizzo devono essere acquisite tutte le informazioni e 'addestramento necessarie all’'uso sicuro. L’appaltatore non
deve utilizzare attrezzature, dotazioni non a norma sprovviste della necessaria documentazione tecnica e di conformita.
Nei soli casi eccezionali in cui esista per contratto la possibilitd di utilizzare attrezzature del committente sara autorizzato
solo l'uso di dotazioni conformi e nel rispetto delle norme di settore, I'appaltatore preventivamente verifichera la
conformita delle attrezzature da utilizzare anche acquisendo la documentazione del produttore/distributore e
manutentore. L’'uso delle attrezzature deve avvenire secondo le normative vigenti, e ogni ditta appaltante ha la
responsabilita diretta della loro conservazione custodia e uso secondo le corrette condizioni di sicurezza impedendo in
ogni modo rischi causati da esse, usi indebiti e attrezzature non custodite.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/08. I
datore di lavoro della ditta appaltatrice provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni
di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita di impianto, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Qualora le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano usate al di fuori della
sede dell'unita produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante I'esecuzione dell’'ultimo controllo
con esito positivo. Il Datore di lavoro che concede in uso le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto deve attestare, sotto la propria
responsabilita, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/08. |l datore di lavoro che concede in uso
ad un altro datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono
stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. |l datore di lavoro che intende utilizzare

attrezzature/macchinari dovra conservare agli atti per tutta la durata della concessione dell’attrezzatura la

63



documentazione che riporti I'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare
formati conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08. Il D.L. della ditta appaltatrice prima di utilizzare le
attrezzature messe a disposizione verifica le condizioni di sicurezza, segnalando al committente ogni anomalia e non
procede all'uso fino alla eliminazione della non conformita. Le derivazioni a spina per I'alimentazione di macchine e di
apparecchiature di potenza superiore ai 1.000 W devono essere provviste, a monte della presa, di interruttori nonché di
valvole omnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento della spina a circuito aperto. Le macchine e gli
apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione e prowvisti di libretto di
manutenzione e controllo e dichiarazione di conformita . Per i lavori all'aperto & vietato I'uso di utensili a tensione
superiore ai 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi o molto umidi od entro grandi masse metalliche € vietato I'uso di utensili a tensione superiore ai 50 V
verso terra. Gli utensili portatili, le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati con
tensione superiore ai 25 V verso terra se alternata e 50 V verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico
collegato a terra, e rispondere alle norme di legge.

Qualora venga rilevata qualunque anomalia da parte della ditta appaltatrice questa informa, immediatamente, il RUP e il
direttore esecuzione del contratto per ripristinare le condizioni di sicurezza e non utilizza I'attrezzatura, materiali,

dotazioni, fino alla risoluzione della non conformita ecc...

3.1.11 Presenzadi lavoratori che possono lavorare in aree “nascoste” o isolate o aree malmesse degli edifici o con
difetti tecnici o di manutenzione o aree tecniche e/o specifiche (sottotetti, controsoffitti, sotto-pannellature,
passaggi intercapedini, locali tecnici, torre libraria, garage, magazzini, CED, ambienti ammalorati allagati,
deteriorati, pericolosi, o aree pericolose e malmesse con difetti tecnici o di manutenzione, locali tecnici i
cattivo stato) quali ad esempio ditte di manutenzione, pulizie ecc.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito
I'accesso alle aree di lavoro, previa verifica delle condizioni strutturali e di stabilita degli ambienti e del rispetto delle tutele
di salute e sicurezza sul lavoro e della relativa messa in sicurezza.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la presenza e la natura dei materiali
oggetti di intervento, individuando eventualmente la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi € il
minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si devono sospendere le lavorazioni ed
applicare le disposizioni di cui al Capo 1l Titolo IX del D.Lgs 81/08 e avvisare il responsabile del piano di manutenzione e
controllo dell’'amianto.

Inoltre devono essere ispezionate dalla ditta appaltante, preventivamente, le aree per la corretta adozione di misure di
prevenzione e protezione, verificate le condizioni di sicurezza (rischi di caduta, scivolamento, inciampo, presenza di
aperture pericolose non protette, assenza di parapetti, strutture sporgenti con rischio urto, passaggi non protetti, lucernai,
rischi di caduta di persone o caduta di materiale dall’alto, rischi di schiacciamento, rischio elettrico, rischio chimico o
biologico, ambienti allagati), i percorsi di esodo e la loro fruibilith. L'appaltatore preventivamente all’accesso deve
richiedere al committente (uffici di riferimento), tramite il DEC/Direttore dei Lavori tutte le informazioni/documenti su
impianti, strutture/attrezzature necessarie all'esecuzione in sicurezza dell’appalto. Se necessario € possibile richiedere
alla portineria trasmittenti per lavori isolati. L’appaltatore comunica alla portineria la sua presenza in tali aree e acquisisce
preventivamente le informative dei percorsi di esodo e i piani di emergenza e dei presidi di emergenza. Sono vietate
attivita, e anche depositi, in aree pericolose e/o gravemente ammalorate con rischi di urto, caduta, schiacciamento,
allagamento, elettrocuzione, crollo, taglio, caduta dall’alto, affogamento, cunicoli ecc. e in zone gravemente ammalorate
con rischi di cedimenti strutturali, finché tali aree non sono preventivamente messe in sicurezza, definite idonee
procedure di lavoro e misure di prevenzione e protezione specifiche (anche DPI) previa verifica del RUP/Responsabile
del Contratto, Direttore dei Lavori e nulla osta dell’Ufficio tecnico servizio AST. Tali aree devono essere interdette e
apposta segnaletica specifica. Inoltre devono essere immediatamente sospese le attivita in attesa del ripristino delle
condizioni di salute e sicurezza, avvisato immediatamente il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori e le
figure coinvolte. L’accesso alle aree remote & possibile solo previa verifica della fruibilita dei percorsi e degli accessi/vie di
uscita per tutto il periodo dell’attivita e delle condizioni di sicurezza di detti ambienti avendo avvisato le portinerie e

ricevuto 'autorizzazione preventiva e quanto necessario per garantire tali accessi (chiavi degli ambienti ecc. anche per
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quelli vicini se necessario). E’ vietato sottoporre a carichi eccedenti i solai e/o effettuare lavorazioni impattanti (es.
demolizioni, abbattimento di strutture) senza aver prima avuto autorizzazione. Per la sede di via De Pretis 77 € vietato
caricare i solai per carichi superiori a 100kg/m2 ed effettuare lavorazioni impattanti senza preventiva autorizzazione.
Devono essere utilizzate unicamente attrezzature proprie conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
L’accesso ai locali & riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, € presente segnaletica conforme

atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

In caso di ambienti (impianti, strutture, attrezzature) gravemente ammalorate o pericolose avvisare immediatamente il
RUP e gli uffici competenti (Ufficio tecnico servizio AST, RdS) prima di accedervi. L’accesso & possibile solo dopo che le
aree sono state messe in sicurezza e con idonee e specifiche procedure e DPI. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es.
dispositivi di protezione anti-caduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori). E’ vietato I'accesso in
ambienti confinati. L’accesso al CED é possibile solo dopo aver verificato preventivamente la fruibilita dei percorsi e nella
garanzia che essi restino liberi durante tutta la durata dell’attivita, avendo prelevato dalla portineria le chiavi di accesso
degli ambienti coinvolti, i dispositivi di comunicazione, accedendo in almeno due operatori e avendo avvisato la

guardiania. La direzione responsabile dell’attivita vigila sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione.

3.1.12 F’ previsto l'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria.
Per I'impiego di lampade portatili devono essere utilizzate lampade elettriche a bassa tensione.

3.1.13 Sono previste lavorazioni che possono comportare I'esposizione a fuliggine, catrame, pece di carbone,
polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, come pud succedere ad esempio nel caso di lavoratori
addetti alla manutenzione e alle pulizie.

Nel caso che un’attivita lavorativa di manutenzione preveda fuliggine, catrame, pece di carbone, polvere di legno duro,
anche in maniera indiretta, si operera con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere,
confinando e isolando le aree e restituendole poi decontaminate. Tali attivita saranno programmate e svolte (come gia in
precedenza ribadito) in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente
presenti. Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che lascino negli ambienti di
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio
dell'attivita. Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di
lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche
di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di adeguati DPI

(es. dispositivi di protezione anti-caduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.14 FE’ previsto utilizzo di ascensori e/o montacarichi per la movimentazione di carrelli in comune con altri
lavoratori.

Non superare la portata e affollamento massimo dell’ascensore. Bloccare le ruote dei carrelli una volta entrati in cabina e
verificare preventivamente che non ci siano parti impigliate. Non manomettere/modificare in alcun modo gli
impianti/attrezzature. Puo effettuare manovre solo personale autorizzato dal committente e addestrato adeguatamente. E’
disponibile I'l.O. specifica presso i DEC/Direttori dei Lavori. L’appaltatore prima di utilizzare I'impianto deve verificare che
non ci siano intralci con il materiale trasportato, che ci sia sufficiente spazio di movimento e manovra e che non si
possano verificare indebiti incastri con le parti in movimento. L’appaltatore che acceda alle aree ove sono presenti gli
impianti disattiva preventivamente I'alimentazione prima di operare in alcun modo su detti impianti e sulle parti di essi in

movimento e adotta misure specifiche atte ad impedire il contatto con le parti in movimento.

3.1.15 Sono previste lavorazioni in zone con pericolo di investimento dei lavoratori dell’limpresa appaltatrice per
transito di carrelli elevatori e/o mezzi in movimento in generale.

Camminare lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine
delle vie carrabili. Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra. Non utilizzare i montacarichi

contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti. Segnalare e segregare aree
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impedendo i passaggi con rischio di caduta di materiale. Non sostare in aree di transito con rischio di investimento. Prima
di accedere a qualunque area verificarne la resistenza al carico. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di
protezione anti-caduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.16 Carico, scarico e trasporto di materiali ed attrezzature.
Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare. Durante tutta la fase di

carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce). Prima di procedere allo scarico/carico merci dal
mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia
inseriti). E’ vietato 'uso di mezzi a motore (transpallet, muletti) ma consentiti solo mezzi a spinta. Nel caso di trasporti su
percorsi accidentati o difficili (per esempio scale) sara cura della ditta adottare tutte le idonee misure per il trasporto in
sicurezza senza ostacolare le vie di transito, fuga anche ripartendo i carichi in porzioni minori. Il materiale deve essere
deposto in aree idonee secondo le indicazioni del RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori senza arrecare
alcun ingombro, rischio incendio, rischio di crollo, schiacciamento, caduta, rischi elettrici da incendio.

3.1.17 Sono previste lavorazioni con rischio di punture, perforazioni, tagli elo abrasioni, urti, ustioni,
schiacciamenti per gli altri lavoratori e/o pubblico presente.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire simili eventi visionando preventivamente gli ambienti ove possono essere
presenti sporgenze, elementi acuminati, taglienti.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere, recinzioni, protezioni tali da
impedire il passaggio o I'esposizione, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la
presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e
della segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe
antiinfortunistiche, guanti protettivi, occhiali, elmetti, dpi respiratori). Adottare modalita operative atte ad impedire

I'esposizione a tali rischi.

3.1.18 Sono previste lavorazioni con rischio di urti, colpi, impatti e/o compressioni per gli altri lavoratori e/o
pubblico presente.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il
passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un
preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche,

guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.19 F’ previsto intralcio di vie di fuga o corridoi o passaggi.
All'inizio della giornata lavorativa occorre che I'appaltatore si assicuri che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia

garantito. Individuare percorsi alternativi che garantiscano un sicuro ed efficace esodo di tutte le persone presenti nel
luogo di lavoro nel rispetto della normativa vigente e segnalarli.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state
poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non
sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. E’ vietato intralciare/ostruire vie esodo e i passaggi, manomettere i
sistemi di sicurezza e i presidi di emergenza in generale adottare comportamenti pericolosi per se stessi o gli altri. Le

aree di intervento delle ditte appaltatrici devono essere ben separate e segnalate con apposta segnaletica.

3.1.20 E’ prevista momentanea disattivazione di specifiche misure di protezione antincendio per interventi
manutentivi quali: impianto rivelazione fumi; impianto allarme antincendio; impianto di spegnimento
(idranti); impianto di spegnimento (naspi); impianto di illuminazione di sicurezza; bloccaggio in apertura di
porte o serrande resistenti al fuoco REI; realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco
(REI); altri sistemi di spegnimento (estintori).

Prima dellinizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un

preposto della committenza, dell’Ufficio tecnico servizio AST, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
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pericolo in esso presente, tali interruzioni sono possibili fuori orario di lavoro e in assenza di personale, solo in casi
eccezionali in orario di lavoro. | lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il referente incaricato dal committente ha
rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura ed & stata data informativa alle squadre di emergenza e al
responsabile di sede. Deve essere data informativa a tutto il personale. E’ vietato effettuare lavorazioni che possano
compromettere la gestione delle emergenze.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino
condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare
falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori/lavorazioni, il sistema di rivelazione, ed allarme in particolare, e tutti gli impianti di protezione
antincendio in generale, devono essere provati.

Per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano
semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli
impianti), dovra essere rilasciata dichiarazione di conformita.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i
sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. E’ vietato alterare in alcun modo, senza autorizzazione
dell’lstat (Ufficio tecnico servizio AST) le caratteristiche protettive, tecniche o tecnologiche di strutture o impianti. Dotare i
lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi
respiratori).

3.1.21 F’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze estremamente infiammabili, facilmente infiammabili
e/o inflammabili.

L’'immagazzinamento dei materiali infiammabili deve avvenire in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove
praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi. In ogni caso € vietato nelle sedi Istat.
Le sostanze infiammabili, quando possibile, devono essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a
base solvente organico dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).

3.1.22 F’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di agenti chimici pericolosi (ACP) quali ad esempio vernici,
smalti, siliconi, gas, detergenti, sostanze irritanti, disinfettanti, disinfestanti.

Si puo definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze/miscele chimiche, siano esse presenti sotto forma di
solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico & legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all’accidentale
interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio deve mantenersi irrilevante per la salute e basso per la sicurezza per gli operatori che non devono operare
direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio. Le modalita di esposizione
piu frequenti sono: contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi), inalazione di vapori, aerosol o
polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti
chimici in origine o prodotti utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. Il rischio pud originarsi nelluso di detergenti,
disinfettanti, decalcificanti, antiparassitari o altri agenti chimici pericolosi per le pulizie, disinfezione, disinfestazione dei
locali o prodotti per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Altri prodotti utilizzati dalle ditte di manutenzione e di lavori
in genere. La disinfestazione e tutte le lavorazioni che possono esporre ad ACP di rischio non irrilevante per la salute
devono avvenire fuori orario di lavoro da ditta appaltatrice specializzata, confinando le aree, decontaminandole prima del
rilascio, e non disperdendo i prodotti nel’ambiente e senza esposizione dei lavoratori Istat o di altre ditte appaltatrici o
terzi a rischi. Inoltre devono essere rilasciati gli ambienti ben decontaminati. Non devono essere creati ambienti a rischio
Atex o rischi per la sicurezza. In caso di agenti chimici pericolosi (le sostanze detergenti o prodotti di pulizia, sanificazione
ecc. ) volatili (rappresentano un rischio di inalazioni) potrebbe essere necessario per la ditta appaltante utilizzare specifici
DPI (es.: maschere facciali); utilizzare sempre armadi chiusi per la custodia dei prodotti (per le pulizie, materiali, ecc...) e
per le necessita dellimpresa; tutti i prodotti chimici utilizzati dalle imprese (ad es. di pulizie) debbono essere conformi alla
normativa vigente e utilizzati secondo le schede tecniche e di sicurezza (da custodire in situ); il locale dove sono eseguite

le pulizie o le altre lavorazioni deve essere sempre aerato ed eliminati ogni residuo prima dell'utilizzo; € vietato lasciare
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incustoditi prodotti chimici e i relativi contenitori. Ove necessario, deve essere presente segnaletica conforme atta ad
individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi (RUP/DEC). Tutti i contenitori devono essere
regolarmente etichettati ai sensi del regolamento n.1272 CLP e s.m.i. e REACH. Le schede di sicurezza di ogni
appaltatore devono essere presenti nelle sedi di lavoro e messa a disposizione del committente attraverso il DEC/RUP.
Tutti gli appaltatori che usano agenti chimici pericolosi devono farlo con miscele/sostanze di minor rischio possibile per
'uomo e per 'ambiente alle maggiori diluizioni e non esponendo in alcun modo altri lavoratori che non riguardino I'appalto
specifico a suddetti rischi. Inoltre gli appaltatori dovranno conservare sotto propria responsabilita tutti i prodotti in modo
adeguato, impedendo 'accesso e I'uso al personale non autorizzato e con specifica segnaletica. Ogni appaltatore deve
mantenere e garantire i livelli di rischio per salute e sicurezza alla condizioni minime possibili, fornendo, a richiesta,
giustificazione e tutta la documentazione tecnica necessaria dei prodottiimezzi utilizzati che dimostri di aver garantito tali
livelli e adottando se necessario, specifiche misure di prevenzione e protezione. Sono vietate diluizioni da soluzioni
concentrate in istituto, i prodotti devono essere pronti all'uso nella concentrazione minima possibile, non devono avvenire
dispersioni incontrollate dei prodotti, né contaminazioni delle aree non oggetto della lavorazione che possano esporre
indebitamente ai prodotti. E’ vietato utilizzare prodotti non dell’appaltatore, in caso di spandimento di sostanze/miscele o
rifiuti pericolosi chimici segnalare immediatamente la situazione anomala ai referenti Istat contattabili con l'aiuto della
guardiania e nel rispetto delle misure di emergenza previste, contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure
previste per la bonifica previste nelle SDS. Se presente nel locale e previsto dalla SDS coprire il materiale con inerte
(sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci; € vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente e quelli presenti nelle
aree adiacenti. Vietato contaminare in alcun modo le aree di lavoro, quelle limitrofe o connesse e 'ambiente esterno. Nei
lavori: le opere di demolizione e carteggiatura o trattamenti con agenti chimici dovranno essere eseguite secondo idonee
procedure, prevedendo l'uso di prodotti che evitino la liberazione di polveri inerti, vapori o agenti chimici pericolosi e
vengano utilizzati utensili dotati di sistemi aspiranti, effettuare sempre il ricambio d'aria dopo e/o durante le lavorazioni; le
aree interessate dovranno essere segregate mediante teli di polietilene su telai di legno, a tutta altezza, evitando la
formazione di fessure per il passaggio delle polveri o altro. E’ vietato esporre il personale, altri lavoratori o persone in
genere ad ACP; se & necessario l'ingresso in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai
responsabili) sulla necessita o meno di indossare dispositivi di protezione individuale; se il lavoro che si deve eseguire
comporta il contatto con sostanze pericolose e il livello di rischio non € irrilevante o basso si devono indossare i dispositivi
individuali di protezione che sono stati previsti dall’appaltatore e in ogni caso non devono essere esposti lavoratori Istat.
Attivita di bonifica, sanificazione, disinfezione, disinfestazione che necessitano I'uso di agenti chimici pericolosi dovranno
avvenire confinando le aree, impedendo la dispersione delle sostanze/miscele in aree non interessate o contigue o
attraverso cavedi o aree comunicanti, in assenza di lavoratori non specificatamente interessati alla specifica attivita e
dotati di idonee misure di prevenzione e protezione e DPI e fuori orario di lavoro Istat impedendo gli accessi al personale
non autorizzato e apponendo avvisi. Inoltre tutte le aree prima di poter essere riutilizzate dovranno essere a loro volta
bonificate da ogni possibile residuo di agenti chimici pericolosi attraverso la pulizia approfondita delle superfici e
I'areazione degli ambienti. Durante la bonifica gli impianti di areazione dovranno essere mantenuti spenti e impedita la
diffusione degli ACP negli stessi. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe

antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

Polveri, fibre

Durante le operazioni di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi meccanici, nonché la sostituzione dei toner, non
devono essere presenti lavoratori al contorno e si deve evitare I'emissione di polveri e la diffusione delle stesse
utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le eventuali polveri captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Devono essere utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei, quali grembiuli, occhiali, guanti, mascherine monouso. In caso di polvere e rischio di
inalazione, custodire e limitare, il piu possibile, il deposito di toner esausti; razionalizzare i depositi di carta in genere, al

fine di limitare il sollevamento della polvere;
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€ necessario procedere all'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi e utilizzare idonei apparecchi
aspirapolvere;
non utilizzare le scope tradizionali al fine di evitare che la polvere sollevata torni a depositarsi: utilizzare scope a frange;

bagnare periodicamente i materiali di risulta, specie quelli delle demolizioni, al fine di evitare il sollevamento delle polveri.

Getti, schizzi: durante le attivita (ad esempio nelle operazioni di manutenzione delle macchine e degli impianti) i
lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono
essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi o di terzi con la pelle dell’'operatore. Gl
addetti devono altresi indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza

sanitaria.

Gas, vapori: nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore
massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con

mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere
provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie.

L’impiego di prodotti chimici da parte dellimpresa deve avvenire secondo specifiche modalita operative indicate sulla
scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di
prodotti chimici, se non per lavori d’'urgenza, saranno effettuati fuori orario di lavoro e comunque in modo tale da non
esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo e da rilasciare le aree decontaminate. E’ fatto divieto di
miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'impresa operante non deve
in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. | contenitori, esaurite le quantita
contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici
rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio. Dovra essere effettuata la necessaria
informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi
all'impiego delle suddette sostanze. In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la
zona; utilizzare, secondo le istruzioni i kit di assorbimento che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tal
sostanze, e porre il tutto in contenitori alluopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili). Non usare apparecchi
alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela inflammabile, ovvero esplosiva
presente. Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di
sicurezza", che devono accompagnare i prodotti ed essere tenute a disposizione per la continua consultazione da parte
degli operatori. Tutti i prodotti devono essere utilizzati, conservati e stoccati sotto chiave secondo le indicazioni della SDS
e nella condizione di rischio irrilevante/basso per i lavoratori Istat.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di lavoro
mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza:
pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di
sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Prima di restituire 'area a Istat &
necessario verificare I'assenza di eventuali residui di ACP nelle superfici o in aree, se necessario areare bene gli
ambienti, rimuovere eventuali tracce dalle superfici fino a completa eliminazione. Le imprese appaltatrici devono fornire
preventivamente le schede di sicurezza aggiornate a regolamento REACH del 2006 ed CLP n. 1272 al committente che
puo chiedere la sostituzione di prodotti pericolosi e operare in modo da non esporre altri lavoratori ai rischi specifici della

propria attivita.

3.1.23 Sono previste attivita con presenza di sostanze nocive quali: aerosol; gas; vapori; polveri e fibre; getti e
schizzi.

Nel caso che un’attivita lavorativa di manutenzione preveda lo svilupparsi di polveri e fibre, aerosol, gas, vapori, getti o

schizzi, si operera con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attivita saranno
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programmate e svolte (come gia in precedenza ribadito) in assenza di terzi sul luogo di lavoro garantendo la qualita
dell'aria.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente
presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori della Struttura, che lascino negli ambienti di lavoro residui
di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell’attivita.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire e confinare le aree circostanti la zona di
lavoro mediante l'installazione di barriere e teli e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica
di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di
verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di

adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.24 FE’ previsto accumulo di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo, di materiali
combustibili e/o depositi di avanzi delle lavorazioni, quali carta od altro materiale combustibile che puo
essere incendiato accidentalmente o deliberatamente.

| rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o
dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e
depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

Dove e possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello
strettamente necessario per la normale conduzione dell'attivita e tenuto lontano dalle vie di esodo.

| quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo con
caratteristiche idonee.

Il deposito di materiali infammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite
strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.

Sostituire prodotti infiammabili con altri meno pericolosi. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione

anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.25 FE’ prevista movimentazione manuale dei carichi.
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno delle aree di lavoro,

dovranno essere concordate con il RUP e il Responsabile di Sede, le sequenze di lavoro, le modalita di comportamento e
di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati evitando in ogni modo interferenze con altre lavorazioni e
ostruzioni delle vie di circolazione o esodo. Garantendo la soliditd e stabilith dei materiali e della loro collocazione, &
prevista verifica della stabilita e solidita dei siti di deposito da parte del DEC. La movimentazione deve avvenire con ausili
a norma non motorizzati e dotati di certificazione e documentazione. Apporre segnaletica specifica, verificare gli
ancoraggi prima di collocare il materiale, segnalare al RUP eventuali anomalie. Disporre i carichi non eccedendo le
portate di massa e garantendo la stabilita e gli ingombri per il passaggio di mezzi e persone. Dotare i lavoratori di

adeguati DPI (es. scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.26 FE’ prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari.
Prima di intraprendere qualsiasi operazione all'interno delle aree di azione degli apparecchi di sollevamento all'interno

della Struttura, dovranno essere concordate con il RUP/Responsabile U.O. che gestisce il contratto, le modalita di
comportamento in funzione dei segnali utilizzati ai fini della sicurezza. In ambienti Istat € vietato I'uso di muletti,
macchinari a motore mobili o altro. Il trasporto dovra avvenire con un preposto che garantisce che non vengano ostruiti i
percorsi, le vie di esodo e che il carico venga trasportato in sicurezza senza arrecare danno alcuno a persone o strutture
e che tale trasporto avvenga in assenza del personale non autorizzato. La movimentazione manuale dei carichi deve

essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
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In ogni caso € opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico
da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al
corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, 'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche,
delle condizioni di salute degli addetti. Movimento delle merci all'interno dell’'unita produttiva. Le movimentazioni possono
avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. | magazzini sono dotati di transpallets manuali, i reparti sono dotati
di carrelli. E’ vietato 'uso dei muletti o apparecchi a ruote alimentati. Ove necessario, & presente segnaletica conforme
atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'utilizzo delle attrezzature di proprieta della
committenza € precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es.

dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.27 FE’ prevista I'effettuazione di lavori in quota con rischio di caduta del lavoratore, di oggetti e/o materiali
dall’alto.

Per interventi eseguiti in quota durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree sottostanti la zona di
lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di
sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza continuativa di un preposto tecnico della ditta
incaricato per I'esecuzione di verifiche giornaliere di sicurezza sull’efficacia di tutte le misure di prevenzione necessarie,
di tutte le fasi di lavorazione, della delimitazione realizzata, della segnaletica esposta, della robustezza degli ancoraggi
dei DPI e degli appostamenti necessari. Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi
saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. E’ obbligatorio I'uso di DPI anticaduta. E’
necessario che il RUP verifichi i passaggi in modo da impedire inciampi, cadute, scivolamenti e garantire comunque i
passaggi obbligatori. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche,

guanti, elmetti, dpi respiratori). Conservare sul luogo delle lavorazioni il POS dell’Appaltatore.

3.1.28 F’ previsto utilizzo di trabattelli e/o piattaforme elevatrici.
Interdire le aree sottostanti e adiacenti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire

il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un
preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della
segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche,

guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.29 Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati all’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali
pericolosi.

| lavoratori che usano macchinari, attrezzature o manipolano sostanze chimiche pericolose devono essere
adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare. Prevedere interventi per le attivita impattanti che
avvengano fuori orario di lavoro del committente. | lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprieta delle
sostanze, attrezzature, macchinari, impianti, strutture e delle circostanze che possono incrementare il rischio per la
sicurezza o per la salute, nonché delle misure da adottare in caso di emergenza ricomprese nel piano di emergenza

aziendale.

3.1.30 Sono possibili interventi straordinari di lavorazioni non programmate; Possibile sovrapposizione dei tempi di
esecuzione di lavori/lavorazioni non programmati in precedenza; Possibile slittamento di orario di intervento
e/o di lavoro rispetto a quello prestabilito.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha rilasciato il
permesso di interruzione della specifica fornitura. Prima dellinizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le
verifiche di sicurezza riguardanti la sovrapposizione e le interferenze con altre lavorazioni, valutandone i rischi e
predisponendo le relative misure per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze con un preposto della committenza. Al
termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed

organizzative in merito. Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti
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la zona di lavoro mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare
cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per

I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

3.1.31 FE’ prevista temporanea interruzione dell’impianto di: condizionamento, riscaldamento, idraulico o altri
impianti, ecc...

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza (Ufficio tecnico servizio AST), al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino

condizioni di pericolo e/o danni per disservizio e fuori orario di lavoro.

3.1.32 Sono previste attivita con presenza di: campi elettromagnetici.
Prima dell’inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un

preposto della committenza (RUP), al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente.
Prima dell‘attivita: segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di
svolgimento delle lavorazioni le persone non direttamente interessate alle attivita in questione devono essere tenute
lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre in essere per
evitare l'esposizione a campi elettromagnetici. Tutti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle
modalita di corretto svolgimento delle attivitd e sulla necessita di impiego dei DPI. Uso di sistemi ed apparecchiature
sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).

Concordare l'accesso alle zone tecniche e ai CED con gli uffici competenti e limitato al personale autorizzato; ove
necessario, per livelli superiori al livello di azione, sara presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di

pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

3.1.33 Sono previste attivita con produzione di: rumore o vibrazioni in genere.

Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di lavoro
mediante linstallazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, effettuare il confinamento e
I'isolamento acustico, I'eventuale desolidizzazione dei macchinari della sorgente di vibrazione dalle strutture portanti,
installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato
per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
Effettuare le lavorazioni in orari a minor impatto. Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare
attenzione alla silenziosita d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie
delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.

In generale le attivitd piu rumorose sono quelle di movimentazione dei carichi e di pulizia con mezzi meccanici, che

peraltro non comportano ancora particolari azioni di tutela.

3.1.34 Sono previste attivita in lavoro notturno ed in presenza di freddo.
Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti

strutture/impianti con il RUP/Responsabile che gestisce il contratto, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente, con particolare attenzione alle misure in caso di emergenza (uscite di sicurezza,

illuminazione di sicurezza, estintori ecc). Gli accessi devono essere preventivamente autorizzati.

3.1.35 Sono previste attivita che possono esporre i lavoratori ad agenti biologici e microrganismi in grado di
provocare infezioni (presenza di piccioni, roditori, animali, insetti, legionella, o altri agenti microbici,
ambienti malsani, depositi di acqua, , interventi su impianti, luoghi tecnici, ambienti malsani ecc)

Rischio biologico: Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente

modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le
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modalita di esposizione piu frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca)
0 cutaneo o inalatorio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti, depositi di acqua stagnante o
contatto con impianti (legionella ecc.). Non ci deve essere contatto con acqua stagnante se prima non é stata fatta una
disinfezione con ipoclorito di sodio o altri agenti cloranti. E’ un rischio ubiquitario presente soprattutto negli impianti di
condizionamento e di quello idrico-sanitario o aree ove presente abbandono di rifiuti, ambienti tecnici, magazzini, archivi,
biblioteche presenza di animali e loro eiezioni, insetti, roditori microrganismi in genere (legionella, cariche microbiche,
altro). E’ obbligo negli ambienti a rischio per I'appaltatore utilizzare idonei DPI durante gli interventi. La ditta appaltante
tramite il responsabile del contratto deve acquisire preventivamente tutte le informazioni necessarie dagli uffici tecnici su
impianti e strutture per poter definire correttamente le modalita di intervento piu sicure e per non esporre terzi ai rischi di
detta attivita, inoltre I'appaltatore deve effettuare con il responsabile del contratto/RUP/direttore dei lavori sopralluoghi
specifici e mirati a reperire le informazioni necessarie per definire le necessarie misure di prevenzione e protezione. La
bonifica non deve contaminare in alcun modi né gli ambienti di lavoro, né gli impianti né esporre lavoratori non coinvolti
nell'appalto a rischi specifici (chimici, biologici ...). Tutta I'attivita deve avvenire senza esporre lavoratori terzi. | rifiuti di
origine organica a possibile rischio biologico devono essere raccolti in contenitori dedicati, e inviati allo smaltimento.
Prima di effettuare qualunque attivita devono essere ispezionati glia ambienti ove operare con il DEC/RUP e attuare le
misure di prevenzione e protezione necessarie). E’ obbligatorio adottare le massime protezioni quando si interviene su
impianti o ambienti malsani e idonei DPI. Se necessario, sara presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti
di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

Concordare preventivamente con 'amministrazione referente, le procedure per la manipolazione ed il trasporto dei rifiuti
allinterno e all'esterno del luogo di lavoro; trasferire in luogo sicuro prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori; il
materiale utilizzato per la pulizia dovra essere regolarmente pulito, igienizzato ed asciugato dopo I'uso; le attrezzature per
il lavaggio dei bagni (mop, scope, ec..) non devono essere usate per la pulizia degli altri locali e devono essere
sottoposte ad una pulizia e successiva detersione pit accurate Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere
eseguite tutte le verifiche e le procedure atte ad eliminare il possibile rischio biologico, come esplicativo di seguito
riportato: effettuare la disinfezione dei materiali a possibile rischio biologico con agenti specifici, utilizzare i necessari DPI.
Per quanto possibile, gli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti o liquidi a possibile rischio biologico,
devono avvenire secondo specifiche modalita operative, in condizioni di sicurezza e utilizzando contenitori adeguati e
identificabili. Non stoccare rifiuti biologici all'interno degli ambienti di lavoro, ma eliminarli il prima possibile conferendoli a
discarica come da legge.

Gli interventi devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze ad alcun rischio di esposizione.
L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare i contenitori, anche se vuoti, incustoditi o in ambienti o con modalita
che possano contaminare gli ambienti. Tutti i rifiuti devono essere correttamente etichettati | contenitori, esaurite le
quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

Eventuali presenze di organismi infestanti devono essere evitate attuando programmi di disinfestazione efficaci e fuori
I'orario di lavoro o in aree ove non sussista personale. E’ fatto obbligo ai lavoratori incaricati del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti o liquidi a possibile rischio biologico, segnalare tempestivamente al preposto I'eventuale
incidente. Tutte le ditte appaltanti devono porre la massima attenzione e adottare misure di prevenzione specifiche in
interventi in ambienti tecnici, o su impianti o ambienti o attivita con rischi specifici. Per gli interventi sugli impianti idrici o
aeraulici o ogni altro tipo di impianto e struttura, per il quale & possibile la presenza di rischio biologico da microrganismi
(legionella o altri agenti microbici) & necessario che prima di iniziare a lavorare la ditta richieda al committente (tramite
RUP direttore dei lavori) le informazioni specifiche su detti impianti. In alcune parti di impianti & possibile la presenza di
detti microrganismi tra cui legionella per i quali 'appaltatore dovra adottare sempre rigorose misure di prevenzione e
protezione specifiche. In ogni caso sono da considerarsi rischi peculiari di tali impianti per cui dovra sempre utilizzare

misure di prevenzione e protezione specifiche per il rischio biologico e i relativi DPI.

3.1.36 Sono previste attivita che possono esporre ad amianto.
All'interno delle unita produttive sono presenti materiali contenenti amianto censiti e caratterizzati ed € disponibile per la

consultazione nell'Intranet il piano di manutenzione e controllo del’amianto. E’ nominato il responsabile del piano di
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manutenzione e controllo presso I'Ufficio tecnico servizio AST che ne gestisce le attivitd. |l responsabile del piano di
manutenzione e controllo del’amianto verifica almeno annualmente lo stato dei materiali e aggiorna la documentazione
presente nel sito aziendale.

E’ fatto assoluto divieto alle ditte appaltatrici di alterare in alcun modo suddetti materiali o materiali sospetti. E’ consentita
unicamente la pulizia non invasiva delle pavimentazioni viniliche e le lavorazioni che non alterano le strutture e non
liberano in alcun modo fibre. Qualora vengano identificati materiali sospetti € necessario che venga avvisato |l
Responsabile del piano di manutenzione e controllo e che vengano fatti accertamenti sui suddetti materiali, in ogni caso
non possono essere il alcun modo alterati. Gli accessi nelle aree con presenza di amianto a vista deve avvenire con
idonei DPI.

L’Istituto comunica alla ditta tramite: RUP/Direttore dei Lavori/Direttore esecuzione contratto/i risultati del censimento
dell’amianto. La maggior parte del’amianto presente risulta legato a matrice compatta o in condizioni confinate e
comungue in buono stato e quindi con un basso indice di rilascio. Dovranno essere evitati contatti e/o urti accidentali con
tali materiali al fine di non provocarne danneggiamenti. In caso si prevedessero lavori e/o qualora fosse necessario
eseguire lavori/manutenzioni su elementi per i quali € stata rilevata la presenza di amianto, dovra essere
preventivamente interessato il responsabile per I'amianto per il programma di custodia, controllo e manutenzione per
valutare procedure specifiche di prevenzione e nel caso in cui si dovra provvedere alle operazioni di bonifica, verranno
interessate idonee imprese abilitate con approvazione del piano di lavoro da parte dell'organo competente. Il PMCA é
disponibile nell'intranet per i RUP/DEC direttore dei lavori. In caso di ESEDI utilizzare sempre idonei DPI. Ogni attivita
sui MCA dovra essere preventivamente valutata e definita con il RPMA. Prima di effettuare qualsiasi attivitd/lavoro o
opera che possa interessare i manufatti CA & obbligatorio contattare il RPMCA dr. Micheli. Non rimuovere, manipolare,
forare, rompere i MCA. In caso di lavori o opere che possano interessare le strutture utilizzare idonei DPI per le vie
respiratorie e in corrispondenza di essi. Durante I'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di
estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di
fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto pud non essere necessario alcun tipo di
isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti,
coperti con teli di plastica a perdere.

L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere
effettuato con metodi ad umido.

Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso
di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove-bags".

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili
muniti di filtri ad alta efficienza. | lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di
protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale
completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. E sconsigliabile I'uso di facciali filtranti, se non negli interventi
del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dellamianto devono essere adottate inoltre tute intere a
perdere, munite di cappuccio e di copri-scarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate
dopo ogni intervento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto
contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. | materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché
sono ancora bagnati.

Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre:

[l evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee);
[ affissione di avvisi di pericolo per evitare I'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti

di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei;
[ monitoraggio finale di verifica.
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3.1.37 Sono previste lavorazioni su linee o apparecchiature elettriche, telefoniche, fibre ottiche e cavi, qualsiasi tipo
di impianti, come per esempio: idrico, riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, antiincendio,
elettrico, di sollevamento, telefonia, rete, videosorveglianza, ecc.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito
I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e telecomunicazioni.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite tutte le procedure per la messa in sicurezza atte ad
eliminare tutti i possibili rischi (rischio elettrico, allagamento, incendio) e mettere in sicurezza le aree, se necessario
avvisando I'Ufficio tecnico servizio AST.

Devono essere acquisite dal committente (tramite I'Ufficio tecnico servizio AST), tutte le informazioni tecniche e la
documentazione necessarie ad evitare ogni rischio (schemi elettrici, funzionamento di impianti, presenza di impianti),
procedure di gestione ed interventi in sicurezza, devono essere adottate misure di prevenzione e protezione specifiche
atte ad evitare il contatto con parti elettriche alimentate o cariche e ogni altro rischio proveniente da tali impianti. Devono
essere predisposte misure specifiche in funzione della lavorazione che si deve effettuare. L'Ufficio tecnico servizio AST
deve fornire preventivamente, anche coinvolgendo le proprieta, tutte le informazioni tecniche su impianti, attrezzature,
strutture, tubazioni, solai, presidi, dispositivi, quadri ecc. e ogni altro elemento necessario allo svolgimento in sicurezza
dell’attivita ed essere informato su ogni attivita/modifica sugli impianti. Sono vietate lavorazioni in presenza di personale
Istat. Devono essere previste misure di sicurezza specifiche per impedire contatto con parti alimentate, corti circuiti, archi
elettrici, rischi incendio/esplosioni, proiezioni taglio, parti in movimento ecc. Eventuali modifiche degli impianti devono
essere concordate e autorizzate dall’Ufficio tecnico servizio AST e deve essere fornita ad esso tutta la documentazione
prevista di legge, certificazioni, conformita, ecc.

Gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione e a verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative
vigenti e sono gestiti dall’Ufficio tecnico servizio AST che ne cura anche la documentazione. L’accesso ai locali tecnici a
rischio specifico e riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche
dell’Ufficio tecnico servizio AST prima di autorizzare gli accessi. Prima dell’'accesso a tali locali, le ditte appaltatrici
devono essere autorizzate per I'espletamento del contratto, ricevono dall’'Ufficio tecnico servizio AST tutte le informazioni
e la documentazione tecnica necessaria su impianti, attrezzature, schemi, presidi tecnici, caratteristiche degli ambienti,
misure di prevenzione e protezione (resistenza al fuoco e/o protezioni elettriche) DPI, procedure di lavoro ai fini
dell’'espletamento dell’attivita in sicurezza e devono essere state adeguatamente addestrate.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti
connessi. Delimitare opportunamente le aree di lavoro e, se possibile, separare fisicamente le aree interessate
dall'attivitd per prevenire il passaggio di fumi, rumore e polveri, mediante anche segnaletica orizzontale. Dopo
I'esecuzione delle operazioni provvedere alla pulizia dell'area di lavoro. Concordare con la committenza ed il
Coordinatore della Sicurezza i percorsi di accesso alle aree di lavoro. Concordare con la committenza ed |l
Coordinatore della Sicurezza, i percorsi per la movimentazione meccanica dei materiali. Fornire informazioni sui punti
di fornitura di energia elettrica per I'allaccio di utenze varie da parte di tutti gli attori.

Comunicare tempestivamente disservizi presenti. Dopo lo svolgimento delle attivita eliminare materiali di risulta delle
lavorazioni. Concordare con il committente ed il Coordinatore della Sicurezza le zona di deposito temporaneo dei
materiali di allestimento, evitando di intralciare i passaggi e le vie di esodo (predisporre i materiali e le attrezzature
allinterno del proprio spazio espositivo). Durante la movimentazione meccanica dei carichi vietare qualsiasi attivita

lavorativa in prossimita dei mezzi e delle zone. Predisporre cartelli pericolo per movimentazione meccanica carichi.

Rischio elettrico

| rischi principali connessi all'utilizzo dell’elettricita sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per
contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella
probabilita di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze. Fanno parte dell'impianto
elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati
tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione. La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche
per le attivita deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme

di Legge e di buona tecnica. Qualunque modifica allimpianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato;
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I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che deve
rilasciare la dichiarazione di conformita. Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio
alla normale circolazione o attivita lavorativa e da non essere danneggiate. Prima di iniziare le attivita deve essere
verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine
di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione
devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati. E’ opportuno formulare apposite e
dettagliate istruzioni scritte per I'uso degli impianti elettrici. L’Ufficio tecnico servizio AST deve fornire alle ditte autorizzate
tutte le informazioni necessarie ad effettuare I'appalto in sicurezza rispetto ad impianti, attrezzature ecc.

In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.

Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile di
Sede e dell’Ufficio tecnico servizio AST che predefinisce anche le modalita e cautele da adottare. L’Ufficio tecnico
servizio AST garantisce e gestisce la corretta conduzione di tutti gli impianti e conserva la relativa documentazione. Non
effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si & in possesso di conoscenze
specifiche o delle caratteristiche di professionalita previste dalla legislazione vigente. La ditta appaltatrice deve richiedere
preventivamente all’Ufficio tecnico servizio AST tutte le informazioni e la documentazione necessarie per I'espletamento
dell’appalto in sicurezza circa impianti, attrezzature, ecc..., concordando le modalita operative e le necessarie
autorizzazioni.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare
pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.
Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima
di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano
utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, etc.) non rispondenti alle
norme.

Non utilizzare componenti elettrici 0 macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi I'uso improprio del
componente pud generare situazioni di rischio, elettrico 0 meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione. Non
usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani
bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi). Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, etc.)
abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilita di caduta di persone, possono essere
sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio. Al fine di evitare
rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di
conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati
(conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate,
etc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sara indispensabile non utilizzare: cavi o attrezzature
non isolati; linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti
sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono: essere protette contro i contatti diretti; essere provviste di un dispositivo di
trattenuta del cavo; essere smontabili solo con 'uso di un utensile (es.: cacciavite); gli spinotti devono essere trattenuti
dal corpo isolante della spina; Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilita di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti
elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio disponibile tramite DEC. Non effettuare
interventi su impianti, attrezzature, se non da autorizzazione del committente limitatamente all’appalto e dopo aver
ricevuto tutte le informazioni e le autorizzazioni necessarie dall’Ufficio tecnico servizio AST. Ove necessario, deve essere
presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. In caso di
disattivazione temporanea di impianti tecnologici interessati dai lavori riferirsi al Responsabile di Sede e all’Ufficio tecnico
servizio AST; utilizzare componenti e apparecchi elettrici marchiati CE ed in buono stato di conservazione; verificare la
potenza di assorbimento dell'apparecchiatura compatibile con il quadro di allacciamento; i cavi debbono essere disposti
in modo da non creare inciampo, protetti da usura, colpi, impatti; & vietato lasciare cavi incustoditi; e vietato intervenire su
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impianti sotto tensione, non utilizzare prese volanti o multiple; l'utilizzo di prolunghe con avvolgicavo obbliga di srotolare
completamente prima dell'uso. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe
antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.38 Sono previste attivita con presenza di ROA (sorgenti LASER)
Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra

100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:
Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti &
suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi
suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 — 1 mm).
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da
LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.
Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali) sono di origine artificiale, cioé sono generate
artificialmente da apparati e non dal Sole. E’ vietato lavorare in aree che insistono nel raggio di azione di laser. Tali
sorgenti devono riportare apposita segnaletica. Sono presenti sorgenti laser in alcune apparecchiature a fibra ottica, nei
sistemi di comunicazione, in alcune apparecchiature tecniche e scanner speciali. Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni
devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un preposto della committenza (RUP), al fine
di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente.
Prima dell‘attivita: segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento
delle lavorazioni le persone non direttamente interessate alle attivita in questione devono essere tenute lontane dalle zone
di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre in essere per evitare I'esposizione
a radiazioni. Tutti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle modalita di corretto svolgimento

delle attivita e sulla necessita di impiego dei DPI.

L'utilizzo di fotocopiatrici, e videoterminali, scanner o altre apparecchiature con sorgenti luminose o laser pud comportare
malattie agli occhi, anche solo per affaticamento: pertanto & necessario richiamare con avvisi le disposizioni d'uso delle
suddette attrezzature. Gli addetti all'uso di attrezzature con sorgenti ROA devono essere adeguatamente informati, dotati
di DPI idonei (occhiali) e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. L’appaltante deve acquisire
preventivamente il manuale d’'uso dell’attrezzatura (sorgente) e adottare le necessarie protezioni. Altresi durante le
lavorazioni non deve esporre terzi a tali rischi.

Ove necessario, € presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti
connessi. Durante I‘attivita gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali
idonei allo scopo occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni per
proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti ed indossare
abbigliamento adeguato. Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i
lavori/lavorazioni stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza
(oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita
segnaletica di sicurezza.

Nel caso di sorgenti laser non esporsi mai alla radiazione emessa dalla sorgente senza apposite di protezioni. Utilizzare
le apparecchiature secondo quanto previsto dal produttore e indicato nel manuale.

3.1.39 Sono previsti lavori in genere e di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile o altri
lavori edili (lavori di cui all'allegati IV digs 81/08). Sono previsti cantieri temporanei o mobili in cui si
effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di: opere fisse,
permanenti o temporanee in muratura; opere fisse, permanenti o temporanee in cemento armato; opere
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fisse, permanenti o temporanee in metallo; opere fisse, permanenti o temporanee in legno o in altri materiali;
linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; opere stradali; opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti, impianti e
strutture da parte dell’'appaltatore alla presenza di un preposto della committenza (RUP) ed essere acquisite dalle strutture
responsabili tutte le informazioni e la documentazione necessaria su impianti, strutture, attrezzature e schede di sicurezza
dei prodotti utilizzati al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente anche in
riferimento alla natura delle lavorazioni da effettuare (caratteristiche strutturali e statiche e relazioni tecniche nel caso di
lavori ecc..), le lavorazioni non dovranno pregiudicare le condizioni di sicurezza degli ambienti e impianti e dovranno
essere considerate preventivamente tutte le misure preventive necessarie da adottare per evitare che le lavorazioni non
ne alterino le condizioni di sicurezza. Al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente
le disposizioni tecniche ed organizzative in merito

Prima dell‘attivita: segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, la zona di svolgimento delle lavorazioni,
in modo da evitare contaminazioni delle altre aree anche attraverso cavedi, impianti e esposizione a rumori molesti. Nelle
aree ove non sono presenti idonei parapetti e/o opere provvisionali atte ad impedire il rischio di caduta dall’alto o di
sfondamento I'appaltatore previa verifica preventiva degli ambienti adotta idonee misure di prevenzione e protezione dal
rischio di caduta dall’alto compresi i DPI. E’ fatto divieto di effettuare lavorazioni che possono esporre i lavoratori Istat e
altri ad ACP (Agenti Chimici Pericolosi), le persone non direttamente interessate alle attivita in questione devono essere
tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre in
essere per evitare l‘'esposizione. Le aree devono essere ben segregate, isolate, segnalate, interdette al transito ai non
addetti ai lavori, non devono essere diffuse in aree circondate da polveri, rumori, ACP, vibrazioni, non devono essere
esposti a rischi del cantiere i lavoratori che operano in zone limitrofe. Il cantiere non deve ostruire vie di esodo o passaggi,
non deve recare danni strumentali all’edificio o agli impianti. Nei casi previsti devono essere nominate tutte le figure
previste dalla norma (CSE, direttore lavori ecc...) Il RUP vigila sul rispetto di dette norme. L’attivita deve essere coordinata
con l'ufficio tecnico servizio AST e devono essere acquisite tutte le informazioni necessarie a impedire danni e a esporre i
lavoratori a rischi o a danneggiare le strutture. Devono essere installate tutte le opere provvisionali a protezione dei
lavoratori ISTAT (mantovane, parapetti, segregazioni, segnaletica, cartellonistica, impediti depositi pericolosi). Effettuare
tutte le verifiche tecniche e strutturali preventive e degli apparati con il RUP per non arrecare danni all'lstituto e ai
lavoratori. Acquisire tutte le informazioni necessarie per ridurre al massimo i rischi inferenziali.

E’ obbligatorio I'applicazione della normativa vigente in materia di cantieri temporanei 0 mobili con la redazione a seconda

delle circostanze del Piano Operativo di Sicurezza (POS), e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Per interventi

eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di lavoro (cantiere) mediante
I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di
lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza
sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Devono sempre essere garantite e mantenute
libere le vie di esodo, previste dal PES Istat. Essere inoltre garantita la sicurezza di tutte le vie di circolazione e passaggi e
impediti gli accessi al cantiere al personale non autorizzato. E’ vietato I'accesso al cantiere al personale non autorizzato,
nel caso di interventi manutentivi Istat o emergenze di altro genere deve essere chiesta I'attivita al cantiere e il passaggio
in sicurezza degli impiegati o tecnici esterni Istat sia all'interno che verso le vie di fuga dell’edificio. Gli accessi avverranno
dopo che il responsabile del cantiere avra fermato le attivita, coloro che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad accedere in
area cantiere dovranno indossare idonei DPI. Sara garantito e coordinato, a cura dellimpresa, previa comunicazione e
autorizzazione del Datore di Lavoro e nulla osta del CSE. Tutte le aree usate per lo stoccaggio del materiale non devono
costituire pericolo, essere segregate e segnalate. Interventi eccessivamente rumorosi devono avvenire fuori dell’orario di
lavoro. Tutte le ditte appaltanti si adeguano al PES Istat. | Responsabili di cantiere segnalano immediatamente ai
Responsabili di sede ogni circostanza potenzialmente pericolosa anche al fine di eventuali emergenze che possono
necessitare I'esodo della sede, in caso di necessita i Responsabili di sede in accordo con i caposquadra possono far
evacuare la sede. Il trasporto dei materiali deve avvenire senza interferire con il personale dell’istituto o le altre ditte

segregando e proteggendo i percorsi. L'uso di impianti deve essere concordato dall’Ufficio tecnico servizio AST che ne
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definisce le modalita a tutela della sicurezza dei lavoratori e delle strutture stesse. Ogni eventuale modifica dei percorsi di
esodo deve essere comunicata preventivamente a tutte le parti interessate per gli obblighi di competenza e autorizzato.
Opere provvisionali e mobili realizzate su scale o vie d’esodo devono essere realizzate dopo verifica di portata di carico
del solaio e garantendo i passaggi e le vie d’esodo e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. L'Ufficio tecnico del servizio
AST fornisce le informazioni e la documentazione di legge su impianti, strutture e indicazioni sull’'uso in sicurezza.

In caso di adiacenze con gli ingressi della sede deve essere garantito il passaggio per eventuali emergenze e la
protezione di tutti i passaggi; le aree interne devono sempre lasciare disponibile e libera I'area di carico e scarico Istat e
proteggere i passaggi; le movimentazioni saranno coordinate dall’'impresa.

Le imprese segnalano immediatamente anche ai Responsabili della sede ogni circostanza o fatto potenzialmente
pericolosi che si dovessero verificare all’'interno del cantiere; qualora 'emergenza sia tale da determinare I'evacuazione
dallo stabile, | Responsabili del cantiere avvisano immediatamente i Responsabili della sede, anche tramite il personale
della Societa di vigilanza posta a presidio della portineria.

Per I'approvvigionamento del materiale e per il trasporto a discarica dei materiali di risulta le imprese utilizzeranno, di
norma le aree di cantiere e le parti comuni al piano terra (passo carraio vedi allegati grafici) con orari definibili nelle prime
ore della mattinata e comunque in accordo con le esigenze di carico e scarico Istat, degli orari di ZTL. Per quanto attiene
le predisposizioni ed i fuori esercizio degli impianti, che richiederanno il coordinamento tra personale delle imprese e il
personale di manutenzione e potranno comportare interferenze tra gli stessi, saranno effettuati specifici incontri presenti le
Direzioni Lavori e i CSE di ambedue gli appalti per definire le relative procedure operative. Le aree utilizzate per il cantiere
come zone di stoccaggio e di carico e scarico dei materiali devono essere protette, segnalate con segnaletica di sicurezza
e illuminazione a norma e non devono costituire intralcio nelle aree esterne, ove previste installazioni di operare
provvisionali e ascensori di cantiere devono essere previste segregazioni aderenti alle norme comunali integrate come da
progetto a cura dell'impresa; in caso di adiacenze con gli ingressi della sede deve essere garantito il passaggio per
eventuali emergenze e la protezione di tutti i passaggi. L'accesso al cantiere, dopo aver dato i documenti e preso i
cartellini di riconoscimento presso la portineria dei tecnici e delle maestranze della ditta esecutrice dei lavori, puo avvenire.
Nelle aree, oggetto dei lavori, & fatto assoluto divieto di accesso alle persone non addette ai lavori; detto divieto sara
segnalato con opportuni cartelli sulle recinzioni e sulle chiusure dei collegamenti, rispondenti alle normative vigenti; altresi
la segnaletica delle vie di fuga saranno adeguate sovrapponendo a quelle esistenti le indicazioni del nuovo percorso e se
necessario saranno integrati con ulteriori cartelli. La fornitura, I'applicazione e la manutenzione dei cartelli e delle
transenne sara a cura delle ditte. Per I'eventuale utilizzo dei locali mensa (per cui &€ consigliabile stipulare specifico
accordo con il gestore), I'impresa si impegna a comunicare ai propri dipendenti, subappaltatori ecc. di mantenere
adeguato decoro nel vestiario e pulizia. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anti-caduta, scarpe

antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.40 Misure di Prevenzione e Protezione atte a ridurre i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori, in caso di
interventi nuovi, non programmati o straordinari.

In caso di interventi straordinari, sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori/lavorazioni non programmati in
precedenza, slittamento di orario di intervento e/o lavoro, affidamento di lavori/lavorazioni a una nuova impresa
appaltatrice/subappaltatrice, I'’Appaltatore, insieme al RUP/Responsabile che gestisce il contratto, dovra effettuare un
nuovo sopralluogo, prendendo attenta visione dei luoghi di lavoro, verificando se ci sono ulteriori rischi da interferenze ed
individuando tutte quelle misure di prevenzione e protezione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Suddetta nuova diversa valutazione deve essere utilizzata per la stesura di un DUVRI aggiornato. Rischi
ricorrenti diversi da quelli gia riportati nel precedente paragrafo che, se individuati, porterebbero a mettere in atto nuove
misure di prevenzione e protezione. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe
antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.41 Sono previste attivita in aree sprovviste o con carente illuminazione di emergenza, segnale sonoro di
emergenza o impianti di spegnimento antincendio.

Vietato I'accesso in dette aree fino ad adeguamento. Integrare con procedure aziendali specifiche o misure di prevenzione

e protezione, fornire le informazioni tecniche necessarie, per 'accesso e la permanenza in sicurezza in tali aree, avvisare

79



sempre la portineria della presenza di personale in tali aree, dotare di dispositivi di comunicazione e prendere piena
visione di tutte le aree (planimetrie, ecc...) Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta,
scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.42 L’impresa appaltatrice intende avvalersi per la prestazione dell’opera di eventuali subappaltatori.
Verificare l'idoneita tecnico professionale dei subappaltatori, richiedendo il rilascio di una autocertificazione in merito al

possesso dei requisiti e la consegna del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato.
Comunicare al Committente il nominativo di subappaltatori, cooperando e coordinando le varie operazioni tra i datori di

lavoro.

3.1.43 Gli interventi della impresa appaltatrice comportano la riduzione temporanea dell’accessibilita per utenti
diversamente abili.

L’attuazione degli interventi di manutenzione non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei

luoghi di lavoro non assoggettati all’'intervento.

3.1.44 F’ prevista la presenza temporanea di sovraccarichi sui solai in misura superiore al limite consentito.
Attivita vietata. L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito dovra essere

preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovra certificare per iscritto I'idoneita statica

dell’intervento.

3.1.45 Sono previsti lavori/lavorazioni in ambienti con presenza sospetta di inquinamenti quali: pozzi neri, fogne,
camini, fosse, condutture, caldaie e simili, cassoni, vasche.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito
I'accesso alle aree di lavoro.

Accertare preventivamente, ove esiste la possibilita di rilascio di gas deleteri, 'assenza di pericolo per la vita e l'integrita
fisica dei lavoratori. Risanare preventivamente I'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. | lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione (autorespiratori). L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire I'agevole
recupero di un lavoratore privo di sensi.
Adottare le misure specifiche di prevenzione connesse alla possibile presenza di rischio biologico, amianto, ambienti
confinati e atex. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche,

guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.46 FE’ previsto accesso all’interno della Unita Produttiva di automezzi, mezzi alimentati a gpl e macchine
operatrici.

Gli automezzi delle imprese appaltatrici dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta e nelle
autorimesse delle sedi di lavoro a velocita estremamente ridotta tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o
gli altri automezzi. Negli spazi interrati o seminterrati non & consentito I'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas
GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. Per interventi da eseguirsi con
impiego di mezzi operativi, le imprese appaltatrici porranno la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre)
affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora I'operatore,
anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilita sara aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.
La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

Interdizione delle aree circostante la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il
passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto
incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.
Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi

di protezione anti-caduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).
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3.1.47 Sono previste lavorazioni con probabili proiezione di schegge o altro con rischio di colpire gli altri lavoratori
e/o pubblico presente.

Pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento. Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro

mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di

sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di

sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es.

dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.48 F’ prevista la: presenza di scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura; presenza di sorgenti di
calore causate da attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e
utilizzate secondo le norme di buona tecnica; presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori /Responsabile

U.O. che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro e verificato quanto segue:

v
v

Rispetto dell'ordine e della pulizia.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio
siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al
sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Installare e Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la
presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione

realizzata e della segnaletica esposta. Utilizzare idonei DPI

3.1.49 Sono previste effettuazioni di lavoro a caldo (saldatura, taglio alla fiamma, uso di fiamme libere) o sono
utilizzati generatori di calore (attivita normalmente vietata).

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori/Responsabile

U.O. che gestisce il contratto ha consentito I'accesso alle aree di lavoro e verificato quanto segue:.

v
v

Divieto dell'uso di famme libere nelle aree ad alto rischio e di saldare in ambiente indoor.

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni
materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione
estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove &
stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori/lavorazioni medesimi per
assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo
sicuro e ventilato. | locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di
ignizione. L'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

| generatori di calore devono essere utilizzati in conformita alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti
necessitano quando la fonte di calore e utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. I'impiego di oli e
grassi in apparecchi di cottura).

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla flamma, devono essere ben Areati, tenuti liberi da
materiali combustibili ed & necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

| bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del
costruttore.

Interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante I'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la
presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione

realizzata e della segnaletica esposta.
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3.1.50 Sono previsti lavori/lavorazioni su impianti di adduzione gas combustibile.
Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un

preposto della committenza (Ufficio tecnico servizio AST), al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in esso presente e di fornire tutte le informazioni necessarie; al termine del sopralluogo deve essere compilato il
PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino

condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

3.1.51 F’ previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di sostanze cancerogene e/o mutagene.
Non possono essere utilizzate sostanze cancerogene e/o mutagene; devono essere sostituite con sostanze/miscele o

procedimenti che nelle condizioni in cui vengono utilizzati non sono nocivi per la salute dei lavoratori.

3.1.52 Sono possibili lavorazioni in luoghi con presenza anche non in vista di: materiali termo-isolanti (artificiali) di
rivestimento di pareti e solai applicati a spruzzo o a cazzuola; presenza di lana di vetro, roccia e fibre
minerali artificiali in controsoffitti, pareti mobili, intercapedini ecc. ; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
materiali contenenti amianto: coperture in cemento amianto; tessuti, carta e pannelli ignifughi; pavimenti in
vinil-amianto (linoleum); guarnizioni di apparecchiature (caldaie e forni); prodotti in amianto-cemento detti
anche fibrocemento o ethernit (tettoie, canne fumarie, serbatoi, cassoni, vasi d’espansione ecc); materiali
per I'isolamento.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre che I'appaltatore verifichi la presenza e la natura
dei materiali oggetto di intervento e predisponga tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie quali,
confinamento, segregazione, utilizzo di DPI respiratori e cutanei e pulizia dellarea ad umido; inoltre tali lavorazioni
dovranno avvenire in assenza di altro personale. Dovra essere anche verificata, dall’appaltatore, la presenza di materiali a
potenziale contenuto di amianto. Se vi € il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si
devono sospendere le lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo Il del D.Lgs 81/08. Dotare i lavoratori di
adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.53 Sono previsti lavori in prossimita di linee aeree o apparecchiature con parti attive non protette.
Non possono essere eseguiti tali tipi di lavoro/lavorazioni. Tali lavorazioni possono essere eseguite purché siano rispettate

le distanze minime di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX del D.Lgs 81/08 e siano adottate le disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tali misure consistono nel proteggere il posto di lavoro utilizzando, ad esempio, fogli e cartoni isolanti, guanti elettrici,
pedane o tappeti isolanti, in modo da impedire qualsiasi contatto accidentale. Vanno usati sempre attrezzi o mezzi di
protezione opportunamente isolati ed in efficiente stato di conservazione e soprattutto vanno sempre osservate
scrupolosamente le norme di esercizio e di sicurezza prescritte per i lavori elettrici ed in particolare per quelli che vengono
effettuati in condizioni tali da richiedere da parte dell'elettricista la massima attenzione. | lavori/lavorazioni possono avere
luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha rilasciato il permesso di interruzione della
specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza (Ufficio tecnico servizio AST servizio AST), al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o
elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente
le disposizioni tecniche ed organizzative. Per interventi eseguiti durante la normale attivita lavorativa, si devono interdire le
aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi,
installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato

per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

3.1.54 F’ previsto impiego di apparecchiature elettriche di potenza superiore a 1000 W.
L’'impresa deve verificare, che la potenza dell’apparecchio utilizzatore e la presa, siano compatibili con la sezione della

conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro. In linea di principio
generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete

elettrica dell’edificio senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica
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e di buona tecnica. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe antiinfortunistiche,

guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.55 Sono previsti lavori su cabine o apparecchiature elettriche.
E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. | lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli

impianti elettrici dall’'Ufficio tecnico servizio AST servizio AST. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione
prowvvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale
competente e qualificato. | materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimita di
apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi. Le ditte di manutenzione devono: utilizzare
componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro
tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare I'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell’arte e alle caratteristiche dell'impianto; non fare uso di ciabatte multi presa, cavi giuntati o che
presentino lesioni o abrasioni vistose o di altri dispositivi non a norma. L'impresa deve verificare che la potenza
dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri
apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere preventivamente comunicato al Servizio competente (Ufficio tecnico servizio
AST) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato) solo dopo nulla osta
dell’Ufficio tecnico servizio AST. E’ comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori
portatili, piastre radianti o caldo bagno ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati dall’Ufficio
tecnico servizio AST servizio AST. Per gli interventi sugli impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di
manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovra essere rilasciata
dichiarazione di conformita. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno
essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. | cavi e le prolunghe saranno sollevati da
terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi
e schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. Per interventi eseguiti durante la normale attivita
lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da
impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la
presenza di un preposto incaricato per I'esecuzione di verifiche di sicurezza sull’efficacia della delimitazione realizzata e
della segnaletica esposta. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe

antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.56 Sono previste interruzioni nella fornitura di: energia elettrica; acqua; gas; rete dati; linea telefonica.
Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un

preposto della committenza, dell’Ufficio tecnico servizio AST al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di
pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le
disposizioni tecniche ed organizzative in merito. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite
successivamente all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio, sempre in
accordo con I'Ufficio tecnico servizio AST. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta,

scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.57 Sono previste attivita con I'uso di postazioni di lavoro ed attrezzature del committente.
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha rilasciato il

permesso di accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e telecomunicazioni.
Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un
preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al
termine del sopralluogo deve essere compilato il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative

in merito. La ditta appaltatrice, prima di iniziare la fornitura o attivita, verifichera il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza
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(tramite proprio RSPP) per le proprie attivita lavorative, richiedendo eventualmente al RUP/Responsabile del Contratto,

Direttore dei Lavori le azioni correttive necessarie. Obbligo di uso di attrezzature a norma e in perfetto stato.

3.1.58 Sono previste lavorazioni su impianti: idraulici, aeuralici, antincendio, termico, distribuzione gas, ecc.
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e telecomunicazioni.

Prima dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite tutte le procedure atte ad eliminare il possibili rischi,
devono essere acquisite dal committente (tramite I'Ufficio tecnico servizio AST), tutte le informazioni tecniche e
documentazione necessaria ad evitare il rischio per la salute e la sicurezza (schemi impiantistici, conformita, CPI,
progetti, funzionamento di impianti, presenza di impianti), devono essere adottate misure di prevenzione e protezione
specifiche atte a evitare il contatto diretto. Devono essere predisposte misure specifiche in funzione della lavorazione che
si deve effettuare. L’Ufficio tecnico servizio AST servizio AST deve fornire preventivamente tutte le informazioni tecniche
su impianti, attrezzature, tubazioni, solai, presidi, dispositivi, quadri ecc. e ogni altro elemento necessario allo svolgimento
in sicurezza, dell'attivita ed essere informato su ogni attivita/modifica sugli impianti. Sono presenti porzioni di impianti e
strutture da adeguare. Sono vietate lavorazioni in presenza di personale Istat. Devono essere previste misure di
sicurezza specifiche per impedire contatto diretto con parti pericolose. Eventuali modifiche degli impianti devono essere
concordate e autorizzate dall’Ufficio tecnico servizio AST e deve essere fornita ad esso tutta la documentazione prevista
di legge, certificazioni, conformita, ecc. Adottare le misure necessarie per il rischio biologico, atex, incendio, elettrico, ecc.
In caso di interventi su impianti o strutture con potenziale esposizione a rischio biologico (legionella, muffe, virus, batteri,
animali ecc.) la ditta dovra adottare delle misure di prevenzione e protezione specifiche definite dal proprio servizio di
protezione e prevenzione e idonei DPI. Dotare i lavoratori di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anticaduta, scarpe
antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori).

3.1.59 F’ previstala presenza di elementi non fissati (pareti, scaffali, strutture in genere)
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e telecomunicazioni.

Verificare periodicamente gli ancoraggi delle aree oggetto del lavoro e comunque prima di iniziare a lavorare. Acquisire
preventivamente le informazioni necessarie tramite il DEC/Direttori dei Lavori degli uffici di riferimento. Dotare i lavoratori
di adeguati DPI (es. dispositivi di protezione anti-caduta, scarpe antiinfortunistiche, guanti, elmetti, dpi respiratori) e
mettere in atto tutte le misure necessarie impedire la caduta delle strutture .

3.1.60 Presenza nelle sedi di aree in concessione (mensa, cral, associazioni)
Ad integrazione delle misure di prevenzione e protezione gia definite vengono specificate le seguenti caratteristiche della

peculiarita del contratto. L’appaltatore preventivamente prende visione degli ambienti, locali, servizi, impianti attrezzature,
di tutte le informazioni tecniche del loro funzionamento e delle misure di prevenzione e protezione necessarie, E’ obbligo
dell'utilizzatore garantire tutte le misure di sicurezza e di prevenzione e protezione antincendio, rischio elettrico, impianti,
attrezzature e igieniche e sanitarie, allagamento e il corretto uso dei locali, impianti e attrezzature non recando in alcun
modo danno all’'amministrazione ospitante. E’ altresi obbligatorio: informare immediatamente 'amministrazione ospitante
di qualunque malfunzionamento, anomalia che possa determinare danni o rischi per la stessa, adeguarsi alle misure di
prevenzione e protezione, al piano di emergenza e sicurezza, garantire misure di prevenzione e protezione efficaci a
tutela del’lamministrazione ospitante. Durante I'esecuzione delle attivita di manutenzione dell’appaltatore nei locali
dedicati all’attivita mensa, & necessario il coordinamento con il servizio AST ufficio tecnico, si specifica che, come
previsto dai contratti (es..art.10 del contratto servizio mensa), la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e
dei locali in genere resta a carico dell’appaltatore; la gestione del rischio incendio dell’appaltatore all’interno dei locali
mensa e, dei rischi impianti e attrezzature ecc deve avvenire a garanzia della sicurezza dell’istituto e informando e
concordando le operazioni di manutenzione del servizio AST ed eventuali uffici di riferimento. Per le operazioni eseguite
al di fuori dell'orario di lavoro Istat, 'appaltatore deve essere in grado di utilizzare i mezzi di protezione disponibili
(sezionamento dell’alimentazione elettrica, uso di presidi antiincendio ecc...) e di allertare immediatamente I'lstituto in

caso di necessita.
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3.1.61 Gestionerischio incendio
L’ Istituto & dotato di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza descritto nel

Piano di emergenza e sicurezza PES, che viene reso disponibile sul sito e nelle riunioni di coordinamento dal RUP/DEC
che le indice. Tutte le imprese appaltatrici devono rispettare il PES fornito loro con il Duvri dal RUP e sempre disponibile
presso le guardiole ed i Responsabili di sede. Le ditte appaltatrici adottano i comportamenti previsti nel PES. Le imprese
inoltre devono richiedere preventivamente all’Ufficio tecnico servizio AST la documentazione tecnica specifica degli
impianti di spegnimento ove necessario. | luoghi di lavoro (uffici) sono dotati di mezzi e sistemi per la prevenzione e
protezione incendi gestiti dall’Ufficio tecnico servizio AST. Sono presenti vie ed uscite di emergenza e, punti di raccolta
per I'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti. Le aree sono oggetto della valutazione del rischio incendio e le ditte
appaltanti devono attenersi alle misure di prevenzione e protezione definite, il RUP fornisce alle ditte appaltanti la
documentazione necessaria.

Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono individuati da segnaletica ed illuminati in condizioni ordinarie e di
emergenza. Nell’attivita € presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata per rischio incendio alto ed
addestrata secondo le disposizioni vigenti. E’ vietato I'uso di famme libere o sorgenti d'incendio; & necessario tenere
sempre a disposizione il Piano di Emergenza (PES) con le procedure di emergenza e/o di evacuazione, copia &
disponibile sul sito; evitare I'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili e I'uso di sorgenti di innesco e di famme
libere; mantenere sempre libere le vie d'esodo in caso di Emergenza seguire le istruzioni del PES e degli addetti alle
squadre di emergenza e impiego specifico di specifici DPC (es.: mezzi estinguenti, avvisatori acustici); & vietato usare
prodotti chimici infiammabili, salvo previo consenso del Datore Lavoro; non sostare negli ambienti (per tempi lunghi (>
10’) con sistemi di spegnimento a gas (CED di Oceano Pacifico, Torre metallica Liegi) e senza aver avvisato i
Responsabili di Sede, la portineria e i responsabili di tali aree e in orari non presidiati. Evacuare immediatamente in caso
di allarme sonoro generale. Sistema di comunicazione d’emergenza: in qualsiasi situazione di pericolo quale incendio,
infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per I'incolumita fisica (rissa, minaccia folle, etc.) si possono
attivare i soccorsi tramite un’apposita numerazione interna specifica per ogni unita produttiva (portineria).

Le imprese esterne devono osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo
organizzativo e gestionale come: rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro; controlli sulle misure di sicurezza
e predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; informazione e formazione dei
lavoratori. Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in
considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98): accumulo di materiali
combustibili; ostruzione e disponibilita delle vie di esodo; bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco. All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che
I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo
per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. Particolare attenzione
deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di famme libere). Il luogo ove si effettuano tali
lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato
rmosso o protetto contro calore e scintille. Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio
esistente. Ogni area dove € stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori
medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili devono essere
depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro. Nei luoghi
di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi
durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas
combustibile. Nelle sedi romane sono presenti ambienti da ristrutturare o sottoporre a lavori di adeguamento alle

disposizioni antiincendio, in tali ambienti le ditte appaltanti devono adottare comportamenti di massima tutela e
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comunque sempre sono vietate lavorazioni che possano incrementare il rischio incendio. Le lavorazioni devono essere

effettuate a regola d’arte e non determinare I'insorgenza di rischi compreso incendio negli ambienti.

3.1.62 Rischio atex
Il committente ha effettuato la valutazione del rischio specifico la cui consultazione € disponibile presso il SPP. Solo il

personale autorizzato pud accedere ai locali tecnici conservando comportamenti di prevenzione atti a non generare
rischi da esplosione quali ad es. fiamme libere, scintille, ecc. Per le ditte appaltatrici € vietato generare in alcun modo
rischi da atmosfere esplosive. L’accesso ai locali tecnici &€ possibile unicamente per le ditte autorizzate e abilitate dopo
aver ricevuto le necessarie informazioni/documentazioni dall’'Ufficio tecnico servizio AST e adottando comportamenti

sicuri.

3.1.63 Sono previste situazioni di emergenza.
In caso di emergenza seguire quanto previsto dal piano di emergenza, avvisare immediatamente la portineria e i propri

referenti e i referenti del contratto. Copia del PES deve essere acquisita prima dell’accesso dal RUP/DEC/Direttore dei

Lavori.

3.1.64 Sono previste attivita in prossimita in pareti vetrate
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e telecomunicazioni. Prima
dell'inizio dei lavori/lavorazioni devono essere eseguite tutte le procedure atte ad eliminare il possibili rischi, devono
essere acquisite dal committente (tramite I'Ufficio tecnico servizio AST), tutte le informazioni tecniche e documentazione
necessaria ad evitare il rischio per la salute e la sicurezza. Devono essere predisposte misure di prevenzione e
protezione specifiche per evitare I'urto con tali pareti e/o infortuni causati da essi. L’Ufficio tecnico servizio AST deve

fornire le informazioni sulle caratteristiche di tali strutture.

3.1.65 Sono previste attivita in spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole, ambienti con scarsa areazione e ossigeno.
Tali attivitd sono vietate. | lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei

Lavori ha consentito I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e
telecomunicazioni e solo dopo che siano state fornite da detti uffici tutte le informazioni necessarie su tali ambienti e i
rischi connessi e che siano state definite specifiche misure di prevenzione e protezione. Devono essere definite
preventivamente procedure specifiche per le quali non sia possibile I'accesso di lavoratori a tali ambienti e/o siano state
adottate tutte le misure di prevenzione e protezione specifiche di detti ambienti confinati. E necessario evitare I'ingresso
negli ambienti confinati, per quanto possibile, ed & opportuno verificare se i lavori al loro interno possano essere svolti in
altro modo (ad es. operando dall’'esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e tenendo comunque conto dello
stato dell’arte e dello sviluppo tecnologico). Nel caso cid non fosse possibile, € necessario che i lavori vengano eseguiti
secondo precise procedure di sicurezza.

Prima dell’inizio dei lavori € necessario per I'appaltatore con il supporto dell’ufficio tecnico preventivamente:

- effettuare una specifica analisi per I'identificazione dei pericoli dalla quale deve discendere una adeguata valutazione
dei rischi, tenendo conto delle possibili modifiche nel tempo delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali (ad es.
infiltrazione di gas metano in una condotta fognaria/scavo per la presenta di un gasdotto ...).

- definire specifiche procedure operative che individuino:

e caratteristiche dell’ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e loro durata, tenendo conto anche dei
turni degli operatori;

= modalita per delimitare I’area di lavoro (per evitare eventuali rischi da interferenza);

* modalita per accertare 1’assenza di pericolo per la vita e I’integrita fisica dei lavoratori;

= modalita con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose.

- stabilire adeguate modalita di gestione di un’eventuale emergenza in funzione del rischio presente, dell’accesso
(orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota), delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell’ambiente

86



confinato, anche eventualmente in coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei
Vigili del Fuoco;

informare, formare e addestrare i lavoratori coinvolti nell’attivita con parti- colare riferimento all'applicazione delle
procedure e all'uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla base delle attivita da svolgere e dei
rischi presenti.

Valutare:
la necessita, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione forzata o altri mezzi idonei;

la necessita, tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (prove di abitabilita) attraverso adeguata strumentazione di
rilevamento, opportuna- mente tarata ed eventualmente dotata di sistemi di allarme acustico e/o luminoso (ad es.
strumenti che rilevano la presenza di piu gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti, il livello di esplosivita, le
condizioni microclimatiche);

I'opportunita di eseguire il monitoraggio in continuo, quando possa esservi dubbio sulla pericolosita dell’atmosfera. In
caso di atmosfere potenzialmente esplosive, la strumentazione dovra essere rispondente al DPR 126/98 - recepimento
della direttiva di prodotto ATEX - e di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilita e durata
dell'atmosfera esplosiva;

I'eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si opera
(es. attivita con lunga permanenza in pozzetti stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensita di traffico o in
vicinanza di corsi d’acqua);

la necessita e la modalita con la quale isolare 'ambiente confinato dal resto dell'impianto (ad es. chiusura e blocco di
serrande, valvole, saracinesche che possano immettere sostanze pericolose nelllambiente confinato, sezionamento
degli impianti elettrici, lockout-tagout), installando opportuna segnaletica e cartellonistica.

la modalita di verifica dell'idoneita e funzionalita delle attrezzature di lavoro e di soccorso;
la modalita di verifica dei requisiti e dell'idoneita dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI;
laddove necessario, 'opportunita di eseguire la prova di tenuta o fit—testl dei DPI per le vie respiratorie.

E necessario segnalare i luoghi di lavoro classificabili come “ambienti confinati” o “ambienti sospetti di inquinamento”,
rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011, con apposito cartello indicante almeno

pittogramma rappresentativo di “pericolo generico”;

pittogrammi per rischi aggiuntivi quali ad esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio asfissia;
la dicitura “ambiente confinato” o “ambiente sospetto di inquinamento”;

la dicitura “divieto di ingresso senza lo specifico modulo autorizzativo”.

E sempre necessario avvalersi di personale in possesso di competenze e formazione specifiche. Inoltre, in caso di
affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, questi devono essere qualificati ed il datore di
lavoro committente deve individuare un suo rappresentante (RUP, DEC, direttore dei lavori ecc.) che vigili con funzione
di indirizzo e coordinamento sulle attivita svolte.

Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire
assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa
idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n. 177 del 14/09/2011, utilizzo dei
DPI. Qualsiasi attivita lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati pud essere svolta
unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.

Prima dell'inizio dei lavori, & necessario effettuare una specifica analisi di rischio e definire una specifica procedura
operativa.

Tra gli agenti asfissianti, vanno considerati ad esempio: anidride carbonica, azoto, elio, argon, idrogeno, metano, etano,
propano, butano, freon/halon.

Esempi di situazioni di rischio associate a sostanze asfissianti:
non adeguata rimozione di azoto (N2) o di altro agente a seguito di attivita di bonifica o inertizzazione;

fermentazione e decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO2), metano (CH4),
idrogeno solforato (H2S) se presenti composti solforati;

reazioni tra acqua del terreno, gesso e calcare, con produzione di anidride carbonica;

processi di combustione;

reazioni di ossidazione all'interno di serbatoi di acciaio e recipienti (formazione di ruggine);

reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico;

reazioni di sostanze contenute all'interno di stive di navi, autobotti, ci- sterne, e simili, con I'ossigeno;

dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come I'anidride carbonica, azoto o agenti alogenati (halon, freon, argon)
in ambienti non aerati;

ambienti o recipienti in aziende vitivinicole;

reazioni di ossidazione da parte di alcuni tipi di materiali (residui, incrostazioni, rifiuti, terreni).

impropria bonifica di ambienti confinati con presenza di residui di materiali che possono emettere gas, fumi o vapori (per
esempio H2S);

presenza di gas, fumi, vapori tossici che possono:

invadere cisterne o serbatoi tramite le condotte di collegamento;

essere prodotti durante attivita di manutenzione;
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presenza di sostanze liquide e solide che, in alcune condizioni, possano improvvisamente rilasciare nel’ambiente gas o
vapori pericolosi;
presenza di polveri;

presenza di liquidi e solidi che emettono gas tossici in presenza di aria o vapori d’acqua (zolfo, fosfuri che emettono
fosfina a contatto di acidi ed acqua o vapore, ecc.);

reazioni chimiche di decomposizione o fermentazione;

ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si effettuano processi di saldatura;

lavorazioni con solventi organici tossici o vapori tossici;

attivita svolte nei pressi di fogne, bocche di accesso e pozzi di connessione alla rete;

combustioni in difetto d’ossigeno;

scavi e fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;

reazioni tra sostanze incompatibili con accumulo di gas tossici (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc.).
Tipiche sostanze tossiche sono: acido solfidrico (H2S), acido cianidrico (HCN), solventi ed altri.

Le concentrazioni dei contaminanti devono essere almeno inferiori ai valori limite soglia definiti dalla legislazione vigente
laddove previsti; alternativa- mente, si puo fare riferimento a standard internazionali.

Il rischio di incendio ed esplosione €& legato alla formazione, raccolta o accumulo di sostanze infiammabili in
concentrazioni tali da essere innescate da una sorgente presente sul posto od ivi trasportata (scariche elettriche ed
elettrostatiche, scintille prodotte per urto ed attrito, fiamme libere, superfici calde, onde elettromagnetiche, altre).

I lavori in ambienti confinati in cui sono presenti atmosfere con potenziale rischio di incendio ed esplosione devono
essere eseguiti adottando specifiche misure di prevenzione e protezione; tali misure consistono ad esempio:

nell’eliminazione delle sostanze e miscele infammabili, ove possibile;

nell'impiego di attrezzature protette;

nell’applicazione di procedure tecniche ed organizzative (ad esempio chiusura di tutte le linee di comunicazione con
I'ambiente confinato, valvole od altro).

La concentrazione di miscela pud essere valutata tramite I'impiego di strumenti portatili, detti esplosimetri, dotati di una
soglia di allarme fissa o regolabile.

Le attrezzature di lavoro (lampade, aspiratori, ventilatori, etc.) devono essere rispondenti al DPR 126/98 (recepimento
Direttiva ATEX), di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilita e durata dell’atmosfera
esplosiva e con marcatura specifica come dai seguenti esempi:

Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato € fondamentale che la procedura contenga

uno specifico piano di emergenza che permetta di attivare un pronto allarme e un soccorso idoneo e tempestivo

Elenco esemplificativo di possibili fattori di rischio in ambienti confinati

Fattore di Rischio

Cause Potenziali

Asfissia

Carenza di ossigeno a causa di processi fermentativi (formazione di anidride carbonica, acido solfidrico etc) e/o
formazione/pre- senza/introduzione di gas che si sostituiscono all’ossigeno (azoto, monossido di carbonio etc. ),
intrappolamento in materiali sfusi cedevoli (cereali, granuli plastici, di catalizzatori, di supporti, inerti pulverulenti,
prodotti alimentari, ecc.), etc.

Condizioni microclimatiche
sfavorevoli

Alta umidita, alta o bassa temperatura, utilizzo DPI a limitata traspirazione, tipologia lavori in corso, ecc.

Esplosione/Incendio

Evaporazione liquidi infiammabili, presenza/formazione gas infiammabili, sollevamento di polveri infiammabili e
presenza di fonti di innesco di varia natura (cariche elettrostatiche, utilizzo utensili e attrezzature di lavoro che
producono di scintille, impianti ed apparecchi elettrici, operazioni di taglio e saldatura, ecc.), ecc.

Intossicazione

Presenza di residui, reazioni di decomposizione o biologiche, non efficace isolamento, ecc.

Caduta

Mancata od errata predisposizione di opere provvisionali, mancato uso DPI, utilizzo attrezzatura non idonea o
usata male (es. scala troppo corta o non vincolata), ecc.

Elettrocuzione

Impianti/utensili non adeguati alla classificazione dell’area, non conformi alla normativa applicabile o in cattivo
stato, errori di manovra (mancato isolamento elettrico), mancato coordinamento, mancato
sezionamento/scollegamento elettrico ecc.

Contatto con organi in
movimento

Parti di impianto/macchine non adeguatamente protette, utilizzo di attrezzature non idonee all’ambiente ristretto,
ecc.

Investimento/Schiacciamento

Accesso da aree stradali, caduta di gravi, errori di manovra mezzi, mancato coordinamento in fase di
ingresso/uscita.

Ustioni/Congelamento

Presenza di parti a elevata/bassa temperatura non sufficiente- mente protette; errori di manovra in macchine
termiche (insufficiente raffreddamento/riscaldamento), ecc.

Annegamento

Eventi meteorici improvvisi, infiltrazioni, mancato isolamento, ecc.

Atmosfera con eccesso di
ossigeno

Se la quantita di ossigeno & maggiore del 21% (concentrazione nell’aria in condizioni normali), esiste un aumento
di rischio di incendio ed esplosione.

Seppellimento

Dovuto all'instabilita del prodotto contenuto scoscendimenti di terreno o altro

Rumore

Dovuto alle attivita lavorative svolte all'interno dell’ambiente confinato

Rischio biologico

Dovuto alla eventuale presenza o decomposizione di sostanze organiche (per esempio liquami)
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3.1.66 Sono previste attivita in ambienti poco ventilati o interrati con presenza di radon.
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito

I'accesso alle aree di lavoro coordinandosi con I'Ufficio tecnico servizio AST e I'Ufficio reti e telecomunicazioni e sono
state definite specifiche misure di prevenzione e protezione atte a garantire sufficienti ricambi d’aria. Nelle sedi possono
essere presenti ambienti con poca/scarsa ventilazione/areazione soprattutto nei piani piu bassi (locali tecnici, magazzini,
archivi, ecc) ma non possono essere adibiti a luoghi di lavoro se non sono garantiti preventivamente sufficienti ricambi
d’aria unitamente ai requisiti degli ambienti di lavoro. Le attivita possono avvenire solo se siano stati garantiti
preventivamente sufficienti i ricambi d’aria (naturale e/o artificiale) e I'appaltatore prima di operare verifichi 'areazione e i
ricambi d’aria dellambiente mantenendola per tutta la durata delle lavorazioni. Nelle aree sprovviste di impianti di
ricambio aria potrebbero determinarsi accumuli di radon pertanto & necessario in esse favorire i ricambi naturali e

permanere comungue per tempi estremamente brevi (< 10 ore/mese).

3.1.67 Sono previste attivita all’interno della torre libraria di Balbo, o Liegi in ambienti poco ventilati con percorsi
tortuosi e aree non presidiate e rischio incendio significativo .

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito
'accesso e avvisato i servizi logistici avendone le autorizzazioni, inoltre il personale dovra essere addestrato allo
spegnimento incendio e rispettare il piano di emergenza. E’ obbligatorio mantenersi in continua comunicazione con le
portinerie anche attraverso I'uso delle ricetrasmittenti o altri sistemi di comunicazione di pari efficacia, adottare tutte le
misure di prevenzione indicate negli altri paragrafi. Lasciare giornalmente in portineria i nominativi degli addetti presenti in
torre libraria, ced e nelle aree non presidiate. Inoltre in tale attivita non dovra mai essere lasciato solo nell’area alcun
lavoratore. Nella torre libraria di Balbo, 16 sono presenti parapetti non rispondenti alle minime misure previste (altezze
inferiori e assenza tavola fermapiede, e scale e passaggi ripide e strette per cui lavoratori che opereranno nelle aree
dovranno adottare misure aggiuntive di prevenzione dal rischio di caduta e schiacciamento e scivolamento definite dal
proprio servizio di prevenzione e protezione (es. non avvicinarsi a detti parapetti, ancorarsi a parti stabili quando operano
in prossimita non sollecitare le strutture esistenti causando crollo). Durante le lavorazioni polverose adottare i necessari
DPI (FFP3), occhiali, e quanti e scarpe antiinfortunistica. E' severamente vietato fumare o utilizzare prodotti nocivi o
infammabili di alcun genere. Non ostruire i passaggi in alcun modo né depositarvi gli accatastamenti ma liberare le aree
via via che vengono smontate. Non compromettere gli impianti di sicurezza e le misure di prevenzione generali e
specifiche. Non caricare eccessivamente gli elementi sollevanti (ascensori e montacarichi). Non effettuare lavorazioni in
altezza e in aree poco luminose e vicino a vetrate. Avvisare immediatamente il DEC per qualunque anomalia e
sospendere le attivita fino a risoluzione. Non effettuare le attivita di carico scarico e in altezza in prossimita delle finestre.

Possibile presenza di piccoli animali (roditori altro) in quanto archivi molto antichi seppur puliti regolarmente

3.1.68 Sono previsti attivita/lavori nei sistemi di sollevamento per la messa in sicurezza e/o adeguamento
normativo manutenzioni

| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito
'accesso. Prima di effettuare qualunque intervento sugli impianti I'appaltatore dovra acquisire dal servizio AST tutta la
documentazione e le informazioni necessarie ad effettuare I'intervento in sicurezza ed attestante lo stato dell'impianto. Nei
casi di impianti in cattivo stato sara necessario determinare preventivamente gli apprestamenti di sicurezza da adottare
per poter effettuare gli interventi. Vi sono impianti non utilizzati (es. di sollevamento nella sede di Liegi) che possono
determinare rischi gravi e necessitano prima dell'intervento di misure specifiche di prevenzione e protezione da definire in

funzione dell’intervento da attuare

3.1.69 Sono previste attivita/lavori che modificano strutture o impianti o macchinari .
| lavori/lavorazioni possono avere luogo solo se il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori ha consentito

'accesso. E’ obbligatorio che ogni attivita che altera in alcun modo strutture o impianti esistenti venga concordata con gli
uffici competenti (servizio AST e DCIT) nel rispetto delle norme vigenti e norme tecniche adottando i principi di massima

sicurezza e aggiornando tutta la documentazione obbligatoria di legge necessaria a seguito di tali interventi, inoltre
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dovranno sempre essere garantiti tutti i requisiti di stabilita e sicurezza. Nessun intervento dovra introdurre una condizione
di rischio lavoratori o le strutture, impianti.
Norme obbligatorie di comportamento per il personale dell’appaltatore/subappaltatore
Il personale dell’ Appaltatore & soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni dell’Istituto ISTAT.
Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati dal dirigente delegato, il subappaltatore deve aver sottoscritto
preventivamente I'accettazione del DUVRI e partecipato alla riunione di coordinamento con il RUP/DEC

In via generale dovra comungque osservare quanto segue:

a) Limpiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta della Committenza € di norma vietato. Eventuali impieghi, a

carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati nel rispetto delle norme.

b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione del servizio o dell’opera, all'interno delle nostre

sedi, € completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovra provvedere alle relative incombenze.

c) La sosta di autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio &€ consentita solo per il tempo
strettamente necessario allo scarico/carico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore deve istruire i conducenti
sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza. Nelle zone

autorizzate al traffico veicolare, procedere a passo d’'uomo rispettando la segnaletica e il codice della strada.

d) Lintroduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche,

etc.), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) Richiedere all'Ufficio tecnico servizio AST le informazioni su impianti/strutture, attrezzature e la relativa documentazione

tecnica e di legge per l'uso in sicurezza.
f) E obbligatorio attenersi alle indicazioni segnaletiche.

g) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovra essere
limitato esclusivamente alle zone interessate alle attivita oggetto del contratto.

h) E vietato ingombrare passaggi, corridoi, vie di fuga e uscite di sicurezza con materiali e attrezzatue di qualsiasi natura.

i)  L'orario di lavoro dovra di norma essere concordato con il RUP/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori, anche al
fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti. E’ vietato trattenersi negli ambienti al di fuori dell’orario stabilito con il

committente.

j) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e

rottami (smaltiti a carico dell’Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, etc.
k) E vietato effettuare qualunque manovra non autorizzata.

) E’ obbligatorio adottare tutte le misure di prevenzione definite dal committente e nel PES
E compito del Datore di Lavoro della Societa Appaltatrice/subappaltatrice rendere noto al proprio personale e a fargli

osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:
a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all’art.6 della L. 123/2007;

b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli

indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito;
e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o0 nocive;
f)  Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono
percido compromettere anche la sicurezza di altre persone;

h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi nei luoghi con pericolo di incendio o di
scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
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j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da
svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

k) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

I)  Divieto di effettuare ricariche di batterie di attrezzature proprie all'interno degli edifici Istat.

1. Prima di iniziare le lattivita prevista, la ditta appaltatrice deve concordare con il datore di lavoro Committente o

referente locale incaricato le modalita di effettuazione del servizio e formalizzare le misure di prevenzione e protezione

concordate;

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza (ai sensidell’art.26 comma 8 D.Igs.81/08). Gli accessi sono

subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione preventiva dalla struttura responsabile (logistica) dell’Istituto.

3. Localizzare preventivamente i percorsi di emergenza e le vie di uscita.

4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti e delle norme generali di comportamento riportate nel Piano di

Emergenza ed Evacuazione

Durante I'orario di lavoro sono presenti dei presidi fissi di lotta agli incendi e primo soccorso.

5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.

6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.

7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.

8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

9. Evitare I'uso di cuffie o auricolari per I'ascolto della musica durante I'attivita perché potrebbero impedire la

corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendi o, allarme evacuazione, cicalini dei

mezzi e delle macchine, ecc.).

10. Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque

lungo il margine delle vie carrabili

11. Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra

12. L’attivita verra svolta durante il normale orario di lavoro , quindi il Referente per I'esecuzione del contratto decidera

insieme al responsabile della ditta I'area da delimitare con barriere mobili in modo tale da permettere il normale svolgimento

del lavoro.

13. 1l corridoio tra il cantiere e le macchine gia presenti in reparto sara adibito solo al passaggio dei carrelli o di altri mezzi di

trasporto; i pedoni cammineranno attraverso uno spazio vicino alle macchine individuato da apposita segnaletica

14. Non depositare merci in prossimita dell’area di lavoro

15. Lasciare i corridoi e le vie di accesso libere

16. Affiggere in prossimita dell’accesso al cantiere la segnaletica opportuna riguardante i rischi presenti, i relativi DPI ed il

divieto d’accesso all'area

17. Per 'approvvigionamento di energia elettrica si richiede I'utilizzo di quadri protetti da interruttori differenziali

Macchine: Durante la movimentazione dei pezzi della macchina con l'ausilio di mezzi meccanici verificare gli ancoraggi,

procedere lentamente e non sostare nell’area sottostante

18 Durante i lavori per i collegamenti all'impianto elettrico:

-Assicurarsi che siano state sezionate tutte le parti dell'impianto sul quale si lavora

-Prendere tutte le misure tecniche e organizzative previste dalle norme tecniche vigenti affinché non si verifichino chiusure

intempestive dell'impianto e apporre cartelli monitori sui quadri elettrici di comando

-Verificare che i conduttori siano privi di tensione

- Cortocircuitare le parti di impianto sezionate, interessate dai lavori

19.. Prima dell'inizio delle attivita la ditta appaltatrice deve:

eNominare un referente del coordinamento e cooperazione;

ePresentare una dichiarazione che i propri dipendenti sono stati adeguatamente informati e formati, come previsto dal D.Lgs.

81/2008, sia in relazione ai rischi presenti nell’attivita, sia in relazione alle corrette modalita di espletamento delle mansioni e

di utilizzo delle attrezzature; con particolare riguardo a:
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-Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni ed in specifico ai divieti e agli obblighi contenuti nella segnaletica

affissa nell’edificio;

-Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle dove deve essere svolta la propria attivita;

-Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito;

-Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose o nocive;

-Divieto di rimuovere, modificare 0 manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti,

macchine o attrezzature;

-Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono percio

compromettere anche la sicurezza di altre persone;

-Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio ed in

tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

-Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere,

possano costituire pericolo per chi li indossi;

-Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

-Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione di pulizia;

-Divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in corrispondenza delle vie di transito, di porte,

delle uscite di emergenza;

-Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di condizioni di pericolo

(adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette

deficienze o pericoli)

E’ fatto obbligo inoltre:

a) dirispettare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

b) di rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione predisposte in sito;

c) di segnalare al proprio Responsabile del SPP ogni situazione che possa creare pericolo, al fine di mettere in atto
le necessarie misure di prevenzione e protezione;

d) dirispettare tutte le indicazioni relative ai segnali di divieto, prescrizione ed awviso;

e) di utlizzare i propri strumenti e mezzi (attrezzature elettriche, manuali, etc.) e verificare che siano rispondenti
alla normativa vigente;

f)  didotare i propri addetti dei DPI necessari;

g) diesigere dai propri addetti, ove previsto, I'utilizzo dei DPI,

h) di adempiere alle azioni informative e formative necessarie sui rischi correlati all’attivita lavorativa svolta (uso di
attrezzature di lavoro, eventuale uso di sostanze, etc.);

i) di adottare tutte le precauzioni dettate dalle norme tecniche e dal buon senso al fine di ridurre al minimo i rischi.

E’ fatto divieto:

a) di manomettere, spostare e/o modificare la segnaletica di sicurezza, i presidi sanitari e antincendio, i dispositivi
di sicurezza;

b) di utilizzare mezzi e/o strumenti non rispondenti alla normativa vigente;

¢) di modificare 0 manomettere gli impianti tecnici (es. elettrici, etc.);

d) diaccedere a locali e/o ambienti al di fuori di quelli relativi e/o connessi alla propria attivita lavorativa

3.2 Divieto di fumo
Ai sensi della Normativa Vigente (L. 3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali
pubblici:

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL’ ISTITUTO

E’ compito del Datore di Lavoro dell'lmpresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione

accertata potra essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.
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3.3 Locali ed aree a rischio specifico
Ove necessario, € presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

L’accesso ai locali € riservato al solo personale autorizzato. L’Ufficio tecnico servizio AST fornisce al personale autorizzato

tutte le informazioni e la documentazione relativa su impianti, attrezzature, strutture, presidi e ogni altra informazione

necessaria all’'espletamento dell’appalto in sicurezza.

3.4 Utenza
Il personale delle Societa appaltatrici € tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell’'utenza riportate negli

accordi generali. Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di
fare riferimento ai referenti contrattuali. Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori/lavorazioni
le modalita di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti e richiedere all’ Ufficio tecnico
servizio AST tutte le informazioni e documentazione su impianti/strutture necessarie. Accertarsi della necessita di
indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per I'accesso. Evitare di toccare
oggetti e strumenti dei quali non si conosca I'uso e comunque senza |'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o
servizio. Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attivita, persone non previste al fine di non
costituire pericolo o intralcio. Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di
mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani. Lavarsi sempre le

mani dopo aver eseguito il lavoro. Coprire con cerotti 0 apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione: In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la
procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il

medico competente.

Note relative ad eventi particolari dell’Istituto: Oltre a quanto descritto in occasione di attivita particolari, come ad es. le gare
di appalto per i Censimenti, nelle quali & prevista a cura dellAppaltatore, la consegna ed immagazzinamento con
movimentazione dei carichi sia manuale che con ausilio di macchine ed attrezzature, in ambienti dell'lstituto (magazzini, archivi,
biblioteca ecc.) si definiscono le seguenti procedure di dettaglio:

- il piano logistico di consegna in ambienti Istat, deve essere preventivamente coordinato dal responsabile Istat del contratto,
dal referente del Fornitore/Appaltatore e dal Servizio Logistico per il tramite dei responsabili di sede;

- la fase di consegna deve prevedere preliminarmente, il fermo delle attivita logistiche dell'lstituto all'interno dei magazzini o
guant'altro previsto, al fine di evitare interferenze;

- il personale del Fornitore/Appaltatore addetto alle lavorazioni di posizionamento/spostamento/rimozione colli negli scaffali

Istat, dovra essere addestrato alla movimentazione dei carichi;

- € assolutamente vietato, da parte del Fornitore/Appaltatore, introdurre rischi non strettamente collegati alla propria attivita
oggetto dell'appalto, che possano ledere in alcun modo I'Istituto.

- & vietato l'uso dei muletti.

- la ditta appaltatrice dovra utilizzare unicamente attrezzature a norma, detenerne la responsabilita e il controllo durante tutta
I'attivita con procedure specifiche, inoltre dovra, in via preventiva con sopralluogo mirato con il referenti Istat (responsabile del
contratto) acquisire tutte le informazioni tecniche sia di ambienti e impianti che di machine e attrezzature con le quali puo

interagire, se necessario anche copia dei libretti di uso e manutenzione (archivi rotanti, compattatori, ecc.).
E necessario controllare inoltre, i seguenti parametri ambientali:

Circolazione e movimentazione dei mezzi ove previsto

. Le aree destinate ad ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per la stabilita dei mezzi.

. | percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati e mantenuti liberi da ostacoli.

. | percorsi vanno mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali.

. Dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma; i dislivelli dei pavimenti devono essere raccordati con
una pendenza non superiore al 10%.

. La circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con idonea segnaletica (limite
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velocita, senso di marcia, ecc.).

Circolazione pedonale

. | percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore ai 60 cm, salvo che le attivita svolte, il numero di persone
impiegate o la presenza contemporanea di mezzi di trasporto non richiedano un passaggio pitu ampio.

. | percorsi pedonali devono essere segnalati con striscia gialla continua sul pavimento antisdrucciolevole e mantenulti
liberi da ostacoli. Tali percorsi devono essere previsti a distanza di sicurezza da attrezzature e posti di lavoro.

. Gli spazi e i percorsi sia interni che esterni esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto devono essere protetti.

. Le scale fisse a gradini vanno munite di regolari parapetti.

. Non devono essere presenti nelle aree del magazzino aperture nel suolo non protette.

Scaffali:

-Gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei singoli ripiani.

- L’utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo I'impiego di eventuali accessori (scale, sgabelli, ecc.).
Accatastamento materiali:

. L’altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio
necessario per i movimenti e dalla necessita di accedere per I'imbraco.

. Le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni.

o Le cataste non devono invadere le vie di transito e di esodo.

o Evitare di salire direttamente sulle cataste o parti instabili.

. Nell’eseguire gli accatastamenti accertare la planarita del piano di appoggio.

. Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari.

o Non fumare o usare fiamme libere.

I committente, tramite I’Ufficio tecnico servizio AST trasferisce all’appaltatore, prima dell’accesso, tutte le
informazioni e documentazione tecnica sugli impianti/strutture necessaria all’espletamento del contratto e alla

corretta segregazione e manutenzione in sicurezza delle macchine ed impianti.

3.5 Dispositivi di protezione individuale
Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di

sicurezza e/o lavoro o dalle caratteristiche degli ambienti/impianti/attrezzature in cui operano; per I'accesso ad
ambienti particolari (ambienti tecnici, ammalorati, sprovvisti di protezioni anticaduta, malsani in condizioni
insalubri) o interventi su strutture o impianti con rischi specifici & obbligatorio 'uso dei DPI (scarpe

antiinfortunistica, DPI respiratori, DPI anticaduta, protezioni per gli occhi e per il capo ecc.).

3.6 Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza € di norma installata in conformita alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs.

81/08 e s.m.i. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su
oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

e Vietare comportamenti pericolosi;

e Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;

e Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

e Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformita al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
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CARTELLO | SIGNIFICATO CARATTERISTICHE
. . | forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra
Cartelli di S A It it . iy -
=~ . —— | lungo il simbolo, con un’Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del
divieto
_ cartello).
Cartelli forma quadrata o rettangolare;
antincendio pittogramma bianco su fondo rosso.
Cartelli di forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 %

avvertimento

della superficie del cartello).

Cartelli di | forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50 % della
prescrizione superficie del cartello).

Cartelli di | forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 %
m della superficie del cartello).

salvatagqgio

O IZ

Ogni appaltatore deve ridurre il piu possibile i rischi interferenziali operando in assenza di altri lavoratori (ove possibile), deve
apporre idonea segnaletica informativa e segregare le aree di lavoro.

4 Definizione dei costi della sicurezza da interferenze
Premesso che I'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio dell'impresa le misure che,

secondo la particolarita del lavoro, I'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale
dei prestatori di lavoro”, I'Appaltatore & pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della
legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non
rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra
lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la
stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori/lavorazioni (cioé devono essere
inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d
offerta.

L’Appaltatore ha indicato obbligatoriamente nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attivita svolta

dalla propria impresa; la Stazione Appaltante ha valutato, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte

anomale, la congruita dei costi indicati rispetto all’entita e alle caratteristiche del servizio.
In situazioni particolari o dove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento,

la Committenza potra farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con
oneri a carico della stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere

comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare

che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

L’esplicitazione dei costi succitati & riportata nelle dichiarazioni fornite dalle singole aziende allegate al presente documento.

4.1 Stima dei costi della sicurezza

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata
su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

a) | costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del
DPR 222/2003 per gli appalti di lavori, gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o
ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro
committente);

d) imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
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g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per I'eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano gia

previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.
Inoltre non vengono conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR del committente (es. DPI gia in
possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo presso i cantieri).

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata prima dell’espletamento dell’appalto dovra essere necessariamente
adeguata in caso di situazioni mutate.

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi
derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della societa committente e
degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, sara oggetto di condivisione in sede di riunione
congiunta con il responsabile del contratto da parte del committente e con i responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera
coinvolti. In tale sede questi ultimi si impegneranno a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attivita oggetto
dell’appalto (committente, referente per I'esecuzione del contratto, SPP, dall’appaltatore, subappaltatore e altri soggetti
cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata
in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi
dell'articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al primo periodo non
sSono soggetti a ribasso.

Apprestamenti previsti nel progetto dal Datore di lavoro-committente/RUP, per lavorazioni che possono anche divenire
interferenti Nell’analisi degli elementi ritenuti utili per la valutazione dei costi della sicurezza si é fatto ricorso prevalentemente
ai “Prezzi Informativi dell’Edilizia 1° sem. 2013” (Parte: Opere di Sicurezza) e Tariffa prezzi Regione Lazio 2012, editi dalla

DEI Tipografia del Genio Civile - Roma come “elenco prezzi standard o specializzato”.

Apprestamen | Descrizione Modalita del calcolo Costo
ti /misure di totale
prevenzione/
procedure/ec
c.
Formazione Formazione e informazione generale, | La stima e eseguita a corpo, sulla base di:
ed collettiva ed individuale dei Lavoratori | Tempi necessari alla Formazione ed Informazione per la specificita del
informazione in materia di salute e sicurezza su | servizio, sulla base di esperienze acquisite su attivita analoghe;
dei Lavoratori, | richiesta e/o necessaria per la | Tempi di esecuzione del servizio ed eventuale necessita di ripetere la
ecc. specificita del servizio formazione/informazione.
Formazione lavoratori Istat (solo se necessario):
€/ora 40 x ore n.1 di formazione x 1 volta=€ ,00
Informazione ai Lavoratori € 80,00 (documenti o comunicazione sui rischi del
Committente) 80,00
Attivita di informazione, formazione e | La stima € eseguita a corpo, sulla base di:
addestramento dei Lavoratori | Tempi necessari alla Formazione ed Informazione per la specificita del
delllmpresa principale, di altre Ditte e | servizio, sulla base di esperienze acquisite su attivita analoghe;
di Lavoratori autonomi che | U/G impegnati nelle lavorazioni;
utilizzeranno impianti ed attrezzature | Tempi di esecuzione del servizio ed eventuale necessita di ripetere la
comuni (o di fornitori, visitatori, ecc. | formazione/informazione.
che potrebbero essere coinvolti nelle | Informazione Preposto ditta n.1 x €/ora 40x 1 ora (documenti redatti sui
attivita del Committente) rischi del Committente) € 40,00 40,00
Riunioni di | Partecipazione alle riunioni di | La stima e eseguita a corpo, sulla base di:
coordinament | coordinamento previste nel DUVRI di | Tempi medi necessari all'espletamento di una singola riunione di
0 in Cantiere Imprese coinvolte nelle lavorazioni in | coordinamento, sulla base di esperienze acquisite su cantieri analoghi;
Corso. N. delle Imprese e Lavoratori autonomi che presumibilmente e
Il numero delle riunioni potra variare | congiuntamente interverranno ad ogni riunione di coordinamento; 60,00x
secondo le esigenze riscontrate in | N. delle “Variazioni delle macro fasi lavorative” presenti nel cronoprogramma | n; X n,
fase esecutiva dal RUP/RC secondo le | e per le quali si ritiene necessaria una azione di coordinamento.
esigenze del servizio. Riunione preliminare con le imprese coinvolte:
In fase preventiva & prevista una | n.. Imprese x €/ora 60 x n,. ore (1) =€ 60,00.
riunione.
Varie Costi vari ed eventuali, non meglio | La stima di questi costi, valutati forfetariamente ed espressi a corpo, include
definibili in fase preventiva della | ogni tipo di intervento che potrebbe risultare necessario per I'uso di ulteriori
sicurezza, ma che potrebbero essere | procedure di sicurezza rilevabili dal RUP/RC in fase di esecuzione e per tutto
necessari per prevenire il manifestarsi | il periodo dei lavori (incluse anche eventuali proroghe, modifiche in corso
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di situazioni di pericolo e/o che
possono derivare dalla necessita di
approntare ulteriori misure  di
coordinamento relative all’'uso comune
di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione, delimitazioni aree
intervento, segnaletica, sfasamento
attivita, dpi, ecc.

d’'opera, ecc.)

120,00

totale

300,00

Fac-simile “Scheda informativa per I’acquisizione delle informazioni per la stesura del

DUVRI”.

SCHEDA INFORMATIVA PER L’ACQUISIZIONE DELLE
INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA STESURA DEL DUVRI*

1. Breve descrizione del servizio/fornitura richiesto/a (oggetto del contratto):

Attivita settore dell’appaltatore

Il servizio ha oggetto la mera fornitura di materiale e/o attrezzature?

oNO

Il servizio ha una durata prevista superiore a cinque giorni/uomo?

oNO

DIREZIONE/SERVIZIO che ha redatto il capitolato tecnico:

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DESIGNATO:

! compilazione a cura della direzione /servizio che ha redatto il capitolato tecnico
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7. Contatti (telefono, mail del personale cui possono essere indirizzati richieste di

chiarimenti tecnici sul capitolato e/o appaltatore):

8. I RUP:

Tabella 1:Definizione delle attivita che compongono il

contratto/fornitura?:

ID | Elenco  sequenziale
delle attivita/step che
compongono il
contratto/fornitura

Elenco dettagliato
delle attrezzature
utilizzate e prodotti

Utilizzo
postazioni
lavoro ISTAT

(si/no)

di

Impianti
Coinvolti

(ins acronimo
Tabella 2)

di

Rischi

(ins. acronimo di
Tabella 3)

2 compilazione a cura della direzione /servizio che ha redatto il capitolato tecnico
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Note:
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Tabella 2:Impianti

Inserire I’acronimo relativo all’impianto coinvolto nella tabella di “Definizione delle attivita che compongono
il contratto/fornitura” nella colonna impianti

ACRONIMO | TIPO DI IMPIANTO

RF Rete fognaria

DA Distribuzione acqua

VS Videosorveglianza

IVA Impianti di ventilazione e di aerazione
DGT Distribuzione gas tecnici
RT Rete telefonica

RIA Rete idrica antincendio
RTD Rete di trasmissione dati
EL Rete elettrica

CLI Climatizzazione

SOL Impianti di sollevamento
AA Altro (Specificare) ........
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Tabella 3: Rischi connessi all'attivita di lavoro ed all'uso delle apparecchiature,
impianti presenti nelle aree di lavoro.

Inserire I'acronimo del rischio rilevato nella tabella di “Definizione delle attivita che compongono il
contratto/fornitura” nella colonna dei rischi

ACRONIMO | TIPO DI RISCHIO

ACP agenti chimici pericolosi

ACM agenti cancerogeni mutageni

AB agenti biologici

RL radiazioni laser

RI radiazioni ionizzanti

RNI radiazioni non ionizzanti

CS carichi sospesi

R rumore

GT gas tossici

GCNT gas compressi non tossici

LC liquidi criogeni

ACI agenti  chimici inflammabili e/o
esplosivi

OMI organi meccanici in movimento

LQ lavoro in quota (> 2 metri)

AL automezzi di lavoro e circolazione

FL presenza di flamme libere

VDT videoterminali

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi

ICS Inciampo, cadute, scivolamenti

INV Investimento cose/persone

E Elettrico

AA Altro (Specificare) ........
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Tabella 4: Localizzazione delle Attivita®

Elencare (per sede e per area di lavoro) le attivita indicando I”’ID attivita” cosi come definito

in Tabella 1, distanziate da

Area di lavoro Via Via A. | Via A. | Via Via della | Via Viale
Cesare Depretis, | Depretis, | Balbo,39 | civiltd del | Tuscolana,
Balbo, 74b 77 lavoro 1788

16 (RM)

Liegi, 13 | =---mmmmmmmmmmeeev

Atrio
ingresso/Corridoio

Portineria

Ufficio

Sala riunioni

Laboratorio
informatico

Laboratorio

Locale tecnico

Locale di
servizio/deposito

Magazzini

Aula magna

Officina

Parcheggio

Giardino/Esterno

Cortili

Ced

Zone Controllate
(accesso
regolamentato)

Altro (Specificare)

® compilazione a cura della direzione /servizio che ha redatto il capitolato tecnico
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Tabella 5: Informazioni di dettaglio”

Presenza di ADDETTI ISTAT, di visitatori nella zona dei lavori/servizi:

U

O

O

no;
si, ma senza interferenza con le attivita di contratto;
si, con interferenza con le attivita di contratto:

specificare: ;

lavoratori dipendenti Istat che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore
autonomo;

presenza di visitatori;

altro: X

Presenza di ALTRE DITTE APPALTATRICI /lavoratori autonomi

0

U

U

no;
si, ma senza interferenza con le attivita di contratto;
si, con interferenza con le attivita di contratto:

specificare: :

* compilazione a cura della direzione /servizio che ha redatto il capitolato tecnico
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Tabella 6:Valutazione costi della sicurezza (integrare/modificare se necessario)

Apprestamen | Descrizione Modalita del calcolo Costo
ti / misure di totale
prevenzione /
procedure /
ecc.
Formazione Formazione e informazione generale, | La stima €& eseguita a corpo, sulla base di:
ed collettiva ed individuale dei Lavoratori | e Tempi necessari alla Formazione ed
informazione in materia di salute e sicurezza su Informazione per la specificita del servizio, sulla
dei Lavoratori, | richiesta e/o necessaria per la base di esperienze acquisite su attivita analoghe;
ecc. specificita del servizio e Tempi di esecuzione del servizio ed eventuale
necessita di ripetere la formazione/informazione.
Formazione lavoratori Istat (solo se necessario):
€/ora 40 x ore n.1 di formazione x 1 volta =
€ ,00
Informazione ai Lavoratori
€ 80,00 (documenti o comunicazione sui rischi del
Committente)
80,00
Attivita di informazione, formazione e | La stima €& eseguita a corpo, sulla base di:
addestramento dei Lavoratori | e Tempi necessari alla Formazione ed Informazione per
dellImpresa principale, di altre Ditte e la specificita del servizio, sulla base di esperienze
di Lavoratori autonomi che acquisite su attivita analoghe;
utilizzeranno impianti ed attrezzature | « U/G impegnati nelle lavorazioni;
comuni (o di fornitori, visitatori, ecc. | « Tempi di esecuzione del servizio ed eventuale
che potrebbero essere coinvolti nelle necessita di ripetere la formazionefinformazione.
attivita del Committente) Informazione
Preposto ditta n.1 x €/ora 40x 1 ora (documenti redatti sui
rischi del Committente)
€ 40,00 40,00
Riunioni di | Partecipazione alle riunioni di | La stima é eseguita a corpo, sulla base di:
coordinament | coordinamento previste nel DUVRI di | e Tempi medi necessari all'espletamento di una
0 in Cantiere Imprese coinvolte nelle lavorazioni in singola riunione di coordinamento, sulla base di
corso. esperienze acquisite su cantieri analoghi;
Il numero delle riunioni potra variare | e« N. delle Imprese e Lavoratori autonomi che
secondo le esigenze riscontrate in fase presumibilmente e congiuntamente interverranno ad
esecutiva dal RUP/RC secondo le ogni riunione di coordinamento;
esigenze del servizio. . « N. delle “Variazione delle macrofasi lavorative” presenti | 60,00x
In _fase preventiva € prevista una nel cronoprogramma e per le quali si ritiene necessaria | N1 XNz
funione. una azione di coordinamento.
¢ Riunione preliminare con le imprese coinvolte:
ni. Imprese x €/ora 60 x n,. ore (1) =€ 60,00.
Varie Costi vari ed eventuali, non meglio | La stima di questi costi, valutati forfetariamente ed espressi
definibili in fase preventiva della | a corpo, include ogni tipo di intervento che potrebbe
sicurezza, ma che potrebbero essere | risultare necessario per l'uso di ulteriori procedure di
necessari per prevenire il manifestarsi | sicurezza rilevabili dal RUP/RC in fase di esecuzione e per
di situazioni di pericolo e/o che possono | tutto il periodo dei lavori (incluse anche eventuali proroghe,
derivare dalla necessita di approntare | modifiche in corso d’opera, ecc.) 120,00
ulteriori misure di coordinamento
relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione, delimitazioni aree
intervento, segnaletica, sfasamento
attivita, dpi, ecc.
totale 300,00

Il referente DUVRI dell’appalto

104




BOZZA

VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Oggetto:  LAVORI DI e DELLA SEDE ISTAT DI VIA
.............................................................................................. ROMA
Indata .................. si € svolta una riunione tra le persone in calce indicate, volta ad esaminare gli aspetti di

sicurezza di cui all’art. 26 del DLgs. 81/2008 e smi relativamente agli interventi di cui in oggetto.

L’intervento interessera in sequenza temporale, i piani ...................... (escluso.......ccoeviiiiinns e quantaltro
descritto nella relazione di progetto esecutivo che si intende allegata).

SON0 ESCIUSE [€ OPEIe ...

Si prevedono opere edili, impianti elettrici, speciali, €CC. ...

L’area interessata dai lavori e I'area di cantiere saranno interdette al transito ai non addetti ai lavori, ma dovranno
essere mantenute libere le vie di esodo previste dal PES ISTAT o da sue modificazioni in corso di elaborazione in

funzione dei lavori; 'arealle aree di cantiere sara/saranno cosi definita/e:

- al piano come da elaborato di PSC ............. ; tempi di
€Secuzione................. vedi cronoprogramma esecutivo

- al piano ..o come da elaborato di PSC....... sara segregato e chiuso, con
pannelli di ................. , il passaggio per i non addetti ai lavori, .............cocociiiiiiiii che diverra
area di cantiere; tempi di esecuzione................. vedi cronoprogramma esecutivo

- al piano ... tempi di esecuzione................. vedi cronoprogramma
esecutivo

- sara garantito e coordinato a cura dell'impresa, il passaggio in sicurezza degli addetti al cantiere, oltreché
degli impiegati sia all'interno che verso le vie di fuga dell’'edifiCio...............ccoooi i,

- le aree esterne, utilizzate per il cantiere come aree di stoccaggio e di carico e scarico dei materiali,
saranno delimitate da recinzioni con ..................... o tavolato con illuminazione a norma, ................... reti
metalliche, segnaletica di sicurezza ............... ;

- nell’area esterna ove/se previste installazione di opere provvisionali devono essere previste segregazioni
aderenti alle norma comunali integrate con..... progetti dei ponteggi ...... opere di sollevamento .....
prevista in PSC; in caso di adiacenze ingresso della sede ....... deve essere garantito il passaggio dei
dipendenti per eventuali emergenze

L’accesso al cantiere, dopo aver dato i documenti e preso i cartellini di riconoscimento presso la portineria, dei
tecnici e delle maestranze della ditta esecutrice dei lavori avverra dall'area di cantiere ............................
ubicata ......... PreéSSO .ooviriieiiiiieiiinanns dellostabile ...,

Nelle aree, oggetto dei lavori, & fatto assoluto divieto di accesso alle persone non addette ai lavori; detto divieto
sara segnalato con opportuna segnaletica di sicurezza applicata sulle recinzioni e sulle chiusure dei collegamenti
............................ In modo visibile e rispondenti alle normative vigenti; altresi la segnaletica delle vie di fuga

saranno adeguate sovrapponendo a quelle esistenti le indicazioni del nuovo percorso e se necessario saranno
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integrati con ulteriori cartelli. La fornitura, I'applicazione e la manutenzione dei cartelli e delle transenne sara a
curadellimpresa...........ccocovveviiiiiininennn.

Si precisa, inoltre, che gli interventi eccessivamente rumorosi (oltre il livello consentito dalle norme) verranno
esegquiti in giornate non lavorative per Istat o al di fuori dell’orario di lavoro.

Gli eventuali accessi nell'area di cantiere da parte manutentori incaricati Istat sara coordinata a cura del
responsabile del cantiere (direttore di cantiere/capo cantiere o persona nominatada .................ocooveiiiinl. ); si
intende che detti accessi saranno possibili previa comunicazione al responsabile di cantiere, possibilmente in
orari di fermo attivita (pausa pranzo ecc.); in altri casi (emergenze, guasti, ecc.) gli accessi avverranno dopo che
il responsabile di cantiere avra fermato le attivita di cantiere.

| rischi delle varie categorie di lavorazioni presenti in cantiere sono state oggetto di specifico Piano di sicurezza e

coordinamento precedentemente consegnato allaimpresa ...............ooeeiiiiiin.

| responsabili di sede, hanno fornito un sunto relativo alle modalita di evacuazione dello stabile (a tal fine €& stato
consegnato copia del piano di emergenza, in fase di aggiornamento, che € comunque disponibile anche sul sito
del SPP, oltre al DUVRI ISTAT).

L'impresa .......cocoevvivininnnnn. tramite i rispettivi Responsabili del cantiere, .........................l , Si sono
impegnati a rispettare il contenuto dello stesso e in particolare ad effettuare I'evacuazione, di tutto il personale,
dallo stabile ogni qual volta venga azionato il relativo comando sonoro o altro in uso.

Si cerchera di evitare eccessivi rumori provenienti dalle lavorazioni concordando eventuali orari che saranno
stabiliti con I'appaltatore .....................o.e. compatibilmente con le attivita di progetto.

Per situazioni di rumori eccessivi che si verifichino in corso d’opera verra chiesta la specifica valutazione.

| Responsabili del cantiere, inoltre, si sono impegnati a segnalare immediatamente ai Responsabili della sede
ogni circostanza o fatto potenzialmente pericolosi che si dovessero verificare all'interno del cantiere; qualora
lemergenza sia tale da determinare I'evacuazione dallo stabile, i Responsabili del cantiere avvisano
immediatamente i Responsabili della sede, anche tramite il personale della Societa di vigilanza posta a presidio
della portineria.

Le interferenze individuabili tra il cantiere, i dipendenti dell’ ISTAT e gli altri soggetti eventualmente presenti nello
stabile si possono indicare sostanzialmente in ...,

(utilizzo eventuale di alcuni locali usati come spogliatoi da parte del personale delle Imprese

accesso e per l'uscita dai luoghi dilavoro ...

accesso e luscita dalla sede..........c.oveiiiiiiii

OPPURE
Dalla verifica e sovrapposizione dei piani di emergenza lIstat e del cantiere......... NON SUSSISTONO
INTERFERENZE ..., perché ..........ccovvvieiinnns

Per I'eventuale utilizzo dei locali mensa (per cui € consigliabile stipulare specifico accordo con il gestore),
limpresa si impegna a comunicare ai propri dipendenti, subappaltatori ecc. di mantenere adeguato decoro nel
vestiario e pulizia.

Per l'approvvigionamento del materiale e per il trasporto a discarica dei materiali di risulta I'impresa
.................................. utilizzera, di norma, le aree di cantiere e le parti comuni al individuate al
piano.................. come descritto nella planimetria di cantiere...........................l.

Per quanto attiene le predisposizioni ed i fuori esercizio degli impianti, che richiederanno il coordinamento tra il

personale dell’'appaltatore e personale di manutenzione e potranno comportare interferenze tra gli stessi, saranno
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effettuati specifici incontri presenti le Direzioni Lavori e i CSE di ambedue gli appalti per definire le relative
procedure operative.

Ogni qual volta vengano a modificarsi le condizioni di lavoro oggi individuate verra organizzata una nuova
riunione di coordinamento per un’effettiva individuazione delle misure di prevenzione da porre in essere per lo
svolgimento in sicurezza dell’attivita oggetto dell’appalto.

L'impresa ...ooveii dichiara di aver ricevuto dalla Direzione dei Lavori il Piano di
Sicurezza e Coordinamento completo dell'informativa sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione ed
emergenza inerenti ai lavori completa ed esauriente e, pertanto, assume tutti gli impegni contenuti nel presente
documento, nel citato Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza, di cui conferma
espressamente la completa osservanza.

Ai fini di quanto sopra descritto L'impresa .........c.coooiiiiiiiiiiiii e, dichiara di aver ricevuto dal DAT LAV
Istat il PES, il censimento dellamianto e la valutazione del rischio incendio relativi alla sede oggetto dei lavori
(reperibile in tutti gli aggiornamenti anche sul sito di SPP)

L'impresa ....oooeii e dichiara di aver ricevuto dalla Direzione dei Lavori il Piano di
Sicurezza e Coordinamento completo dellinformativa sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione ed
emergenza inerenti ai lavori completa ed esauriente e, pertanto, assume tutti gli impegni contenuti nel presente
documento, nel citato Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza, di cui conferma
espressamente la completa osservanza.

Ai fini di quanto sopra descritto L'impresa ..........oooviiiiiiiiiiiiiii ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal D.Lgs 81/08 nonché della vigente normativa di igiene e sicurezza del lavoro, sotto la sua personale

responsabilita, conscia delle conseguenze civili e penali in cui incorre chi rilascia dichiarazione non rispondenti al

vero,
DICHIARA
1) di aver ricevuto il DUVRI, il Piano di Emergenza ed Evacuazione, il censimento dell’amianto relativi alla

sede oggetto dei lavori (reperibile in tutti gli aggiornamenti anche sul sito di SPP) e di aver preso visione di tutte
le misure di sicurezza, cautele e procedure in esso contenute e di accettarle per quanto di competenza; e di
essere in possesso del POS e del DVR

2) di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Igs. 81/08 e s.m.i.

3) di aver trasmesso ai lavoratori incaricati dell’esecuzione dell’appalto, le informazioni dei rischi specifici, le
misure di prevenzione e di emergenza, esistenti nello specifico ambiente di lavoro dedotte dal DUVRI inviato dal
committente;

SI IMPEGNA INOLTRE

1) a far osservare le misure generali di tutela previste dal D.lgs. 81/08;

2) a definire, per quanto di competenza, l'ubicazione dei posti di lavoro in funzione delle condizioni di

accesso a tali posti, nel rispetto di vie e zone di spostamento o di circolazione e di emergenza,;
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3) a stabilire, per quanto di competenza, la delimitazione e I'allestimento delle aree di lavoro e di deposito
dei vari materiali;

Si precisa che il presente verbale vale anche come “assemblea di gestione” del presente cantiere.
Data

Per 'ISTAT committente:

iIDAT LAV...cooooiiiiiin
IIRUP/RL ...,
iIDL/CSE.....ccviivieeiiiiiiiiceene

Per I'lmpresa
IDATLAV. ...

il direttore di cantiere ..............

Per la ditta di Vigilanza

Per I'lmpresa di pulizia

Per I'lmpresa di manutenzione ..........

Per presa visione

Rappresentante DCIT

Sig.  RLS .ooiooveeeeeeeennn
Sig. RLS oo
Data,
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Oggetto dell’appalto: “............. per le sedi Istat di ................. ;

RIUNIONE DI COORDINAMENTO Al SENSI DELL'ART. 26 DEL DLgs 81/2008 e s.m.i., SUI
RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI EMERGENZA

RELATIVI AGLI EDIFICI IN CUI VERRANNO SVOLTI | SERVIZI

TRA

ISTAT (d’ora in poi committente), con sede in ROMA, Via C. BALBO n. 16

E
................................ (dora in poi appaltatore), con sede Ilegale in Vvia
........................................ rappresentata dal sig./ra ............... (qualifica o delegato del
datore di lavoro)
PREMESSO

» che l'appaltatore, anche a seguito della verifica da parte del Committente in merito alla
regolare iscrizione alla CCIAA, dell’autocertificazione, ecc. risulta in possesso dell'idoneita
tecnico-professionale per I'esecuzione dei servizi ad essa affidati e del DVR;

« che non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di
lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere addotti
dall’appaltatore il cui impiego puo costituire causa di rischio connesso con la specifica
attivita svolta da quest'ultima;

» che per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative, il
Committente non e tenuto alla verifica dell'idoneita ai sensi delle vigenti norme di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi
specifici dell'attivita della stessa impresa (comma 3, art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.);

» che per quanto riguarda una informativa generale sui rischi valutati all'interno dell’'ISTAT, il
Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, lettera a), integrato con il
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3) predisposto dal
Committente e completo degli aggiornamenti, oltre ad essere reso disponibile in fase di
gara dall’ufficio tecnico-amministrativo della DCAA, e a disposizione dell’appaltatore/i, per la
consultazione nel sito Istat;

* |l direttore dell’esecuzione del contratto, o DL, vigila sull’esecuzione di quanto

previsto nel
DUVRI, PES, ecc. e sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.:
1. lllustrazione e condivisione del DUVRI
2. lllustrazione delle relazioni sulla presenza di amianto
3. Vie ed uscite di emergenza ed illuminazione di sicurezza (PES)
4. Rischio diincendio
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Ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro dellISTAT interessati dalla

attivita dell’appaltatore (di seguito denominati “luoghi di lavoro”):

* sono state individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il
relativo sistema di apertura);

» si é data comunicazione dei nominativi del personale addetto alla gestione delle emergenze
e della lotta agli incendi e delle relative procedure di attivazione dell'organizzazione
preposta (il piano di emergenza e a disposizione per la consultazione presso il servizio SPP
dellISTAT e comunque presso i responsabili/preposti delle sedi, e affisso nei luoghi
deputati e le portinerie);

« si e altresi constatato che i luoghi stessi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza e della
necessaria cartellonistica per I'individuazione delle vie di esodo.

5. Impianti elettrici, idrici ed impianti tecnologici
| luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici le cui caratteristiche, in particolare per quanto
attiene ad un uso in sicurezza (protezioni contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con
parti in tensione, posizionamento dei quadri elettrici di piano, ubicazione di prese ecc.) delle
attrezzature ad alimentazione elettrica, sono state esaurientemente indicate all’appaltatore da
parte dellISTAT é stato espressamente richiamato l'obbligo dell’appaltatore, (solo se
necessario in relazione alla tipologia di servizi/lavori resi), prima di rendere attivo ogni
collegamento elettrico o di effettuare interventi sull'impianto stesso, di darne comunicazione al
responsabile interno dellISTAT (preposto di sede, ufficio tecnico, appositamente nominati)
che a sua volta provvedera ad informare l'appaltatore in merito ad eventuali situazioni
particolari di rischio.
L’appaltatore ha ricevuto le informazioni sulle persone cui si dovra rivolgere, durante l'orario di
lavoro, in caso di necessita e/o emergenza, per eventuali interventi sull'impianto elettrico o per
effettuare attivita di manutenzione sugli impianti tecnologici a servizio dello stabile.
Per le operazioni eseguite al di fuori dell'orario di lavoro del’ISTAT, l'appaltatore si é
dichiarata in grado di utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento dell'alimentazione
elettrica, utilizzo di appropriati estintori su quadri o attrezzature elettriche, ecc.) le cui dotazioni,
collocazioni e modalita di impiego sono state indicate dallISTAT per il tramite dell’ufficio tecnico.
L’impresa dichiara che il proprio personale € idoneamente formato per tali evenienze (solo se
necessario in relazione alla tipologia di servizi/lavori resi).

6. Localiigienico - assistenziali
All’'appaltatore sono state fornite sufficienti indicazioni circa la dislocazione dei locali igienico -
assistenziali che sono forniti dei sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona conformi alla
tipologia delle lavorazioni svolte.

7. Interventi di Pronto Soccorso
Per le situazioni di emergenza che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle
operazioni nel normale orario di lavoro, I'appaltatore € stato informato (mediante visione del
piano di gestione delle emergenze, predisposto dal Committente) sulle corrette modalita di
attivazione dell'organizzazione predisposta dallISTAT per la gestione delle situazioni che
richiedano interventi di Pronto Soccorso. L’impresa dichiara che il proprio personale e
idoneamente formato per tali evenienze.

8. Attrezzature, macchine e impianti esistenti, di proprieta del’ISTAT

All'appaltatore sono state fornite informazioni (solo se di pertinenza) dalla Direzione
utilizzatrice sia sulle apparecchiature e gli impianti siti nei luoghi di lavoro frequentati, nonche
sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, per le connesse misure di protezione
antinfortunistica.
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Da parte dellISTAT e stato, inoltre, espressamente richiamato il divieto per I'appaltatore di
effettuare interventi su dette apparecchiature e/o impianti non rientranti nelloggetto dei
servizi/lavori affidati; 'appaltatore dovra, invece, dare immediata comunicazione al referente
tecnico (responsabile di sede, ufficio tecnico, ecc.) indicato dal’ISTAT, di ogni eventuale
problema emerso durante le operazioni di lavoro.

9. Rischio diincendio ed altre situazioni di emergenza

Oltre a quanto indicato ai precedenti punti (1) e (4), da parte dellISTAT, sono state
dettagliatamente illustrate le caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle
prescrizioni di cui al DLgs 81/2008 e s.m. e i., ed indicata, qualora necessario, la collocazione
di eventuali centri a maggior rischio (C.T., depositi, magazzini, ecc).

Sono stati inoltre illustrati: la tipologia e la collocazione dei mezzi di prevenzione e di allarme
presenti all'interno dellISTAT (in particolare estintori, impianti fissi, ecc.), nonché le modalita di
attivazione della squadra interna ISTAT per la lotta agli incendi.

Inoltre:

I'appaltatore si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di
sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, delle macchine e degli altri ed impianti sopra

citati.

Si impegna, altresi, a segnalare tempestivamente al referente tecnico (responsabile di sede,
ufficio tecnico, ecc.) designato dal Committente le situazioni di emergenza o le anomalie che
dovessero verificarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori/servizi, che le sono stati
affidati.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a rendere edotto il personale proprio e quello degli
eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi coinvolti nelle sue lavorazioni (mediante
specifico accordo con ciascuna Impresa subappaltatrice e/o Lavoratore autonomo) sia
dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione
dei lavori affidati.

Sui luoghi di lavoro ad essa affidati potrebbero operare piu Imprese e/o Lavoratori
autonomi contemporaneamente; con la presente 'ISTAT promuove il coordinamento di
cui all’art. 26, comma 2, lettere a) e b) del DLgs 81/2008 e s.m. e i. e, 'appaltatore si
impegna a fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi
specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese, qualora
necessario.

L’appaltatore, dopo verifica condotta con il rappresentante del’ISTAT nei luoghi di lavoro in cui
operera in relazione e nell'ambito dei servizi ad essa affidati, dichiara completa ed esauriente
la informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione) sui rischi specifici e sulle
misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena
cognizione delle conseguenti responsabilita gli impegni contenuti nel presente atto di cui
conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Ad integrazione di quanto previsto per le lavorazioni affidate oltre a quanto gia descritto nel
Duvri si precisa che all'interno dei magazzini/archivi:
- E vietato I'utilizzo di muletti;
- Deve essere verificata la portata di carico delle scaffalature (coordinarsi con il servizio
AST);
- Durante l'esecuzione delle attivita dell’appaltatore I'attivita Istat (personale interno ed
esterno) deve essere sospesa od eventualmente coordinata con segregazioni efficaci;
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- L’area di intervento dell’appaltatore deve essere opportunamente delimitata e presidiata
anche da personale Istat;

- L’appaltatore non pud introdurre rischi propri allinterno dell’area di intervento ed in
generale nella sede Istat;

- Le vie di esodo devono essere sempre lasciate libere (soprattutto nella sede Balbo ove
sono in corso lavori di ristrutturazione sotto procedura di interferenza cui adeguarsi in
corrispondenza del passo carraio);

- Oltre quanto detto al punto 8 del presente atto, I'appaltatore ha I'obbligo di visionare i libretti
di uso e manutenzione di macchinari quali andra ad operare, I'appaltatore dovra utilizzare
unicamente attrezzature e macchinari propri a norma;

- Se per lo svolgimento delle attivita sara necessario I'uso di postazioni di lavoro Istat, sara
cura dell’appaltatore far verificare dal proprio RSPP, [lidoneita delle attrezzature
eventualmente messe a disposizione dalla committente; sara necessario che I'appaltatore
faccia verificare anche altre attrezzature eventualmente messe a disposizione da Istat, oltre
alla corretta MMC.

Ai fini di quanto sopra descritto L'impresa .........cooviiiiiiiiiiiii ai sensi e per

gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 nonché della vigente normativa di igiene e

sicurezza del lavoro, sotto la sua personale responsabilita, conscia delle conseguenze civili e

penali in cui incorre chi rilascia dichiarazione non rispondenti al vero,
DICHIARA
1) di aver ricevuto il DUVRI, il Piano di Emergenza ed Evacuazione, il censimento
dell’amianto relativi alla sede oggetto dei lavori (reperibile in tutti gli aggiornamenti anche
sul sito di SPP) e di aver preso visione di tutte le misure di sicurezza, cautele e procedure

in esso contenute e di accettarle per quanto di competenza; e di essere in possesso del
POS e del DVR

2) di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Igs. 81/08 e s.m.i.

3) di aver trasmesso ai lavoratori incaricati dell’esecuzione dell’appalto, le informazioni dei
rischi specifici, le misure di prevenzione e di emergenza, esistenti nello specifico ambiente di
lavoro dedotte dal DUVRI inviato dal committente;

SI IMPEGNA INOLTRE

1) a far osservare le misure generali di tutela previste dal D.lgs. 81/08;
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2) a definire, per quanto di competenza, 'ubicazione dei posti di lavoro in funzione delle
condizioni di accesso a tali posti, nel rispetto di vie e zone di spostamento o di circolazione e

di emergenza;

3) a stabilire, per quanto di competenza, la delimitazione e l'allestimento delle aree di lavoro e

di deposito dei vari materiali;

Materiale gia condiviso e consegnato all’appaltatore in copia informatica:
1. PES
2. RELAZIONI SPECIALISTICHE PRESENZA AMIANTO
3. DUVRI aggiornato

Per PISTAT:

Per I'appaltatore:
Visto il Committente

ROMA, XX/XX/XxXxx
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